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|zolace:

Na stény bude pouzit vnéjsi KZS polystyrenem tl. 150 mm (x= 0,035 W/mK) - zapustna montaz.
Osténi, nadprazi a cela markyz, rims apod. budou zatepleny grafitovym polystyrenem tl. 30 mm.
Parapety budou zatepleny polystyrenem XPS tl. 30 mm.

Nad rimsy, markyzy, stiisky bude proveden pas z XPS v s. min. 250 mm.

Zalozeni izolantu v oblasti soklu je navrzen z polystyrenu XPS tl. 100 mm.

Ostatni prace:

Dozdivky otvor( budou provedeny porobetonovymi tvarnicemi (p= 500 kg/m?).

Budou upraveny vyrovnavaci stupné pred jednotlivymi vstupy viz samostatny vykres.

Po celém obvodé bude izolant zalozen pod terénem a realizovan novy okapovy chodnicek.

Budou vyménéna vyznacena okna a dvere za nova plastova bild (Uw,okno= 1,0 W/mK, Uw,dvefe= 1,2 W/mK).
Klempirské prvky jsou navrzeny komplet nové z lakovaného hlinikového plechu.

DemontaZ stavajicich boletickych paneld - viz samostatnd tast.

Vykresleni bylo provedeno na zakladé plvodni dokumentace objektu z roku 1975 a dale z projektové dokumentace “Stavebni Gpravy zatepleni
objektu a vyména oken” ve stupni PD pro ohlaseni stavby. DalSim podkladem bylo domérFeni objektu provedené 9. 10. 2013.

Skladby konstrukci jsou stanoveny pFevazné dle plivodni projektové dokumentace a je nutné je vzdy ovéFit pFimo na stavbé.

Skuteiné rozméry jednotlivich prvkd byly upraveny na skladebné.
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OBJEKTU MS SMETANOVA, PLANA Stupef PD:  PROV. PROJEKT
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