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Jako osoba pověřená zadavatelem Vám poskytuji Dodatečné informace č.1 s doplněním zadávací 
dokumentace ve věci výše uvedené veřejné zakázky. 

 
 
Zpracovatel projektové dokumentace provedl změnu ve výkresu D.1.1.27 Koordinační situace -
NAVRHOVANÝ STAV a D.1.1.28 Konstrukční detaily – zpevněné plochy areálu MŠ. Předmětem změny 
je změna povrchu okolo pískovišť v š. 400 mm – místo asfaltového povrchu bude proveden povrch z 
betonové dlažby tl. 60 mm. 
Zároveň byl aktualizován soupis prací vč. výkazu výměr, který je přílohou Dodatečných informací č.1. 
Původní výkresy jsou nahrazeny novými, které jsou také přílohou Dodatečných informací č.1. 
 
Tímto žádáme účastníky, aby při zpracování nabídky použili aktualizovaný soupis prací s výkazem 
výměr, který je přílohou Dodatečných informací č.1.  
 
V případě, že účastník použije při zpracování nabídky soupis prací s výkazem výměr původní, bude 
ze zadávacího řízení vyloučen! 
 
 
 
 
 
V Písku, dne 10. 04. 2024                     
                                                  

                                                         Eva Čechtická 
                                                       administrátor VZ 

                                                                                                                                                                  

Doplnění zadávací dokumentace č.1  
 § 99 ZZVZ 

Režim veřejné zakázky Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ 

Název veřejné zakázky Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13. MŠ tř. Přátelství Písek - 
4. etapa 

Druh veřejné zakázky Stavební práce 

Název zadavatele Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 

Sídlo zadavatele 397 01 Písek - Budějovické Předměstí, Husovo nám. 725/5 
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