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2. PRUVODNIi ZPRAVA

2.1.1 Druh a rozsah dokumentace

Projektova dokumentace feSi provedeni Upravy pfipojky vody a splaskové kanalizace a vnitfnich
patefnich rozvodu vody a kanalizace v€etné deStové kanalizace pro objekt zazemi sportovniho
arealu.

2.1.2 Uvod

Veskeré konkrétné pouzité materialy a prvky v této PD mohou byt nahrazeny materialy a
prvky srovnatelnych technickych a vzhledovych parametri. Projektant v pripadé provedeni
zmén materidali a prvka neru¢i za mozZné tvarové kolize a odchylky od projektovanych
technickych parametri v neposledni fadé neruci za spravnost funkce.

Autorska prava vyhrazena © E.L.-projekt 2015.

2.1.2.1 Zasobovani pitnou vodou

Pro objekt je zfizena stavajici pfipojka vodovodu. PFipojka je provedena z potrubi PE80, tlakové
fady PN10 o dimenzi D40mm (SDR11). Napojeni je provedeno na stavajici vodovodni fad
navrtavaci zemni soupravou za kterou bude vysazeno zemni Soupé DN40 s teleskopickou zemni
soupravou a uliénim poklopem. Pfipojka vodovodu je ukonéena hlavnim uzavérem, vodomérnou
sestavou ve vodomérné Sachte.

V ramci vystavba bude stavajici vodomérné Sachta zruSena a stavajici vodovodni pfipojka bude
zkracen ve své trase cca o 2,0 metry. Vodovodni pfFipojka bude ukoncena v nové vodomérné
Sachté, ktera bude osazena dvéma vodomérnymi sestavami, jedna pro objekt ,A“ a druha pro
objekty stfelnice. Vodomeérna sestava bude zabezpecena proti zamrznuti.

2.1.2.2 Likvidace odpadnich vod

Objekt je odkanalizovan do méstské kanalizace pres stavajici $achty S01.
Do této Sachty bude nové zalsténa splaSkova a deStova kanalizace z objektu ,A“ a z objektd
stfelnice.

2.1.2.3 Destové vody

Srazkové vody z objektu budou svedeny ze stfechy pomoci okapovych Zlabu a vnéjSiho destového
odpadniho potrubi. V Grovni terénu bude na vnéjSich destovych odpadech osazen lapak stfesnich
splavenin. Destové vody budou zaustény do stavajici kanalizacni $achty S01.

2.1.2.4 Vnitfni vodovod

Projekt fesi rozvod patefniho rozvodu vody od vodomérné Sachty po pfechod ze zakladové desky.
Rozvod je feSen potrubim PE80 D32x3,0 (SDR 11) spojovany pomoci elektrotvarovek. Rozvod pod
zakladovou deskou je ulozen v ,nezamrzné”“ hloubce, pfechod z vodorovného do svislého vedeni
bude realizovan elektro kolenem 90°. Rozvod nad zakladovou deskou bude dopojen pres
zavitovou elektrotvarovku na rozvod vnitfniho vodovodu, ktery je jiz sou€asti dodavky bunék.
Vodovod je navrzen dle CSN 736655, CSN 736660, CSN EN 806, CSN 755411 a souvisejicich
norem, pfedpist, zakonech a vyhlaSkach.

Potrubi vnitfniho vodovodu je navrzeno tak, aby nemohlo dojit k jeho zamrznuti. Potrubi prochéazi
v prostorach, ve kterych teplota neklesne pod +1°C.

2.1.2.5 Vnitrni kanalizace

Projekt fesi rozvod lezaté kanalizace (svodné potrubi) od stavajici kanalizacni Sachty po jednotlivé
zakonceni kanalizace na Urovni zakladové desky.

Vnitfni kanalizace je navrzena dle CSN 75 6760 a CSN 75 6101 a souvisejicich norem a predpisd.
Kanalizace v objektu bude feSena jako oddilna dle CSN 75 6760. Spad pfipojovaciho potrubi min.
3%, spad svodného potrubi min. 2%. Svodné potrubi bude zafixovano betonem.

Rozvod bude ulozen pod zakladovou deskou ve Stérkovém loZi. Pro jednotlivé stoupacky bude
rozvod ukoncen hrdlem v Urovni zakladové desky.

Vnitfni svodna kanalizace bude provedena potrubim KG.
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2.1.3 Souvisejici predpisy a normativy

Pfi navrhu byly zohlednény zejména :

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi,

CSN 73 0873 Pozarni bezpeé&nost staveb. Zasobovani pozarni vodou.,

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky,

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni,

CSN 75 5401 Zemni préce.

CSN DIN 18 920 — Sadovnictvi a krajinafstvi, ochrana stromd. Porosti a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich ¢innostech.

Veskeré vykopoveé préace pro liniové stavby budou realizovany v pazenych vykopech.

2.1.4 Bezpecnost prace a ochrana proti hluku ze stavebni €innosti

= P¥i veskerych pracich, musi byt respektovany platné predpisy bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci ve stavebnictvi, zakladni bezpecnostni pfedpisy a souvisejici normy a pravni predpisy.
Odborné prace smeji provadét pouze pracovnici s pfislusnym opravnénim.

= Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou stavebni prace vykonavat a
kontrolovat, vySkolit z pfedpisu k zajiSténi bezpecénosti prace a technickych zafizeni a ovéfit
jejich znalost min. 1x za tfi roky. Stavba podléha vyhlaSce ¢.324/1990 Sb. z 31.7.1990, kterou
musi dodavatel i provozovatel dodrzovat. Vykopové prace a udrzbu od hloubky 1,30 m nesmi
pracovnik provadét sam.

= PFed zahajenim vykopovych praci je povinnosti investora zajistit za pfitomnosti spravcu siti
vyty€eni vSech stavajicich inzenyrskych siti vtrase stavby s oznacenim polohy pfimo na
stavenisti, aby nedoSlo k jejich poSkozeni, pfipadné k ohrozeni zdravi a zivota pracovnikd.
Nutno respektovat i v navaznosti projektované trasy kanalizace. PF¥i kfizeni stavajiciho
podzemniho zafizeni musi byt provedeno ruéni odkryti !!!

= Pri provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle vyhl. €. 502/2000 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci (v€etné pfiloh). Stavebni prace budou
provadény v bézné dobé trvani pracovniho dne mezi 7-18 hod.(§12 odst. 5) a dodavatel bude

3. PRIPOJKA VODOVODU

3.1 TECHNICKA ZPRAVA - PRIPOJKA VODOVODU

3.1.1 Potreba vody

Bilance potfeby vody dle vyhldSky 120/2011 Sb. pro objekt SO701
Dle vyhlasky 120/2011 Sb. uvazuji s potfebou vody pro sportovisté s vybavenim WC, umyvadlem a
moznosti sprchovani teplou vodou.

Na jednoho navstévnika v dennim priméru za rok 20 m®/ rok
55
litrd / den

Uvazuje se v prdméru s 30 navstévniky denné, v letnich mésicich v priméru 5 dnl v tydnu,
v zimnich mésicich v priméru 3 dny v tydnu.

Q =30 x (26 tydnd x 5 dn0 x 55 litrd + 26 tydn( x 3 dny x 55 litrd) =
30 x ( 7150 + 4290) = 343200 litrti / rok = 343,2 m® / rok

Primérné denni potfeba vody Qp = Q/ 365 = 343,2 /365 = 0,940 m* / den
Maximalni denni potfeba vody Qm =kd x Qp = 1,5 x 0,940 = 1,410 m® / den
kd=1,5

Maximalni hodinova potfeba vody Qh =khxQm /24 =1,8x 1,410/ 24 = 0,106 m®/ hod
kh=1,8
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3.1.2 Zasobovani pitnou vodou - pfipojka vodovodu

Pro objekt je zfizena stavajici pfipojka vodovodu. PFipojka je provedena z potrubi PE80, tlakové
fady PN10 o dimenzi D40mm (SDR11). Napojeni je provedeno na stavajici vodovodni fad
navrtavaci zemni soupravou za kterou bude vysazeno zemni Soupé DN40 s teleskopickou zemni
soupravou a uliénim poklopem. Pfipojka vodovodu je ukoncena hlavnim uzavérem, vodomeérnou
sestavou ve vodomérné Sachteé.

V ramci vystavba bude stavajici vodomérna Sachta zruSena a stavajici vodovodni pfipojka bude
zkracen ve své trase cca o 2,0 metry. Vodovodni pfipojka bude ukoncena v nové vodomérné
Sachté, ktera bude osazena dvéma vodomérnymi sestavami, jedna pro objekt ,A“ a druha pro
objekty stfelnice. Vodomérna sestava bude zabezpecena proti zamrznuti.

3.1.3 Vodomeérna sestava

2.1.1.1 Vodomérna Sachta

Umisténi vodomérné sestavy je situovano do vodomérné Sachty, osazené 1,5 metru od objektu.
Sestava bude umisténa u dna vodomeérné Sachty, pfistup k ni bude umoznén pfes poklop viezem
600x600mm po stupackach. Vodomeérna sestava bude zabezpelena proti zamrznuti, poklop
vodomérné Sachty bude opatien tepelnou izolaci. Slozeni: uzaviraci ventil, redukce, filtr, domovni
vodomér o maximalnim pratodném mnozstvi Q, = 2,5 m*hod a uzaviraci ventil s vypousténim.

Nad Sachtu bude osazena betonova roznaseci deska TZK-Q 1000-63/20L a Sachtovy poklop
A15BEGU BO (pochozi).

Vodomeérna Sachta plastova
prdm. 1000mm/1500mm/45kg

4. PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE

4.1 TECHNICKA ZPRAVA - PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE

4.1.1 Likvidace odpadnich vod - pfripojka kanalizace

Kanalizace je navrzena dle CSN 756760, CSN EN 12056 a CSN 756101 a souvisejicich norem a

predpisu.

e Splaskové vody od zafizovacich pfedmétd budou svedeny pfisluSnym potrubim do pfipojky
kanalizace, ktera bude dopojena na nové budovany kanaliza¢ni fad.

e Hiloubka ryhy pro kanaliza¢ni potrubi bude provedena dle situace s tim, Ze kryti kanalizaéniho
potrubi vterénu musi byt minimalné 80 cm, vedeno s minimalnim spadem 2,0%. Nad
kanalizanim potrubim bude umisténa vystrazna félie.

4.1.1.1 Materidl pfipojky kanalizace

= potrubi kanaliza¢ni z materialu KG-SN4 Dn160

4.1.1.2 Napojeni

Pripojka splaskové kanalizace bude zausténa do stavajici $achty S01. Hloubka ryhy pro pfipojku
kanalizace bude provedena dle situace stim, ze kryti kanalizaéniho potrubi v terénu musi byt
minimalné 80 cm (pod komunikaci 1,1m), vedeno s minimalnim spadem 2,0%. Nad kanalizanim
potrubim bude umisténa vystrazna folie.

4.1.2 Sachty

4.1.2.1 Cistici a revizni $achty

Stavajici $achta SO1 na kanalizaénim fadu je prefabrikovana z betonovych skruzi tésnénych
pryzovym tésnénim, prefabrikovanym dnem. V ramci dopojeni novych pfipojek je nezbytné upravit
Sachtové dno pro nové vtoky.
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5. VNITRNi VODOVOD

5.1 TECHNICKA ZPRAVA - VNITRNi VODOVOD
Vodovod je navrzen dle platnych norem, pfedpisu a vyhlasek.

21.2 Podklady
Pudorysné plany objektu. Normy a vyhlasky.

CSN 01 3450 Technické vykresy - Instalace — Zdravotné technické a plynovodni instalace
CSN 01 3462 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy vodovodu

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody — Navrh a projektovani
CSN 130010 Potrubi a armatury. Jmenovité tlaky a pracovni pretlaky

CSN EN ISO 6708  Potrubni &asti. Definice a vyb&r jmenovitych svétlosti. DN

CSN 13 0072 Potrubi. Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny

CSN EN 200 Zdravotné technické armatury - Vytokové ventily a ventilové sméSovaci baterie
CSN EN 1074 Armatury pro zasobovani vodou

CSN EN 806 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé

CSN EN 13443 Zafizeni na Upravu vody vnitfnich vodovod( - Mechanické filtry

CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb

CSN 73 6655 Vypoéet vnutornych vodovodov

CSN 73 6660 Vnitfni vodovody

CSN 75 5401 Navrhovéni vodovodniho potrubf

CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky

vyhl. 428/2001Sb o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
daldi normy a z&kony souvisejici. Technické podminky vyrobct pouzitych materialu.

5.1.1 Venkovni vodovod

5.1.1.1 Napojeni
Venkovni vodovod bude veden od vodomérné Sachty do objektu ,A“ v zemi.

5.1.1.2 Materidl venkovniho vodovodu
= potrubi PE8O, tlakové fady PN10 o dimenzi D32x3,0mm (SDR11)

5.1.1.3 UloZeni potrubi

Potrubi vodovodu bude kladeno do upraveného vykopu, na podkladovou vrstvu tloustky 10 cm,
ktera je na dné vykopu zhutnéna. Podkladova vrstva je z vrstvy pisku &i jiného vhodného materiélu
bez ostrych hran s max. zrnitosti 16 mm. Pfed zdhozem musi byt potrubi geodeticky zaméfeno.
Nad vodovodnim potrubim bude umisténa vystraznd folie a podél potrubi bude upevnén
signalizacni vodi¢ CYY1,5.

5.1.1.4 Zemni prace

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050, vyhlaskou CUBP &.324/90 Sb..

Pro vnéjSi vodovod v zemi je navrzena hloubend ryha o Sifce 50 cm a hloubce 130 cm. Dno
vykopu bude fadné urovnano a v celé délce vykopu podsypano piskem, podkladovou vrstvou 10
cm silnou, ktera bude zhutnéna.

Pfed zapocetim zemnich praci bude za pfitomnosti dodavatele zemnich praci a investora
provedeno vytyeni stavajicich podzemnich zafizeni pracovniky spravcu téchto siti. Vyznacena
poloha bude v terénu fixovana. Poloha podzemnich zafizeni bude ovéfena ruéné kopanymi
sondami.

Odhalené podzemni sité budou po dobu vykopu zabezpeceny proti poSkozeni podle pozadavki
jejich spravcu a pred zasypanim ryh budou zastupci spravct siti pfizvani ke kontrole ulozeni siti a
vystraznych folii. O této skutecnosti bude proveden zapis ve stavebnim deniku.

Vodovodni potrubi bude v ryze ulozeno tak, aby nejmensi vodorovné vzdalenosti mezi povrchy
vedeni pfi soubéhu a nejmensi svislé vzdalenosti mezi povrchy vedeni pfi kfizeni odpovidaly
pozadavkim CSN 73 6005.

Vodovodni potrubi bude pokladano na dno vykopu opatfené lozem z téZzeného Stérkopisku frakce
0-4 mm v tloustce 100 mm. Dno opatfené piskovym lozem bude zhutnéno a urovnano tak, aby
potrubi lezelo na lozi v celé své délce a nedochazelo pouze k bodovému podepfeni. Po ulozeni
potrubi, pred jeho zdsypem, bude provedena kontrola za pfitomnosti stavebniho dozoru a zastupce
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budouciho provozovatele. Kontrolovat se bude provedeni piskového loze a uloZzeni potrubi. O
vysledku kontroly bude ucinén zapis do stavebniho deniku. Po ulozeni potrubi bude pfed
provedenim zasypu provedeno geodetické zaméreni trasy. Potrubi bude opatfeno obsypem z
tézeného Stérkopisku fr. 0-16 mm do vysky alespori 200 mm nad potrubi. Obsyp bude zhutnén
ru¢né a bude proveden v celé délce potrubi.

Hutnéni Stérkopisku bude provaddéno po vrstvach 150 mm. Z&syp potrubi bude proveden
vytéZzenou zeminou po vrstvdch 150 mm s postupnym hutnénim. Ve vzdalenosti 300 az 400 mm
nad potrubim bude v celé jeho délce rozvinuta vystrazna folie modré barvy Sifky 330 mm tl. 0,6 mm
presahujici minimalné 50m okraje ulozeného potrubi na obé strany. Zasyp ryh bude proveden
vytézenou zeminou vhodnou k provedeni zasypu a dopravenou z meziskladky nebo uloZzenou
podél ryhy. Zasyp ryhy bude proveden pouze pod pokladni vrstvy novych povrchii komunikaci
nebo pod vrstvu ornice. Po slehnuti zeminy v ryze bude provedeno uvedeni terénu do plvodniho
stavu.

5.1.2 Vnitini vodovod

Potrubi vnitfniho vodovodu je navrzeno tak, aby nemohlo dojit k jeho zamrznuti. Potrubi prochéazi
v prostorach, ve kterych teplota neklesne pod +1°C.

5.1.2.1 Rozvod

Projekt fesi rozvod patefniho rozvodu vody od vodomeérné Sachty po prechod ze zakladové desky.
Rozvod je feSen potrubim PE80 D32x3,0 (SDR 11) spojovany pomoci elektrotvarovek. Rozvod pod
zakladovou deskou je ulozen v ,nezamrzné”“ hloubce, pfechod z vodorovného do svislého vedeni
bude realizovan elektro kolenem 90°. Rozvod nad zakladovou deskou bude dopojen pres
zavitovou elektrotvarovku na rozvod vnitfniho vodovodu, ktery je jiz sou€asti dodavky bunék.

5.1.3 Uvedeni do provozu, zkousky

5.1.3.1 Zkous$ky vnitfniho vodovodu

Po provedeni montaze vodovodu bude provedena tlakova zkouSka potrubi. ZkouSky jsou
provadény ve tfech krocich. Prvnim krokem je prohlidka potrubi. Druhym krokem je tlakova
zkouska potrubi, pfi které se zkousSi potrubi bez vytokovych a pojistnych armatur. Prohlidka i
tlakova zkouska se provadi pfi nezakrytych drazkach, podhledech a instalaénich kanélech, potrubi
ma byt bez tepelné izolace, v pfipadé navlekové tepelné izolace budou po dobu tlakové zkousky
pristupné veskeré spoje. Pfed zapocetim tlakové zkousky bude potrubi fadné proplachnuto pitnou
vodou pres odkalovaci uzavéry. Tlakova zkouska potrubi bude provadéna pitnou vodou pretlakem
900kPa na odvzdusSnéném potrubi. Tretim krokem je kone¢nd tlakové zkouska, ktera se provadi po
instalaci tepelné izolace a veSkerych vytokovych a pojistnych armatur vcetné zafizovacich
predmétll. Pfed zapocetim konecné tlakové zkousky bude potrubi fadné proplachnuto pitnou
vodou pres odkalovaci uzavéry minimalné tfikrat. Pfed poslednim proplachnutim se provede
dezinfekce potrubi roztokem chlornanu sodného NaCLO v koncentraci aktivniho chléru nejméné
0,5 mg/l po dobu minimalné 60 minut. Po dezinfekci potrubi bude provedeno posledni proplachnuti
pitnou vodou. Konecna tlakova zkouska bude provadéna pitnou vodou na odvzdusnéném potrubi.
Vodovod se ponecha pod maximalnim provoznim pfetlaku 24 hodin pro ustaleni tlaku a teploty. Pfi
zahgjeni zkou$ky se uzavie oddélovaci uzavér (hlavni domovni uzédvér) a odecéte se hodnota
pretlaku. ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny od zahajeni klesnout o vice nez 20kPa. P¥i
veétSim poklesu je nutné pficinu odstranit a tlakovou zkousku zopakovat.

5.1.3.2 Seznam predavaci dokumentace — vodovod

O provedenych zkouskach bude proveden zapis, ktery bude sou¢asti pfedavaciho protokolu.
Zapis o provedeni vycisténi, proplachnuti a dezinfekci vodovodu a o provedeni tlakové zkou$ky.

5.1.3.3 Pokyny pro provoz a udrzbu vnitiniho vodovodu

Vnitfni vodovod musi byt neustale pod tlakem. Provozovatel objektu by mél pravidelné kontrolovat
stav vodovodu. Neni-li stanoveno vyrobcem zafizeni jinak, kontrolu spravné funkce veSkerych
armatur je nutno provadét alespon 3x ro¢né.

Casti vodovodu, které je nutné v zimnim obdobi vypustit, je tfeba pfi uvedeni do provozu
proplachnout, popfipadé dezinfikovat obdobné jako pfi prvnim uvedeni do provozu.
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6. VNITRNi KANALIZACE

6.1 TECHNICKA ZPRAVA — VNITRNi KANALIZACE

Kanalizace je navrzena dle CSN 756760, CSN EN 12056 a CSN 756101 a souvisejicich norem a
predpisU.
6.1.1 Vnéjsi ¢ast kanalizace

6.1.1.1  Napojeni
Objekt bude dopojen do stavajici kanalizaéni $achty SO1. Bude provedena z materidlu KG-SN4
dimenze 160x3,6. Délka kanaliza¢ni pfipojky bude 3,5 metru.

6.1.1.2 Destova kanalizace

Srazkové vody z objektu budou svedeny ze stfechy pomoci okapovych zlabu a vnéjSiho destového
odpadniho potrubi. V Grovni terénu bude na vnéjSich destovych odpadech osazen lapak stfesnich
splavenin. Destové vody budou zaustény do stavajici kanalizaéni $achty S01.

6.1.1.3 Material venkovni kanalizace

Pfipojka splaskové i deStové kanalizace bude provedena z materidlu hladka kanalizace KG-SN4
dimenze 160x3,6. Umisténi Sachet je uvedeno ve vykresové ¢asti projektové dokumentace.

6.1.2 Montaz

6.1.2.1 Kladeni potrubi

Kladeni potrubi se provadi do upraveného vykopu, na podkladovou vrstvu silnou 10 cm, ktera je na
dné vykopu zhutnéna z vrstvy pisku &i jiného vhodného materialu bez ostrych hran a s max.
zrnitosti namatkou nalezené jednotlivé ¢astice 16 mm.

6.1.2.2 Zemni prace

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050, vyhlaskou CUBP &.324/90 Sb..

Hloubka kryti kanaliza¢niho potrubi v terénu musi byt minimalné 80 cm, v objektu 20 cm, vedeno
s minimalnim spadem 2,0%.

Pro montaz kanalizace v zemi je navrzena hloubena ryha o Sifce 50 cm a hloubce 80 - 120cm. Dno
vykopu bude fadné urovnano a v celé délce vykopu podsypano piskem, podkladovou vrstvou 10
cm silnou, ktera bude zhutnéna.

Pfed zapocetim zemnich praci bude za pfitomnosti dodavatele zemnich praci a investora
provedeno vytyeni stavajicich podzemnich zafizeni pracovniky spravcu téchto siti. Vyznacena
poloha bude v terénu fixovana. Poloha podzemnich zafizeni bude ovéfena ruéné kopanymi
sondami.

Odhalené podzemni sité budou po dobu vykopu zabezpeceny proti poSkozeni podle pozadavki
jejich spravcu a pred zasypanim ryh budou zastupci spravct siti pfizvani ke kontrole ulozeni siti a
vystraznych folii. O této skutecnosti bude proveden zapis ve stavebnim deniku.

Kanaliza¢ni potrubi bude v ryze ulozeno tak, aby nejmensi vodorovné vzdalenosti mezi povrchy
vedeni pfi soubéhu a nejmensi svislé vzdalenosti mezi povrchy vedeni pfi kfizeni odpovidaly
pozadavkim CSN 73 6005.

Kanaliza¢ni potrubi bude pokladano na dno vykopu opatfené lozem z téZeného Stérkopisku frakce
0-4 mm v tloustce 100 mm. Dno opatfené piskovym lozem bude zhutnéno a urovnano tak, aby
potrubi lezelo na lozi v celé své délce a nedochazelo pouze k bodovému podepfeni. Po ulozeni
potrubi, pfed jeho zdsypem, bude provedena kontrola za pfitomnosti stavebniho dozoru a zastupce
budouciho provozovatele. Kontrolovat se bude provedeni piskového loze a ulozeni potrubi. O
vysledku kontroly bude ucinén zapis do stavebniho deniku. Po ulozeni potrubi bude pred
provedenim z&sypu provedeno geodetické zaméreni trasy. Potrubi bude opatfeno obsypem z
tézeného Stérkopisku fr. 0-16 mm do vysky alespori 200 mm nad potrubi. Obsyp bude zhutnén
ru¢né a bude proveden v celé délce potrubi.

Hutnéni Stérkopisku bude provadéno po vrstvach 150 mm. Zasyp potrubi bude proveden
vytézenou zeminou po vrstvach 150 mm s postupnym hutnénim. Ve vzdalenosti 300 az 400 mm
nad potrubim bude v celé jeho délce rozvinuta vystrazna folie modré barvy Sitky 330 mm tl. 0,6 mm
pfesahujici minimalné 50m okraje ulozeného potrubi na obé strany. Zasyp ryh bude proveden
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vytézenou zeminou vhodnou k provedeni zasypu a dopravenou z meziskladky nebo uloZzenou
podél ryhy. Zasyp ryhy bude proveden pouze pod pokladni vrstvy novych povrchii komunikaci
nebo pod vrstvu ornice. Po slehnuti zeminy v ryze bude provedeno uvedeni terénu do plvodniho
stavu.

6.1.3 Vnitrni kanalizace

6.1.3.1 Material vnitrni kanalizace

Vnitfni svodna potrubi bude provedeno potrubim KG, pfislusnych dimenzi.
Vnitfni pfipojovaci, odpadni a vétraci potrubi bude provedeno potrubim HT, pfislusnych dimenzi.
Spoje budou hrdlové.

6.1.3.2 Rozvod

Projekt fesi rozvod lezaté kanalizace (svodné potrubi) od stavajici kanalizacni Sachty po jednotlivé
zakonceni kanalizace na Urovni zakladové desky.

Kanalizace v objektu bude feSena jako oddilna dle CSN 75 6760. Spad pfipojovaciho potrubi min.
3%, spad svodného potrubi min. 2%. Svodné potrubi bude zafixovano betonem.

Rozvod bude ulozen pod zakladovou deskou ve Stérkovém loZi. Pro jednotlivé stoupacky bude
rozvod ukonéen hrdlem v Urovni zakladové desky.

6.1.4 Uvedeni do provozu, zkousky

6.1.4.1 ZkousSky vnitfni kanalizace

Pfed zakrytim kanalizacniho potrubi bude provedena technickd prohlidka, zkouSka vodotésnosti
svodného potrubi a zkousky plynoté&snosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi dle CSN
75 6760.

ZkousSka plynotésnosti se provadi vzduchem o pretlaku 400 Pa po do¢asném utésnéni odpadniho,
pfipojovaciho a vétraciho potrubi. Potrubi se musi nechat pfistupné a ocisténé. Zkouska je
vyhovuijici, pokud ve zkou$eném Useku po 30 minutach od natlakovani nedojde k vétSimu poklesu
tlaku nez 50 Pa. Netésnosti se zjistuji podobné jako u plynovodu, napf. pénotvornym roztokem.

O provedenych zkouskach bude proveden zapis, ktery bude soucasti pfedavaciho protokolu.

6.1.4.2 Seznam predédvaci dokumentace - kanalizace
Zapis o provedeni zkouSky vodotésnosti a plynotésnosti kanalizace

6.1.4.3 Pokyny pro provoz a udrzbu vnitini kanalizace

Zasady pro kontrolu a pfipadné gisténi kanalizace stanovuje CSN 75 6760. Neni-li stanoveno
vyrobcem zafizeni jinak, kontrolu nutno provadét 2x ro€né. Zpétné armatury je nutno cistit min. 2x
rocné.

V Jilemnici 12. zafi 2015 Ing. Roman Matous$ek
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|053 Zaiizeni zdravotné technickych instalaci - vnitini vodovod |

Trubni material

Polozka nazev | pocet | jedn. cena cena celkem
potrubi PESO voda SDR11

PN10 d32 x 3,0 70

montaz potrubi PE80 (montaz - cena za metr) 70

elektrotvarovky

elektrokoleno PE100 - d32/90° (mat. - cena za ks) 6
T-kus PE100 - d32/32/32 v¢. spojky (mat. - cena za ks) 5
prechodovy kus PE-HD / ocel s vnéjSim zavitem d32/1" 6
montaz elektrotvarovek (montaz - cena ks) 17

Pomocny material
signalizaéni vodi¢ (Zl./zel. izolace) - CYY1,5 90
Pasek vazaci rozdélavaci 7,6x300 mm ¢erny Haupa 80

Vodomeérné sachty

Vodomérna sachta plastova
VS100 - ¢1000mm/1500mm/45kg,
vodomérna sestava DN20

prechodova deska TZK-Q 1000-63/20L
Sachtovy poklop A15BEGU BO

N =

—_

osazeni vodomérné Sachty 1

Zemni prace

vykop - tf. zeminy Il (cena 1m3)

vykop ruénf - tf. zeminy Ill (cena 1m3)
piskové loze (cena 1m3)

odvoz pfebyte€ného vykopku (cena 1m3)
z&hoz vykopu - tf. zeminy Il (cena 1m3)

W O WD

obetonovani Sachty, C12/15 (cena 1m3)

Demontaze, likvidace
zkraceni stavajici vodomeérné pripojky PE80 d32 x 3,0 - cca. 2,0m 1

odstranéni stavajici vodomérné Sachty 1
odstranéni ¢asti vnéjsiho vodovodu PE80 d32x3,0 - cca 25,0m 25

likvidace odpadu, uloZeni na skladku 1

Funkéni zkousky
tlakova zkouska, proplachnuti, dezinfekce potrubi
vodovodni potrubf 1

[suma - vnitini vodovod |

lo54 Zaiizeni zdravotné technickych instalaci - vnitini kanalizace |

Trubni material
Polozka nazev | pocet | jedn. cena cena celkem
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Venkovni kanaliza¢ni systém KG SN4 (polypropylen, téZkovznititelny dle DIN4102)

KGEM 125 - 0,50m (mat. - cena za ks) 35
KGEM 125 - 1,00m (mat. - cena za ks) 5
KGEM 125 - 2,00m (mat. - cena za ks) 3
KGEM 125 - 3,00m (mat. - cena za ks) 3
KGEM 125 - 5,00m (mat. - cena za ks) 7
KGEM 160 - 0,50m (mat. - cena za ks) 4
KGEM 160 - 1,00m (mat. - cena za ks) 3
KGEM 160 - 2,00m (mat. - cena za ks) 4
KGEM 160 - 5,00m (mat. - cena za ks) 9
Venkovni kanalizaéni systém KG SN4 tvarovky (polypropylen, téZkovznititelny dle DIN4102)

koleno KGEM 125 / 15° (mat. - cena za ks) 3
koleno KGEM 125 / 45° (mat. - cena za ks) 30
koleno KGEM 160 / 15° (mat. - cena za ks) 1
koleno KGEM 160 / 45° (mat. - cena za ks) 5
odbocka KGEM 160/125/160 - 45° (mat. - cena za ks) 6
odbocka KGEM 160/160/160 - 45° (mat. - cena za ks) 1
redukce KGEM 160/125 - kratka (mat. - cena za ks) 1
redukce KGEM 125/110 - kratka (mat. - cena za ks) 6
hrdlovy uzavér KGEM 110 (mat. - cena za ks) 6
montaz potrubi KG (montaz - cena za metr) 131
lapa¢ stfeSnich splavenin s koSem (mat. - cena za ks) 4
montaz, obetonovani C20/25 (montaz - cena za ks) 4
napfiklad odvodriovaci Zlab - MEARIN PLUS 150 - RONN

MEARIN Plus/Expert 150 svislé odtokové hrdlo DN150 1
MEARIN Plus 150.0 Zlab bez spadu 1m 16
MEARIN Plus/Expert 150 ¢elo pIné 2
MEARIN Plus/Expert 150 sifon + sitko 1
Rost MEARIN Plus/Expert 150 pozink. mfizkovy 30/10; B125; dl. 1m STARFIX 16
montaz odvodnovaciho zZlabu - 16,0m 16
MEARIN Plus/Expert 150 svislé odtokové hrdlo DN150 1
MEARIN Plus 150.0 Zlab bez spadu 1m 11
MEARIN Plus/Expert 150 ¢elo pIné 2
MEARIN Plus/Expert 150 sifon + sitko 1
Rost MEARIN Plus/Expert 150 pozink. mfizkovy 30/10; B125; dl. 1m STARFIX 11
montaz odvodnovaciho zZlabu - 11,0m 11
MEARIN Plus 150.0 Zlab bez spadu 1m 7

MEARIN Plus/Expert 150 ¢elo piné 1
MEARIN Plus/Expert 150 adaptér pro roh, T a kfizové napojeni 1
Rost MEARIN Plus/Expert 150 pozink. mfizkovy 30/10; B125; dl. 1m STARFIX 7
montaz odvodriovaciho zlabu - 7,0m 7

5

obetonovani zlaba, C20/25 (cena 1m3)

Zemni prace

vykop - tf. zeminy Il (cena 1m3) 17
vykop ruénf - tf. zeminy Ill (cena 1m3) 1

obetonovani kanaliza¢nich rour, C12/15 (cena 1m3) 6
odvoz pfebyte¢ného vykopku (cena 1m3) 6
z&hoz vykopu - tf. zeminy Il (cena 1m3) 10

Demontaze, likvidace

odstranéni ¢asti vnéjsi kanalizace KG125 - cca 27,0m 27

likvidace odpadu, uloZeni na skladku 1

Funkéni zkousky

Zkouska tésnosti potrubi kanalizace vodou
do DN200 1

[suma - vnitini kanalizace |

[SUMA CELKEM bez DPH 21% |
DPH 21% 21%
[SUMA CELKEM s DPH 21% |
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ZAKLADOVA KONSTRUKCE SO701 - VODOVOD - PATERNIi ROZVODY

PRECHOD PESD d32x3/4” vn&jsi
ELEKTROTVAROVKA
KOLENO PESO d32x90°
ELEKTROTVAROVKA
PRECHOD PESO d32x3/4” vn&jst v
ELEKTROTVAROVKA
T-KUS PES0 d32x32x32 ,E? ) D32G0 (SR 11)
PRECHOD PEBO d32x3/4” vn&jst ELEKTROTVAROVKA o KOLENO PESO d32x90° 7
ELEKTROTVAROVKA T-KUS PEBD d32x32x32 S / ELEKTROTVAROVKA r = v1>
ELEKTROTVAROVKA ©
7 KOLENO PEBO d32x90° / i I
ELEKTROTVAROVKA i
/ / / !PESO D32¢3,0 (SOR 11) i
y | I
@ \ PEBO D32x3,0 (SDR 11) /7/ /7/ PEB0 D32x3,0 (SDR 11) i PEBO D32x3,0 (SDR 11) _*
T o
l ¢ PEB0 D32x3,0 (SDR 11) 3 T-KUS PEBO d32432432 ;
- | | - g ELEKTROTVAROVKA I
& | & : T-KUS PESO d32x32x32 T-KUS PESO d32x32x32 |
S| PESO D32x3,0 (SDR 11) ) o [ ELEKTROTVAROVKA ELEKTROTVAROVKA |
! | PEBO D32x3,0 (SDR 11) |
(v5) _ !
N | LEGENDA :
9084 4879
Q N \ | —+—+—+—-.— | SV - STUDENA VODA - MATERIAL PE80 D32x3,0 (SDR 11)
EfEE}fTHR%ﬂV:EgS K:W/‘* Ve PRECHOD PEBO d30x3/4” vit =| SVODNE POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE PVC—U — SYSTEM KG
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ELEKTROTVAROVKA @l —_— > — > — POTRUBI VNEJSI KANALIZACE PVC—U — SYSTEM KG
KOLENO PESD d32x90" i
ELEKTROTVAROVKA KOLENO PESQ d32x90" ';3| POTRUBI VNEJSI DESTOVE KANALIZACE PVC—U — SYSTEM KG
N o
ELEKTROTVAROVKA = |
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KOLENO PEBD d32x90 : KG-125/110/125  ODBOCENI POD 45° — DIMENZE
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| K6-C-125 CISTICI KUS NA POTRUBI — DIMENZE
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ZAKLADOVA KONSTRUKCE SO701 - KANALIZACE - SVODNE POTRUBI

0 115
3
KG125-0,5m ';lT-g-112255//151,3
§ (HT110) KG-125/45 :
(HT1 -Ro25/110 \K6125-0.5m 1
MDY otz /a5 PROSTUP
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i 2000y
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iy KG-125/110/125  ODBOCENI POD 45 — DIMENZE
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(6-125/15 HT-125/45 KOLENO - DIMENZE / GHEL
X, K6-160/125/160 & HT-125/110/125  ODBOCENI POD 45 — DIMENZE
03 % HT-R-125/110  REDUKCE — DIMENZE/DIMENZE
n Q HT-C-125 GISTICI KUS NA POTRUBI — DIMENZE
(&)
1. LEGENDA :
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ZAKLADEM-{- V2 VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PEBO d32x3/4" VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU

V3 VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PE8O d32x3/4” VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
V4 VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PEBO d32x3/4" VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
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: "‘*\—' NAD SACHTU BUDE OSAZENA BETONOVA PRECHODOVA DESKA K6  VNITRNI KANALIZACE — HRDLO HT110, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
PROSTUP N TZK-Q 1000-63/20L A SACHTOVY POKLOP A15BEGU BO
ZAKLADEM ~erg,.
m v , ,
~~ Y PATERNI ROZVODY VODY VEDENY V ZEMI POD PODLAHOU V NEZAMRZNE HLOUBCE
S~ > SPOJE I;LEKTROT,VAROVKAMI o
~NY SVODNE,POTRUBI,VEDENO \% ZEle POD PODLAHOU V MIN,IMALNIM SKLONU 2%
—  — OQPADNJ POTRUBJ BUDE OPATREVNO ZVUKOVOEJ IZOLAVCI TL.,Smm .
8) VETRACI POTRUBI BUDE NAD,STRECHOU UKONCENO VETRAEI HLAVIC[ . .
INSTALACI PROVEDE ODBORNA FIRMA V SOULADU S PLATNYMI VYHLASKAMI A PREDPISY
o
3 05 |
3500 04
' 03
02 | e
01 PROJEKT STAVBY 2015-09-12
REVIZE €. | OBSAH REVIZE DATUM REVIZE
VODOMERNA SACHTA' PLASTOVA, #1,0m
DO ST 901 estor prjoart
X v . . L]
NAD SACHTU BUDE OSAZENA BETONOVA PRECHODOVA DESKA ! Mésto Jilemnice E.L.-projekt
TZK-Q 1000-63/20L A SACHTOVY POKLOP A15BEGU BO | ENERGY LINES
i VS Masarykovo nam. 82, 514 01 Jilemnice G g &. 50, 514 01 Jiemnice
N TR | 1E0: 002 75 808 tel.: +.‘4zo‘ 481 i?@; ‘618, .GEtM: +420 603 240 632
| : e—mail: el-projekt@el—projekt.cz
- firma Ing. Roman Matousek, Zvé&dava uligka 50, 514 01 Jilemnice, je evidovéna u Zivnoste o Gradu v Jilemnici, 160:499 95 847, DIC:CZ6811061169
| Ing. Roman Matousek — E.L.—projekt, Zv&davd ulicka &.p. 50, 514 01 Jilemnice, tel.:+42 1 618, www.el—projekt.cz, e—mail:el—projekt@el—projekt.cz
! s
g% projektant: vypracoval: kontroloval: zpracovatel profese:
éd Ing. Rorr‘1an MatouSek Ing. Roman Matou$ek En Ln "DPOJ]@I}(U
§§ zodp. proj. profese:v ARCHITEKT: HIP: . ENERGY LINES
Ing. Roman MatouSek Ing. Milan Marx !
ﬁé S . 50, 514 01 Jemni
ﬁE fels mouim%zx?' 618, GSM: +420 603 240 632
E e—mail: el-projekt@el—projekt.cz
2=
Eg stavba: stupel dokumentace:
<§ V38esportovni a volnoasovy areal "Hrabénka" - Il. etapa Projekt pro vybér dodavatele
% 5 formét: m&¥itko:
E misto: k.u. Jilemnice 9x A4 1:50
EE stavebnT objekt: datum: zakdz. ¢islo:
.Ez D.1.5. SO 701 - Obsluzny objekt "A" 09/2015 0000-15
gé gast dokumentace: Eislo vikresu:
D.1.5.4 Technika prostredi staveb
E2 | ooren cot D.1.5.4.b.03
gz b) zafizeni zdravotné technickych instalaci
%E nGzev pFilohy:
%g ZAKLADOVA KONSTRUKCE SO701 - PATERNI ROZVODY KANALIZACE
8

| © E.L—projekt 2015



PUDORYS 1.N.P. SO701

16,0m 11,0m
ODVODNOVACI ZLAB - NAPRIKLAD MEARIN PLUS 150 &£
== E
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LEGENDA :
V1 VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PESO d32x3/4” VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
V2 VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PESO d32x3/4” VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
V3 VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PE8O d32x3/4” VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
V4 VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PEBO d32x3/4” VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
V5  VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PESO d32x3/4" VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
| l19/2d[17/14[15/14[13/14]11/15 9/10]] 778 [[ 576 || 374 || 172 | | | | , V6  VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PESQ d32x3/4” VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
E ] 1 1l AL E ] 1 E ] E ] E ] E = A V7 VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PEBO d32x3/4” WNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
V8  VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PEBO d32x3/4” VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
K1 VNITRNI KANALIZACE — HRDLO HT110, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
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STAVAJICi KABELOVE VEDENi AYKY 3Bx240+120 BUDE VYKOPANO V DELCE 7,0m A SR500
ZE STAVAJICIHO KABELOVEHO PILIRE SR400 BUDE VYTAZENO

~ 1 A OBA KABELY BUDQU ZATAZENY DO NOVEHO KABELOVEHO PILIRE SR500 PEN
KOO R D I NAC N I S ITUAC E Z NOVEHO KABELOVEHO PILiRE BUDOU NAPAJENY ELEKTROMEROVE ROZVADECE RE1, RE2, RE3 A in}

ZAROVEN BUDE DO NOVEHO KABELOVEHO PILIRE ZATAZENA PRIPOJKA PRO VODARNU
-PRIPOJKA PRO RE1(OBJEKT “A”) - KABEL HO7VV-U &Jx35 (CYKY 4Bx35)
-PRIPOJKA PRO RE2 (STRELNICE) - KABEL HO7VV-U 3Jx95+50 (CYKY 3Bx95+50)
M 1 . 250 -PRIPOJKA PRO RE3 (VEREINE OSVETLENI) - KABEL HOTVV-U 4Jx10 (CYKY 4Bx10)
. -PRIPOJKA PRO VODARNU - KABEL HO7VV-U 4Jx10 (AYKY 4Bx16)

3x50A 3x160A 3x125A 3x50A 3x250A
PHOO PH1 PH1 PHOO PH1
L2 L3

L L1123 L1 L2L3 L1L2L3 L1L2L3
 —— L4 1 L4 1  —— L4 1

=

-

SEVER

STAVAJICT KANALIZACNT SACHTA

SACHTA PREFABRIKOVANA BETONOVA DN1000 #1,00m/HL.2,1m
W NAD SACHTU BUDE OSAZENA BETONOVA PRECHODOVA DESKA
TZK-0 1000-63/20L A SACHTOVY POKLOP A1SBEGU BO

PREKLADANE KABELOVE VEDENI AYKY 3Bx240+120,cca 7,0m \Sl/

FeZn | 30x4

ER3 ER2 ER1 VODARNA NOVY B L
KABELOVY PILIR RS500 VYVOD VYVOD VYVOD VYVOD PRIVOD PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE
KABELOVY PILIG BUDE PREMISTEN PROVOZOVATELEM CYKY 4Bx10 | CYKY CYKY 4Bx35 |AYKY 4Bx16 |2x AYKY PRO OBJEKT “A”, KG160, SN& - dl. 3,7m
EEZ DISTRIBUCE a.s. 3Bx95+50 3Bx240+120
LEGENDA :
ELEKTROMEROVY ROZVADEC RE1 - OBJEKT “A" @ OBJEKTY
PRIME MERENI, TYP ER212 - 80A/3/B -
| | § xHL.xV. = 500x250x1950mm 4 // \ KATASTRALNI HRANICE — STAVAJICI
%,
ELEKTROMEROVY ROZVADEE RE2 - “STRELNICE" A%P .4 % /\ 1730 POZEMKOVE PARCELNI CISLO
NEPRIME MERENT, TYP NR211 - 100A/3/B &> iy i le O DRUH / OCEL / POZEMKU
1618/20 $.xHL.XV. = 1100x250x1950mm \40\( | | / 4 VA:S / /
V B
ELEKTROMEROVY ROZVADEE RE3 - VEREINE OSVETLENI &f@;—— 462,200 LEGENDA - PRIPOJKA VODOVODU, DOMOVNi VODOVOD

PRIPOJKA VODOVODU JE STAVAJICI, BUDE ZKRACENA CCA O 2,0 METRY A UKONCENA V NOVE VODOMERNE SACHTE
NOVA VODOMERNA SACHTA BUDE OSAZENA DVEMA VODOMERNYMI SOUPRAVAMI, JEDNA PRO OBJEKT "A” A DRUHA

PRO OBJEKTY STRELNICE,

o Z VODOMERNE SACHTY BUDE VEDEN VNEJSI VODOVOD DO OBJEKTU "A”

POUZITY MATERIAL - VNEJSi VODOVOD :

~TRUBKY PE100 SDR11 (PRO TLAK DO 1,0MPa), JE NAVRZENA ODVIJENA TRUBKA PE8O D32x3,0mm

JAKOST VESKEREHO POUZITEHO MATERIALU MUSI BYT DOLOZENA ATESTEM VYROBCE

PRIME MERENI + OVLADAN{ V.0., TYP RVO S1- 32A/3/B /\ 4000 y_B 0
S.xHL.xV. = 960x250x1950mm 3 z\ 482,460
e
+ : AT 7
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> e 4 L LA
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= égmooo | | 1. 485730 S
— 485,800 ¥ 1__————" s 484,940
=TT 487580 - 4= T TEBABHB0 + ' “ \

e 4 f J— \

LEGENDA - SPLASKOVA KANALIZACE :

MINIMALNI HLOUBKA KRYTI POTRUBI VE WWKOPU JE 0,8 METRU, MINIMALNI SKLON KANALIZACNI PRIPOJKY 2%
KANALIZACNI PRIPOJKA BUDE NAPQJENA DO STAVAJICI KANALIZACNI SACHTY
()_ POUZITY MATERIAL - SPLASKOVE KANALIZACE :

\
\ \
B 484,920 \
+ c +

g)<

——————————————— ‘ N ¢ 78,540, 484,250
_____ 486,620 _————~"" P 484,030 I PR TS0 [\ 4| 4 Fdo ~TRUBKY — HLADKA KANALIZACE KG-SN4 DIMENZE D160mm
———————— X - —— " I z, z,
————————————— 4186290 ;:@._4;0__ \ \l\ A" st 829/13 JAKOST VESKEREHO POUZITEHO MATERIALU MUSI BYT DOLOZENA ATESTEM VYROBCE
— 487,060 e a0 - N / - PR % 350\0' il LEGENDA - ZEMNi KABELOVE VEDENi ELEKTRO:
_,._./— 86340 T Tl - - o %‘i Y. ;85;%?-(3 ER2 X i ¥, KABEL BUDE ULOZEN V ZEMI SPOLEGNE SE ZEMNICIM PASKEM FeZn 4x30 mm
ey 1 raa j—-——‘i“-‘iﬁ'ﬁg‘ltn‘l va—, 1 ‘. _ , S MINIMALNIM KRYTIM 0,7 m VE VOLNEM TERENU, 1,0m POD KOMUNIKACI V CHRANICCE
o0 S “@52%0 """ "_.g_-‘ ‘ $50e0 ¥ s om0 | ]"' L o Ve § popadBe ELEKTROMEROVY ROZVADEG BUDE UMISTEN NA VEREJNE PRISTUPNEM MISTE !!!
o 486680 — = Lageda0” I ! +1= +— vV /e P - — ARy S . .
_______________ = ""——__ — 140 | L \ ‘,' S| SRA0V il NI | 489,820 ER.. [=  NAVRHOVANY ELEKTROMEROVY ROZVADEC — V PLASTOVEM PILIRI
_ “,-—‘_ﬁ-' — 11—+ | & ’ = 7 \\l<8§,840 )
> B ‘ i N \ X 5m BN 876 SR500 PS  POJISTKOVA SKRIN — V SAMOSTATNE STOJICIM PILIRI
C AN 8 \ POUZITY MATERIAL - PRIPOJKA ELEKTRO, PRIVODNi DOMOVNIi VEDENi ELEKTRO :
_____ == £ Aagsan
487,060 \ ______________________ e - | +4s4’ j\/ APt — PRIPOJKA ELEKTRO ER1 — KABEL HO7W-U 4Jx35 (CYKY 4Bx35)
____________________________ —— '10’0’ e i N — PRIVODNI DOMOVNI VEDENI — OBJEKT "A” — KABEL HO7W-U 4Jx35 (CYKY 4Bx35)
== 4o s ‘ / & — PRIVODNI DOMOVNI VEDENI — KABEL HO7W-U 30x1,5 (CYKY 3Ax1,5) — SIGNAL HDO
88110 \ / ’ )(;ﬂ /S 52489 JAKOST VESKEREHO POUZITEHO MATERIALU MUSI BYT DOLOZENA ATESTEM VYROBCE
_________ \ S / l N . ] .
\ \ ¢ \ Nt . ~_ LEGENDA SiTi - STAVAJICi :
; ./ 7 ém SN — ™S> — ZEMNI KABEL NN 0,4kV /CEZ Distribuce a.s./ — STAVAJICI
o " L A, ¥ SN
J =7 A 46%5(5800 156 Ssel — o vo ——  ZEMNI KABEL V.0. — STAVAJICI
#86:580 ___—‘ 1 , Ay I TELEKOMUNIKAGNI ZEMNI VEDENI /Telefonica 02/ — STAVAJICI
_—_ e b NADZEMNI VEDENI VN 35kv /CEZ Distribuce a.s./— STAVAJICI
) S ' OCHRANNE PASMO NADZEMNIHO VEDENI
HLAVNI DOMOVNI VEDENI - OBJEKT A"
4 ZEMNI KABELOVA PRiPOJKA ELEKTRO NN 0,4kV S — >> — >> — SPLASKOVA KANALIZACE — STAVAJICI
486,430 485,640 KABEL HO7VV-U 4Jx35 (CYKY 4Bx35) - 2,0m STAVAJICI ZEMNI SOUPE DN40 _
+ + 14720 ;éﬁﬁ%cli-l(&vs\IERUF3gx1§0(EJKY 3Ax1,5) - 2,0m TELESKOPICKA ZEMNT SOUPRAVA, ULICNi POKLOP VODOVODNI RAD — STAVAJICI
+ sen o STAVAJICi VODOVODNi PRIPOJKA - UKONEIT V NOVE VODOMERNE SACHTE — ~> — > — PRIPOJKA VODOVODU — STAVAJICI
483,880 PEBO D40x3,7 [SDR 1) - 21,0m LEGENDA SiTi - RUSENE :
VODOMERNA SACHTA PLASTOVA ¢1,0m — >3 ¢ >> —  UNEJSI KANALIZACE — RUSENA
$1000mm/1500mm/45kg,  _  _
156,650 2x VODOMERNA SESTAVA V SACHTE ) N VNEJSI VODOVOD — RUSENA
+o NAD SACHTU BUDE OSAZENA BETONOVA PRECHODOVA DESKA . . : i
TZK-0 1000-63/20L A SACHTOVY POKLOP A15BEGU BO LEGENDA SITI - PREKLADANE :
485,660
+ - - . . _ -,
o5 TP0JKA VODOVODU PRO OBJEKT “A” J\>e' ' EL. KABEL I\'IN 0,4kV '/(‘,EZ Distribuce a.s./ — PREKLADANY
484570 PEBO D32x3,0 (SDR 11 - dL. 1,5m LEGENDA SiTi - NAVRHOVANE + NOVE TRASY :
+
STAVAJICi VODOMERNA SACHTA - ZRUSIT — &> — »~> — | KABEL NN 0,4kvV /CEZ Distribuce a.s./ — PRELOZKA
183740 / STAVAJIC] ELEKTROMEROVY ROZVADEE - ZRUSIT — >3 — >3 — SPLASKOVA KANALIZACE — NAVRHOVANA
487,310
¥ // 3-3483.0004 "% L 600 STAVAJICT VNEJST voDOVOD - ZRUSIT — %= —— »— — DESTOVA KANALIZACE — NAVRHOVANA
(// 483,680 ‘%:6570 STAVAJICT KABELOVY PILIR - PREMISTIT — &> — a»> — VNEJS| VODOVOD — NAVRHOVANY
H 4838 .
\ \\ , % STAVAJICT VNEJST KANALIZACE - ZRUSIT LEGENDA :
‘ 8§40+~  STAVAJIC| ZEMNI SOUPE, TELESKOPICKA ZEMNI SOUPRAVA, ULIENI POKLOP

- KANALIZACNI SACHTA, BETONOVA — STAVAJICI
* KANALIZACNI SACHTA, BETONOVA — RUSENA
* KANALIZAGNI SACHTA, BETONOVA — STAVAJICI
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VO\;‘« %3 POLOHA VSECH PODZEMNICH ZARIZENI JE POUZE INFORMATIVNI NA ZAKLADE ZAKRESU JEDNOTLIVYCH SPRAVCU SITI.
/%//L 487,510 %L PRED ZAHAJENIM ZEMNICH VYKOPOVYCH PRACI JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT WYTYCENI PODZEMNICH ZARIZENI
‘3@/ 71:}\ S OZNACENIM POLOHY PRIMO NA STAVENISTI, ABY NEDOSLO K JEJICH POSKOZENI, PRIPADNE K OHROZENI ZDRAVI A
A & 485920 ZINOTA PRACOVNIKU
‘{’%A PRI KRIZENI STAVAJICIHO PODZEMNIHO ZARIZENI BUDE PROVEDENO RUCNI ODKRYTI !I!
PRI SOUBEHU A KRIZENI SE STAVAJICIM PODZEMNIM ZARIZENIM DODRZET MINIMALNI VZDALENOSTI DLE CSN 73 6005.
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