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2. PRUVODNi ZPRAVA

2.1.1 Druh a rozsah dokumentace

Projektova dokumentace feSi provedeni vnitfnich patefnich rozvodl vody a kanalizace pro objekt
zazemi sportovniho arealu.

21.2 Uvod

Veskeré konkrétné pouzité materidly a prvky v této PD mohou byt nahrazeny materialy a
prvky srovnatelnych technickych a vzhledovych parametru. Projektant v pripadé provedeni
zmén materiald a prvku neruéi za mozné tvarové kolize a odchylky od projektovanych
technickych parametru v neposledni fadé neruci za spravnost funkce.

Autorska prava vyhrazena © E.L.-projekt 2015.

2.1.2.1 Zasobovani pitnou vodou
Viz. samostatny projekt

2.1.2.2 Likvidace odpadnich vod

Objekt je odkanalizovan do kanaliza&ni Sachty.
Viz. samostatny projekt

2.1.2.3 Vnitini vodovod

Projekt fesi rozvod patefniho rozvodu vody od vodomérné Sachty po pfechod ze zakladové desky.
Rozvod je feSen potrubim PE80 D32x3,0 (SDR 11) spojovany pomoci elektrotvarovek. Rozvod pod
zakladovou deskou je ulozen v ,nezamrzné“ hloubce, pfechod z vodorovného do svislého vedeni
bude realizovan elektro kolenem 90°. Rozvod nad zakladovou deskou bude dopojen pres
zavitovou elektrotvarovku na rozvod vnitfniho vodovodu, ktery je jiz sou€asti dodavky bunék.
Vodovod je navrzen dle CSN 736655, CSN 736660, CSN EN 806, CSN 755411 a souvisejicich
norem, pfedpisll, zakonech a vyhlaskach.

Potrubi vnitfniho vodovodu je navrZzeno tak, aby nemohlo dojit k jeho zamrznuti. Potrubi prochazi
v prostorach, ve kterych teplota neklesne pod +1°C.

2.1.2.4 Vnitini kanalizace

Projekt fesi rozvod lezaté kanalizace (svodné potrubi) od stavajici kanalizaéni Sachty po jednotlivé
zakonceni kanalizace na urovni zakladové desky.

Vnitfni kanalizace je navrzena dle CSN 75 6760 a CSN 75 6101 a souvisejicich norem a predpis.
Kanalizace v objektu bude Fe$ena jako oddilna dle CSN 75 6760. Spad pfipojovaciho potrubi min.
3%, spad svodného potrubi min. 2%. Svodné potrubi bude zafixovano betonem.

Rozvod bude uloZen pod zakladovou deskou ve Stérkovém loZi. Pro jednotlivé stoupacky bude
rozvod ukon&en hrdlem v urovni zakladové desky.

Vnitfni svodna kanalizace bude provedena potrubim KG.

21.3 Souvisejici pfredpisy a normativy

Pfi navrhu byly zohlednény zejména :

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi,

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb. Zasobovani pozarni vodou.,

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky,

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni,

CSN 75 5401 Zemni préace.

CSN DIN 18 920 — Sadovnictvi a krajinafstvi, ochrana stromd. Porostl a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich €innostech.

VeSkeré vykopové prace pro liniové stavby budou realizovany v pazenych vykopech.

2.1.4 Bezpecnost prace a ochrana proti hluku ze stavebni ¢innosti

= P¥i veSkerych pracich, musi byt respektovany platné predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci ve stavebnictvi, zakladni bezpecnostni pfedpisy a souvisejici normy a pravni predpisy.
Odborné prace smeji provadét pouze pracovnici s pfisluSnym opravnénim.
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= Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou stavebni prace vykonavat a

3.

kontrolovat, vysSkolit z pfedpisU k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a ovéfit
jejich znalost min. 1x za tfi roky. Stavba podléha vyhlasce ¢.324/1990 Sb. z 31.7.1990, kterou
musi dodavatel i provozovatel dodrzovat. Vykopové prace a udrzbu od hloubky 1,30 m nesmi
pracovnik provadét sam.

Pfed zahajenim vykopovych praci je povinnosti investora zajistit za pfitomnosti spravct siti
vyty€eni vSech stavajicich inZenyrskych siti v trase stavby s oznaenim polohy pfimo na
stavenisti, aby nedoSlo k jejich poSkozeni, pfipadné k ohrozeni zdravi a Zivota pracovniku.
Nutno respektovat i v navaznosti projektované trasy kanalizace. PFi kfizeni stavajiciho
podzemniho zafizeni musi byt provedeno ruéni odkryti !!!

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle vyhl. €. 502/2000 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci (vCetné pfiloh). Stavebni prace budou
provadény v bézné dobé trvani pracovniho dne mezi 7-18 hod.(§12 odst. 5) a dodavatel bude

PRIPOJKA VODOVODU

3.1 TECHNICKA ZPRAVA - PRIPOJKA VODOVODU

3.1.1 Potieba vody
Bilance potreby vody dle vyhlasky 120/2011 Sb. pro objekt SO701

Dle vyhlasky 120/2011 Sb. uvaZuji s potiebou vody pro sportovisté s vybavenim WC, umyvadlem a
moznosti sprchovani teplou vodou.

Na jednoho navstévnika v dennim priiméru za rok 20 m® / rok

55 litr( / den

Uvazuje se v priiméru s 30 navstévniky denné, v letnich mésicich v priméru 5 dna v tydnu,
v zimnich mésicich v priméru 3 dny v tydnu.

Q = 30 x (26 tydnd x 5 dndi x 55 litrt + 26 tydna x 3 dny x 55 litrd) =
30 x ( 7150 + 4290) = 343200 litréi / rok = 343,2 m® / rok

Primérna denni potfeba vody Qp = Q /365 =343,2 /365 = 0,940 m®/ den
Maximalni denni potfeba vody Qm = kd x Qp = 1,5 x 0,940 = 1,410 m* / den
kd=1,5

Maximalni hodinova potfeba vody Qh =khxQm/24=1,8x1,410/24 = 0,106 m®/ hod

kh=1,8
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4. VNITRNi VODOVOD

4.1 TECHNICKA ZPRAVA - VNITRNi VODOVOD
Vodovod je navrzen dle platnych norem, pfedpisl a vyhlasek.

211 Podklady
Padorysné plany objektu. Normy a vyhlasky.

CSN 01 3450 Technické vykresy - Instalace — Zdravotnétechnické a plynovodni instalace
CSN 01 3462 Vykresy inZenyrskych staveb. Vykresy vodovodu

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Priprava teplé vody — Navrh a projektovani
CSN 13 0010 Potrubi a armatury. Jmenovité tlaky a pracovni pfetlaky

CSN EN ISO 6708  Potrubni &asti. Definice a vybér jmenovitych svétlosti. DN

CSN 13 0072 Potrubi. Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny

CSN EN 200 Zdravotné technické armatury - Vytokové ventily a ventilové sméSovaci baterie
CSN EN 1074 Armatury pro zdsobovani vodou

CSN EN 806 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé

CSN EN 13443 Zafizeni na Upravu vody vnitfnich vodovodl - Mechanické filtry

CSN 73 0873 Pozarni bezpe€nost staveb

CSN 73 6655 Vypocet vnutornych vodovodov

CSN 73 6660 Vnitfni vodovody

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky

vyhl. 428/2001Sb o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
dal$i normy a zakony souvisejici. Technické podminky vyrobcl pouzitych materiald.

4.1.1 Vnitini vodovod

Potrubi vnitfniho vodovodu je navrzeno tak, aby nemohlo dojit k jeho zamrznuti. Potrubi prochazi
v prostorach, ve kterych teplota neklesne pod +1°C.

4.1.1.1 Rozvod

Projekt fesi rozvod patefniho rozvodu vody od vodomérné Sachty po pfechod ze zakladové desky.
Rozvod je feSen potrubim PE80 D32x3,0 (SDR 11) spojovany pomoci elektrotvarovek. Rozvod pod
zakladovou deskou je ulozen v ,nezamrzné“ hloubce, pfechod z vodorovného do svislého vedeni
bude realizovan elektro kolenem 90°. Rozvod nad zakladovou deskou bude dopojen pres
zavitovou elektrotvarovku na rozvod vnitfniho vodovodu, ktery je jiz soucasti dodavky bunék.

4.1.2 Uvedeni do provozu, zkousky

4.1.2.1 Zkousky vnitiniho vodovodu

Po provedeni montaze vodovodu bude provedena tlakova zkouska potrubi. Zkousky jsou
provadény ve tfech krocich. Prvnim krokem je prohlidka potrubi. Druhym krokem je tlakova
zkouSka potrubi, pfi které se zkouSi potrubi bez vytokovych a pojistnych armatur. Prohlidka i
tlakova zkouSka se provadi pfi nezakrytych drazkach, podhledech a instalacnich kanalech, potrubi
ma byt bez tepelné izolace, v pfipadé navlekové tepelné izolace budou po dobu tlakové zkouSky
pfistupné veskeré spoje. Pfed zapoc&etim tlakové zkousky bude potrubi fadné proplachnuto pitnou
vodou pres odkalovaci uzavéry. Tlakova zkouska potrubi bude provadéna pitnou vodou pretlakem
900kPa na odvzdudnéném potrubi. Tfetim krokem je kone¢na tlakova zkouska, ktera se provadi po
instalaci tepelné izolace a veSkerych vytokovych a pojistnych armatur v&etné zafizovacich
predmétll. Pfed zapocCetim kone¢né tlakové zkousky bude potrubi fadné proplachnuto pitnou
vodou pFes odkalovaci uzavéry minimalné ftfikrat. Pfed poslednim proplachnutim se provede
dezinfekce potrubi roztokem chlornanu sodného NaCLO v koncentraci aktivniho chléru nejméné
0,5 mg/l po dobu minimalné 60 minut. Po dezinfekci potrubi bude provedeno posledni proplachnuti
pitnou vodou. Konecna tlakova zkouska bude provadéna pitnou vodou na odvzdusnéném potrubi.
Vodovod se ponecha pod maximalnim provoznim pretlaku 24 hodin pro ustaleni tlaku a teploty. Pfi
zahajeni zkousky se uzavie oddélovaci uzavér (hlavni domovni uzavér) a odelte se hodnota
pretlaku. ZkuSebni pfetlak nesmi po dobu jedné hodiny od zahdjeni klesnout o vice nez 20kPa. Pfi
vétSim poklesu je nutné pfi€inu odstranit a tlakovou zkousku zopakovat.
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4.1.2.2 Seznam predavaci dokumentace — vodovod

O provedenych zkouskach bude proveden zapis, ktery bude soucasti pfedavaciho protokolu.
Zapis o provedeni vycisténi, proplachnuti a dezinfekci vodovodu a o provedeni tlakové zkousky.

4.1.2.3 Pokyny pro provoz a udrzbu vnitfrniho vodovodu

Vnitfni vodovod musi byt neustale pod tlakem. Provozovatel objektu by mél pravidelné kontrolovat
stav vodovodu. Neni-li stanoveno vyrobcem zafizeni jinak, kontrolu spravné funkce veskerych
armatur je nutno provadét alespon 3x ro¢né.

Casti vodovodu, které je nutné v zimnim obdobi vypustit, je tfeba pfi uvedeni do provozu
proplachnout, popfipadé dezinfikovat obdobné jako pfi prvnim uvedeni do provozu.

5. VNITRNi KANALIZACE

5.1 TECHNICKA ZPRAVA - VNITRNi KANALIZACE

Kanalizace je navrzena dle CSN 756760, CSN EN 12056 a CSN 756101 a souvisejicich norem a
predpis(.
5.1.1 Vnitini kanalizace

5.1.1.1 Material vnitfni kanalizace

Vnitfni svodné potrubi bude provedeno potrubim KG, pfisluSnych dimenzi.
Vnitfni pfipojovaci, odpadni a vétraci potrubi bude provedeno potrubim HT, pfislusnych dimenzi.
Spoje budou hrdlové.

5.1.1.2 Rozvod

Projekt fesi rozvod lezaté kanalizace (svodné potrubi) od stavajici kanalizaéni Sachty po jednotlivé
zakonceni kanalizace na urovni zakladové desky.

Kanalizace v objektu bude Fe$ena jako oddilna dle CSN 75 6760. Spad pfipojovaciho potrubi min.
3%, spad svodného potrubi min. 2%. Svodné potrubi bude zafixovano betonem.

Rozvod bude uloZen pod zakladovou deskou ve Stérkovém lozZi. Pro jednotlivé stoupacky bude
rozvod ukon&en hrdlem v urovni zakladoveé desky.

5.1.2 Uvedeni do provozu, zkousky

5.1.2.1 Zkousky vnitini kanalizace

Pfed zakrytim kanalizaéniho potrubi bude provedena technicka prohlidka, zkouSka vodoté&snosti
svodného potrubi a zkousky plynoté&snosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi dle CSN
75 6760.

Zkouska plynotésnosti se provadi vzduchem o pretlaku 400 Pa po do¢asném utésnéni odpadniho,
pfipojovaciho a vétraciho potrubi. Potrubi se musi nechat pfistupné a ocisténé. Zkouska je
vyhovuijici, pokud ve zkouseném useku po 30 minutach od natlakovani nedojde k vétSimu poklesu
tlaku nez 50 Pa. Netésnosti se zjiStuji podobné jako u plynovod(, napf. pénotvornym roztokem.

O provedenych zkouskach bude proveden zapis, ktery bude soucasti pfedavaciho protokolu.

5.1.2.2 Seznam predavaci dokumentace - kanalizace
Zapis o provedeni zkousky vodotésnosti a plynotésnosti kanalizace

5.1.2.3 Pokyny pro provoz a udrzbu vnitini kanalizace

Zasady pro kontrolu a pfipadné gisténi kanalizace stanovuje CSN 75 6760. Neni-li stanoveno
vyrobcem zafizeni jinak, kontrolu nutno provadét 2x rocné. Zpétné armatury je nutno Cistit min. 2x
ro¢né.

V Jilemnici 12. zafi 2015 Ing. Roman MatouSek
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0000-15

|053 Zaiizeni zdravotné technickych instalaci - vnitini vodovod

Trubni material

Polozka nazev

| poéetl jedn. cena

cena celkem

potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 - véetné zakladnich tvarovek
25x4,2 (mat. - cena za metr)
32x5,4 (mat. - cena za metr)

t-kus redukovany - PPR
32x25x32 (mat. - cena za ks)

vnitfni zastrik - PPR
25x3/4" (mat. - cena za ks)
32x1" (mat. - cena za ks)

koleno - PPR
32/90" (mat. - cena za ks)

montaz potrubi PPR (montaz - cena za metr)

potrubi PESO voda SDR11
PN10 32 x 3,0

montaz potrubi PE80 (montaz - cena za metr)

elektrotvarovky

elektrokoleno PE100 - d32/90° (mat. - cena za ks)
T-kus PE100 - d32/32/32 v¢. spojky (mat. - cena za ks)
prechodovy kus PE-HD / ocel s vnéjSim zavitem d32/1"
montaz elektrotvarovek (montaz - cena ks)

Pomocny material
signalizaéni vodic¢ (Zl./zel. izolace) - CYY1,5
Pasek vazaci rozdélavaci 7,6x300 mm ¢erny Haupa

30

3 NN

30

Tepelné izolace

tepelna izolace potrubi z pénového polyetylenu
35 x tl. 10 mm (mat. - cena za ks)

montaz tepelné izolace (montaz - cena za metr)

Armatury

kulové uzavéry, zavitové provedeni, niklovana mosaz, vnitrni zavit, pa¢ka
DN25 (1") s vypousténim (mat. - cena za ks)

montaz armatury do DN25 (montaz - cena ks)

napfiklad UV lampa GERMID s pocitadlem provoznich hodin - dezinfekce pitné vody
napfiklad UV - lampa GERMID 015, G3/4" (mat. - cena za ks)

montaz a zprovoznéni UV lampy (montaz - cena ks)

Zemni prace

vykop - tf. zeminy Il (cena 1m3)

B_Vykaz_ZTI 01
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vykop ruénf - tf. zeminy Ill (cena 1m3)
piskové loze (cena 1m3)

odvoz pfebyte€ného vykopku (cena 1m3)
z&hoz vykopu - tf. zeminy Il (cena 1m3)

an w N

Funkéni zkousky
tlakova zkouska, proplachnuti, dezinfekce potrubi
vodovodni potrubfi 1

[suma - vniténi vodovod

lo54 Zaiizeni zdravotné technickych instalaci - vnitini kanalizace |

Trubni material
Polozka nazev | pocet | jedn. cena cena celkem
Venkovni kanaliza¢ni systém KG SN4 (polypropylen, téZkovznititelny dle DIN4102)
KGEM 125 - 0,50m (mat. - cena za ks) 10
KGEM 125 - 1,00m (mat. - cena za ks)
KGEM 160 - 1,00m (mat. - cena za ks)
KGEM 160 - 2,00m (mat. - cena za ks)
(
(

KGEM 160 - 3,00m (mat. - cena za ks)
KGEM 160 - 5,00m (mat. - cena za ks)

N = — — -

Venkovni kanalizaéni systém KG SN4 tvarovky (polypropylen, téZkovznititelny dle DIN4102)
koleno KGEM 125 / 45° (mat. - cena za ks)

koleno KGEM 160 / 45° (mat. - cena za ks)

odbocka KGEM 160/125/160 - 45° (mat. - cena za ks)

redukce KGEM 160/125 - kratka (mat. - cena za ks)

redukce KGEM 125/110 - kratka (mat. - cena za ks)

hrdlovy uzavér KGEM 110 (mat. - cena za ks)

W w =N =+

montaz potrubi KG (montaz - cena za metr) 22

Zemni prace

vykop - tf. zeminy Il (cena 1m3) 7
vykop ruénf - tf. zeminy Ill (cena 1m3) 7
obetonovani kanaliza¢nich rour, C12/15 (cena 1m3) 1
odvoz pfebyte€ného vykopku (cena 1m3) 0,5
z&hoz vykopu - tf. zeminy Il (cena 1m3) 3

Funkéni zkousky
Zkouska tésnosti potrubi kanalizace vodou
do DN200 1

|suma - vnitini kanalizace

[SUMA CELKEM bez DPH 21% |
DPH 21% 21%
[SUMA CELKEM s DPH 21% |

B_Vykaz_ZTI_01 strana 2



ZAKLADOVA KONSTRUKCE SO702 - KANALIZACE - SVODNE POTRUBI '

3368
KANALIZACNI SACHTA
(HTHO SACHQ\ PREFABRIKOVANA BETONOVA DN10[F%0 ¢1,00m/HL.1,2m LEGENDA :
NAD SACHTU BUDE OSAZENA BETONOVA PRECHODOVA DESKA
/) il T, 1000-53/20L A SAGHTOW POKLOP AFSBEGU 50 SV — STUDENA VODA — MATERIAL PE8O D32x3,0 (SDR 11)
=R= N . / SVODNE POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE PVC-U — SYSTEM KG
2xKG—125/45' /{ 2xKG—125/45 / HT-R-125/110
HT-R 125/”0 .._\ IKG’IZ\’) 05m 5l 2XKG—125/45' —_—rr — > — POTRUBI VNEJQ[ KANALIZACE PVC-U — SYSTEM KG
—R= ; ~ _
2XKG—125/45'6\<9® K {, KG160-5,0m KG160-5,0m KG160-3,9m Y _\;\ KG125 0),6-m) . LEGENDA :
o = g KG160-1,9m KG125-0,4m  SVODNE POTRUBI — DIMENZE — DELKA
v S PROSTUP |2
S T KR § ZAKLADEM ﬁ KG-125/45" KOLENO - DIMENZE / UOHEL
! §‘T = KG-125/110/125 ODBOCENI POD 45 — DIMENZE
3368 E 2 ? KG—R—125/110 REDUKCE - DIMENZE/DIMENZE
* " e K6-C-125 CISTICI KUS NA POTRUBI — DIMENZE
T 2000 . HT110-04m  PRIPOJOVACI POTRUBI — DIMENZE — DELKA
o HT-125/45 KOLENO - DIMENZE / UOHEL
HT-125/110/125 ODBOCENI POD 45 — DIMENZE
HT—R—125/110 REDUKCE - DIMENZE/DIMENZE
HT-$-125 CISTICI KUS NA POTRUBI — DIMENZE
LEGENDA :
Vi PRIPOJKA VODOVODU — PRECHOD PE8SO d32x1” VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
V2 VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PEB0 d32x3/4” VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
V3 VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PEBO d32x3/4” VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
K1 VNITRNI KANALIZACE — HRDLO HT110, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
K2 VNITRNI KANALIZACE — HRDLO HT110, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
) i i L K3 VNITRNI KANALIZACE — HRDLO HT110, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
ZAKLADOVA KONSTRUKCE S0O702 - VODOVOD - PATERNI ROZVODY
PATERNI ROZVODY VODY VEDENY V ZEMI POD PODLAHOU V NEZAMRZNE HLOUBCE
SPOJE ELEKTROT}VAROVKAMI o
SVODNE/POTRUBI,VEDENO \% ZEVMI POD PODLAHOU V MIN/IMALNIM SKLONU 2%
OQPADNJ POTRUBJ BUDE OPATREVNO ZVUKOVOle IZOLAVCI TL.,Smm )
VETRACI POTRUBI BUDE NAD,STRECHOU UKONCENO VETRAEI HLAVIC[ . .
INSTALACI PROVEDE ODBORNA FIRMA V SOULADU S PLATNYMI VYHLASKAMI A PREDPISY
05
04
03
02 | e
01 PROJEKT STAVBY 2015-09-12
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PUDORYS 1.N.P. SO702

[T ] purlira
|¥ U U N EGENDA.
07 ; Shs —_—— — | SV — STUDENA VODA — MATERIAL PE8O D32x3,0 (SDR 11)
B =l WC— | - SPRCai MUY O 3 SVODNE POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE PVC-U — SYSTEM KG -
o ~ — > — > — | POTRUBI VNEJSI KANALIZACE PVC-U — SYSTEM KG
| LEGENDA :
Eg KG125-0,4m  SVODNE POTRUBI — DIMENZE — DELKA
@ @ \ \ Ko-125/45  KOLENO — DIMENZE / GHEL
“ > SEPRAVA PRO SFON + SIFON KG-125/110/125  ODBOCENI POD 45' — DIMENZE
, o o o O0VOD KONDERGETD 2 VoT JEDNGTRY KG-R-125/110  REDUKCE — DIMENZE/DIMENZE
i : : : 3 : 05 KG-C-125 GISTICI KUS NA POTRUBI — DIMENZE
7 . . PR = KLUBOVNA i oo~g HT110-0,4m  PRIPOJOVACI POTRUBI — DIMENZE — DELKA
@ pall o o HT-125/45 KOLENO — DIMENZE / OHEL
U D @ V3 T<B HT-125/110/125  ODBOGENI POD 45 — DIMENZE
) ) — | HT-R-125/110  REDUKCE — DIMENZE/DIMENZE
= = NA PRIPOJCE DO OBJEKTU BUDE| OSAZENA /l HT-C-125 GISTICI KUS NA POTRUBI — DIMENZE
| ZA UZAVEREM VODY, NAPRIKLAT] [IV—LAMPA GERMID 015 !
'
| KULOVY KOHOUT DNZ5 @ LEGENDA :
=y 03 H 04 S WYPOUSTENM S KL AD VI PEIPOJKA VODOVODU — PRECHOD PESO d32x1” VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
b RCHA-ZENY V2 VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PE8B0 d32x3/4” VNEJSI ZAVIT, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
WC—ZENY V3 VNITRNI VODOVOD — PRECHOD PEBO d32x3/4” VNEJSI ZAVIT, UKONGENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
“ “ KI  VNITRNI KANALIZACE — HRDLO HT110, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
| i i K2 VNITRNI KANALIZACE — HRDLO HT110, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
e — F—— e — T e — T e — — K3 VNITRNI KANALIZACE — HRDLO HT110, UKONCENO NAD ZAKLADOVOU DESKOU
PATERNI ROZVODY VODY VEDENY V ZEMI POD PODLAHOU V NEZAMRZNE HLOUBCE
SPOJE ELEKTROTVAROVKAM o
SVODNE POTRUBT VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU V MINIMALNIM SKLONU 2%
ODPADN{ POTRUB] BUDE OPATRENO ZVUKOVOU IZOLACI TL.5mm
VETRACT POTRUBI BUDE NAD STRECHOU UKONCENO VETRACT HLAVICT )
INSTALACI PROVEDE ODBORNA FIRMA V SOULADU S PLATNYMI VYHLASKAMI A PREDPISY

05 | e
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02
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