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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 352 074,45Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 426 010,08Cena s daní:

Kč 73 935,63DPH:

Kč 352 074,45Cena celková:

Kč 352 074,45Základní cena:

ZESA  s r.o., České BudějoviceZhotovitel dokumentace:

Město ZlivObjednavatel:

Část I.

Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv - uznatelné náklady

Rozpočet:

Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv - REVIZE PD

01

Objekt: 17/34

Stavba: 17/34.1

SOUPIS PRACÍ
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Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv - REVIZE PD

Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv - uznatelné náklady

Část I.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17/34.1

17/34

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Smluvní požadavky01

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  116,723  110,00  12 839,53

kamenivo

(22,68+2,83+39,336)*1,8=116,723 [A]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,522  130,00  1 107,86

asfaltové vrstvy

3,551*2,4=8,522 [A]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  51,814  130,00  6 735,82

beton

(3,884+19,668)*2,2=51,814 [A]

Smluvní požadavky  20 683,2101

Požadavky objednatele02

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Požadavky objednatele  10 000,0002

Zemní práce1

 5 113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 8KM

M3  3,551  675,00  2 396,93

stáv. chodník

38,84*0,05=1,942 [A]

ve stáv. vozovce

(2,76+2,33)*0,1=0,509 [B]

proužky u obr.

55,0*0,2*0,1=1,100 [C]

Celkem: A+B+C=3,551 [D]
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Část I.

Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 8KM

M3  22,680  309,00  7 008,12

(109,69+2,33)*0,2+2,76*0,1=22,680 [A]

 7 113355 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

8KM

M3  3,884  2 290,00  8 894,36

pod bouraným asf. chod.

38,84*0,1=3,884 [A]

 8 113485 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 8KM

M3  59,004  593,00  34 989,37

dlažba

(258,58+25,09+109,69)*0,05=19,668 [A]

podklad

(258,58+25,09+109,69)*0,1=39,336 [B]

Celkem: A+B=59,004 [C]

 9 113512 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM M  244,300  37,00  9 039,10

na skládku investora

22,7+29,0+44,2+148,4=244,300 [A]

 10 113522 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 2KM

M  56,300  84,00  4 729,20

na skládku investora

21,9+30,5+3,9=56,300 [A]

 11 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  2,123  84,00  178,33

(12,84+1,31)*0,15=2,123 [A]

 12 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

1KM

M3  2,830  112,00  316,96
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(12,84+1,31)*0,2=2,830 [A]

 13 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  4,953  84,00  416,05

uloženo na mezideponii

odkopávky

(12,84+1,31)*0,2=2,830 [A]

ornice

2,123=2,123 [B]

Celkem: A+B=4,953 [C]

 14 125735 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3  27,954  174,00  4 864,00

dovoz zeminy na zásyp rušených chodníků

109,69*0,2-14,15*0,2=19,108 [A]

dovoz ornice

109,69*0,1-2,123=8,846 [B]

Celkem: A+B=27,954 [C]

 15 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  21,938  69,00  1 513,72

uložení zeminy na plochu rušených chodníků

109,69*0,2=21,938 [A]

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,953  16,00  79,25

uloženo na mezideponii

odkopávky

2,83=2,830 [A]

ornice

2,123=2,123 [B]

Celkem: A+B=4,953 [C]

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  297,820  13,00  3 871,66

258,58+25,09+14,15=297,820 [A]

 18 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  109,690  6,00  658,14



Aspe Strana: 5

Čas: 13:43:1106.11.2018Datum:3.6.1.8

Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv - REVIZE PD

Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv - uznatelné náklady

Část I.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17/34.1

17/34

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  109,690  15,00  1 645,35

v ploše zrušených chodníků

109,69=109,690 [A]

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  109,690  14,00  1 535,66

 21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  109,690  4,00  438,76

Zemní práce  82 574,961

Komunikace5

 22 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  283,670  103,00  29 218,01

pod chodníky

258,58+25,09=283,670 [A]

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  14,150  132,00  1 867,80

pod chodníky v místě původního trávníku

12,84+1,31=14,150 [A]

 24 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  11,000  8,00  88,00

v množství 0,30 kg/m2

55,0*0,2=11,000 [A]

 25 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  1,100  5 070,00  5 577,00

55,0*0,2*0,1=1,100 [A]

 26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  261,166  401,00  104 727,57

258,58*1,01=261,166 [A]
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 27 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  25,843  779,00  20 131,70

25,09*1,03=25,843 [A]

 28 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  110,000  37,00  4 070,00

2*55,0=110,000 [A]

Komunikace  165 680,085

Doplňující konstrukce a práce91

 29 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  18,750  112,00  2 100,00

3,0*6,5/2=9,750 [A]

3,0*6,0/2=9,000 [B]

Celkem: A+B=18,750 [C]

 30 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

ODSTRANĚNÍ

M2  18,750  86,00  1 612,50

3,0*6,5/2=9,750 [A]

3,0*6,0/2=9,000 [B]

Celkem: A+B=18,750 [C]

 31 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2  3,080  1 130,00  3 480,40

vodící pás přechodu, plastové pásky

5,6*0,55=3,080 [A]

 32 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  196,500  205,00  40 282,50

191,5+5,0=196,500 [A]
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 33 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  36,800  328,00  12 070,40

obrubník silniční

25,80=25,800 [A]

obrubník přechodový, dl. 1,0 m

11,0=11,000 [B]

Celkem: A+B=36,800 [C]

 34 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  19,000  328,00  6 232,00

Nájezdové

19,0=19,000 [A]

 35 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  58,400  126,00  7 358,40

4,2+30,8+4*5,0+3,4=58,400 [A]

Doplňující konstrukce a práce  73 136,2091

 352 074,45Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 553 331,61Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 669 531,25Cena s daní:

Kč 116 199,64DPH:

Kč 553 331,61Cena celková:

Kč 553 331,61Základní cena:

ZESA  s r.o., České BudějoviceZhotovitel dokumentace:

Město ZlivObjednavatel:

Část  II.

Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv - uznatelné náklady

Rozpočet:

Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv - REVIZE PD

02

Objekt: 17/34

Stavba: 17/34.1

SOUPIS PRACÍ
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Stavební úpravy chodníků u sil. III/12228 a III/12229, Zliv - uznatelné náklady

Část  II.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17/34.1

17/34

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Smluvní požadavky01

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  75,524  110,00  8 307,64

kamenivo

(2,424+1,102+38,432)*1,8=75,524 [A]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,979  130,00  127,27

asfaltové vrstvy

0,408*2,4=0,979 [A]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  87,932  130,00  11 431,16

beton

(20,753+19,216)*2,2=87,932 [A]

Smluvní požadavky  19 866,0701

Požadavky objednatele02

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Požadavky objednatele  10 000,0002

Zemní práce1

 5 113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 8KM

M3  0,408  675,00  275,40

(20,4*0,2)*0,1=0,408 [A]

 6 113155 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

8KM

M3  20,753  2 030,00  42 128,59

chodník ul. Nová, Školní

(187,23+20,30)*0,1=20,753 [A]
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Část  II.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 8KM

M3  2,424  309,00  749,02

v místě rušených chodníků

12,12*0,2=2,424 [A]

 8 113485 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 8KM

M3  57,648  593,00  34 185,26

dlaždice

(574,0+11,24+12,12-207,53-5,51)*0,05=19,216 [A]

podklad

(574,0+11,24-207,53+12,12-5,51)*0,1=38,432 [D]

Celkem: A+D=57,648 [E]

 9 113512 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM M  503,500  37,00  18 629,50

na skládku investora

10,4+25,4+184,1+10,7+2,6+5,7+8,3+202,5+53,8=503,500 [A]

 10 113522 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 2KM

M  20,400  84,00  1 713,60

na skládku investora

 11 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  0,827  84,00  69,47

5,51*0,15=0,827 [A]

 12 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

1KM

M3  1,102  112,00  123,42

5,51*0,2=1,102 [A]

 13 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  1,929  84,00  162,04
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uloženo na mezideponii

odkopávky

5,51*0,2=1,102 [A]

ornice

5,51*0,15=0,827 [B]

Celkem: A+B=1,929 [C]

 14 125735 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3  1,322  174,00  230,03

zemina

12,12*0,2-5,51*0,2=1,322 [A]

 15 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  2,424  69,00  167,26

na plochu rušených chodníků

12,12*0,2=2,424 [A]

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1,929  16,00  30,86

uloženo na mezideponii

odkopávky

5,51*0,2=1,102 [D]

ornice

5,51*0,15=0,827 [E]

Celkem: D+E=1,929 [F]

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  590,750  13,00  7 679,75

574,0+11,24+5,51=590,750 [A]

 18 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  12,120  6,00  72,72

rušené chodníky

12,12=12,120 [A]

 19 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  12,120  15,00  181,80

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  12,120  14,00  169,68
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 21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  12,120  4,00  48,48

Zemní práce  106 616,881

Komunikace5

 22 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  585,240  103,00  60 279,72

574,0+11,24=585,240 [A]

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  5,510  132,00  727,32

část chodníku v místě stáv. trávníku

5,51=5,510 [A]

 24 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  4,080  8,00  32,64

v množství 0,30 kg/m2

20,4*0,2=4,080 [A]

 25 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  0,408  5 070,00  2 068,56

20,4*0,2*0,1=0,408 [A]

 26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  579,740  401,00  232 475,74

574,0*1,01=579,740 [A]

 27 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  11,577  779,00  9 018,48

11,24*1,03=11,577 [A]

Komunikace  304 602,465
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Část  II.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17/34.1

17/34

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 28 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  40,800  37,00  1 509,60

2*20,4=40,800 [A]

Ostatní konstrukce a práce  1 509,609

Doplňující konstrukce a práce91

 29 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  495,000  205,00  101 475,00

změřeno ze situace

 30 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  9,600  328,00  3 148,80

obrubník silniční

1,6=1,600 [D]

obrubník přechodový, dl 1 m

8,0=8,000 [B]

Celkem: D+B=9,600 [E]

 31 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,800  328,00  3 542,40

Nájezdové

4,8+6,0=10,800 [A]

 32 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  20,400  126,00  2 570,40

20,4=20,400 [A]

Doplňující konstrukce a práce  110 736,6091
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 553 331,61Celkem:


