Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 2

podle ustanoveni § 98 a § 99 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale téz ,ZZVZ")

Zadavatel:

Kolegiatni kapitula sv. Kosmy a Damiana ve Staré Boleslavi

sidlo: nam. sv. Vaclava 1/14, 250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav, Stara Boleslav
ICO: 43751083

pravni forma: Cirkevni pravnicka osoba

Osoba zastupujici zadavatele v zadavacim fFizeni:
RUNICON consulting s.r.o.

sidlo: Bratislavska 1488/6, HostivaF, 102 00 Praha 10
ICO: 01635671

zastoupeny: Mgr. Roman Novotny, jednatel

Nazev verejné zakazky: Pamatkova obnova Kapitulniho dékanstvi ve Staré Boleslavi
Evidenéni Cislo zakazky ve Véstniku verejnych zakazek: Z2024-041656

Vefejna zakazka je zadavana v podlimitnim rezimu, v otevieném fizeni, v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Na zakladé pisemnych zadosti dodavateli o vysvétleni zadavaci dokumentace s poradovymi
Cisly 3 a 4, jez byly dorué¢eny zadavateli dne 17. 09. 2024, vyhotovil zadavatel toto vysvétleni
zadavaci dokumentace.

Presné znéni zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 3:
Mame na vas nékolik dotazu tykajicich se nasledujici nejasnosti ohledné projektu.

1) V Knize mistnosti je uvedeno Ze by se méli provadét odsolovaci omitky (5 cykld) v mistnostech 7.18,
7.110, 7.115 a 7.113, ale bohuzel se mi nedafi najit pfislusnou polozku v rozpo¢tu. Prosim o upfesnéni.

2) Mohl bych véas poprosit o bliZ8i specifikaci svitidel (knihu svitidel), abychom dokazali spravné ocenit
vase pozadavky na vykon a design svitidel.

3) V zavazném stanovisku pamatkové péce se v podmince €. 17 uvadi: ,bude vypracovan pasport
historickych svitidel, kterd budou zachovana a repasovana“ Prosim o informaci zda bude toto
zohlednéno v knize svitidel nebo do které polozky ma byt ocenéno.

4) Mohl bych vas poprosit o informaci zda bude po dobu vystavby obyvan byt ve 2.NP. Vzhledem k
charakteru praci, které budou v objektu provadény (vyména rozvod(l, vyména stfesni krytiny, pfistup do
bytu po dobu stavby skrze stavbu je z pohledu BOZP ohromné riziko...) je ziti v bytu uprostfed stavby
krajné nevhodné ale ne nemozné. Jestli Ze by byl byt po dobu stavby uzivan, pak prosim o investora o
specifikaci jasnych podminek.

5) Prosim o doplnéni poloZek pro provizorni zakryvani stfeSni konstrukce (plachtovani) proti zateceni.
Vysvétleni zadavaci dokumentace k zadosti €. 3:

Ad 1) Jedna se o mistnosti 7.18, 7.111, 7.113, 7.115. Ve vykazu vymér bylo doplnéno v zaloZzce SO-01
do pol. 35 otlu¢eni odsolenych ploch 5x (automaticky zména pfesunii hmot) a v zaloZzce SO-02 je pak

za pol. 38 doplnéna nova pol. 345 - omitka 5x. Viz opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ktery je pfilohou tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace.



Ad 2) Viz doplnéna tabulka svitidel, ktera je pfilohou tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace.

Ad 3) Vypracovani pasportu historickych svitidel mé&lo a ma ve vykazu vymér v zalozce VRN — Vedlejsi
rozpoctové naklady pol. 20.

Ad 4) V soucasné dobé zadavatel pfedpoklada, Ze alespon po ¢ast vystavby bude byt obyvan. Pfipadna
nemoznost obyvani bytu bude feSena zadavatelem operativné, pfed zahajenim pfislusnych praci. Tato
skute€¢nost nema podle zadavatele vliv na fadné a spravné ocenéni praci, avSak muze mit vliv na
zpusob provadéni praci a ty bude tedy tfeba tomuto faktu pfizpUsobit.

Ad 5) Ve vykazu vymeér v zalozce SO-02 bylo a je v pol. 93 zahrnuto také zakryti stfedové &asti.

Presné znéni zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 4.

Dobry den,
chtéli bychom se vas dotazat na nasledujici nejasnosti ohledné projektu:

1) V rozpoctu SO-01 pol. 76 pravdépodobné doslo k chybé v popisu polozky a misto mistnosti M 7.115
ma byt M 7.110.

2) Prosim o upfesnéni pozadavku na tesarské spoje. V rozpoctu jsou uvedeny polozky pro celodfevéné
spoje a dle statiky se ma jednat o spoje s ocelovymi svorniky.

3) Chtéli bychom vas poprosit o blizsi specifikaci designu akumulaénich kachlovych kamen.
4) Chtéli bychom vas poprosit o blizsi specifikaci/referenéni vyrobek Switche (SO-04 PC 100, pol 264).

5) Prosime o informaci ohledné polozky €. 2 v SO-02 Archeologicky dohled. Polozka se vztahuje pouze
na vykopové prace provadéné uvnitf domu?

6) Prosime o informaci odkud bude pfistupna Severo-zapadni fasada?

7) Prosime o informaci, zda bude skutecné vyZadovan material Anhydrit jakoZto hruba podlaha v
pfizemi. Vzhledem k absenci hydroizolaci a nevhodnosti tohoto materialu do vihkého prostfedi (viz TL
vyrobku ANHYMENT) bychom doporu€ovaly zménu projektu.

8) Prosime o informaci, jakym zplsobem ma byt ochranéna stropni konstrukce nad bytem ve 3 NP
(provizorni podlaha z OSB + provizorni zastfeSeni z bitumenovych desek?), rozsah dle PD vykresu
D1.1.7. Chybi poloZka.

9) Prosime o upravu polozek soupisu SO-02 polozky 146, 147, 148, 149, 156, 165, 166 (U poloZek je
napsana poznamka ,material v cen&“ coz znamena Ze se nejedna o standartni poloZku dle ceniku URS
a neni mozné ji oznacovat, ze pochazi z této cenové soustavy. S timto se rovnéz poji zkresleni pfesunu
hmot, kdy standartn& by mélo byt fezivo ocenéno vlastni materialovou poloZkou, ktera bude obsahovat
i vlastni popis hmotnosti ktery se tonazi bude zapodcitavat do pfesunu hmot.) a polozky 108 a 109 nejsou
popsany v podrobnostech jednoznaéné vymezujicich obsah pozadovanych stavebnich praci, dodavek
¢i sluzeb a umoznujici porovnatelné ocenéni tohoto obsahu. Prosime tedy o Upravu téchto polozek tak,
aby odpovidaly vyhlaSce 169/2016 Sb.

Vysvétleni zadavaci dokumentace k zadosti ¢. 4.

Ad 1) Ve vykazu vymér bylo opraveno v zalozce SO-01 v pol. 76 na M 7.110. Viz opraveny soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery je pfilohou tohoto vysvétleni zadavaci
dokumentace.

Ad 2) Ve vykazu vymér byly v zalozce SO-02 odstranény pol. 142 - 145 (platové spoje) a tyto byly
nahrazeny novymi pol. 346 - 350 (montaz ocelovych spojovacich prostfedkl). Viz opraveny soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery je pfilohou tohoto vysvétleni zadavaci
dokumentace.



Ad 3) Design akumulaénich kamen je zobrazen v technické zpravé ve slozce oznacené
»ZD1_duben_24“ ktera se nachazi v ¢asti 2 pfilohy €. 1 zadavaci dokumentace.

Ad 4) Jedna se o datovy Switch s 12 porty, 10/100/1000BASE-T s montazi do datového racku.

Ad 5) Tato polozka se vztahuje i na vykopové prace mimo dim s tim, Ze pfelozeni hlavniho
kanalizacniho Ffadu probiha v misté, kde jiz kopano v minulosti bylo, a to v ramci ulozZeni stavajici
pfipojky, a proto zadavatel archeologicky prizkum v téchto mistech nepfedpoklada.

Ad 6) Tato fasada bude pfistupna stavajici ,vypadni“ brankou ve stfedovéké ohradni zdi z prostoru
severovychodniho dvorku, viz na situaci C3 severné od nového rozvadéce. Prostup skrz zdivo ma
omezeny profil standardnich dvefi pro dospélou osobu, Sife do 1 m. Jiny, bliz8i vstup k severozapadni
fasadé neexistuje.

Ad 7) U novych podlah v pfizemi je navrzena skladba s celoplo$né vétranou podlahou nahrazujici
hydroizolaci. Projekt tedy mé&nén nebude.

Ad 8) Ve vykazu vymeér byly dopinény v zalozce SO-02 do pol. 45 a 47 podlahy 3.NP byt rizalitu. Viz
opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery je pFilohou tohoto
vysvétleni zadavaci dokumentace.

Ad 9) Pol. 146, 147, 148, 149, 156, 165 a 166 v zalozce SO-02 vykazu vymér jsou polozky dle ceniku
URS a obsahuji dodavku, montaz a hmotnost prvki. Zadavatel je tedy upravovat nebude. Pol. 108 a
109 v zalozce SO-02 vykazu vymér jsou podle zadavatele popsany v ,podrobnostech jednoznacné
vymezujicich obsah pozadovanych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a umoznujici porovnatelné
ocenéni tohoto obsahu“ a ,odpovidaji vyhlasce €. 169/2016 Sb.“. Zadavatel tedy ani tyto polozky
upravovat nebude.

Zaver:

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 99 odst. 2 ZZVZ prodluzuje Ihdtu pro podani nabidek o 3 (tfi)
pracovni dny. Lhiata pro podani nabidek skonéi dne 04. 10. 2024 v 10:00 hodin (viz bod 11 zadavaci
dokumentace).

S ohledem na vySe uvedenou zménu lhaty pro podani nabidek provede zadavatel také opravu tohoto
udaje na profilu zadavatele a v Oznameni o zahajeni zadavaciho Fizeni, které bylo ve Véstniku
vefejnych zakazek uvefejnéno dne 27. 08. 2024, viz evidencni Cislo formulafe ve Véstniku vefejnych
zakazek: F2024-041656.

Dodavatelé jsou, vzhledem k zadavatelem vySe uvedené provedené opraveé soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (pfilohy €. 2 zadavaci dokumentace), povinni pouzit pro uéely
zpracovani jejich nabidek pouze a vyhradné opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ktery je pfilohou tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace pod oznacdenim
»opraveny polozkovy rozpocet z 20.09.2024, nikoli tedy ptvodni pfFilohu €. 2 zadavaci dokumentace
(viz bod 11 zadavaci dokumentace).

Zadavatel v souladu s ustanovenim bodu 5 zadavaci dokumentace a § 98 odst. 3 ZZVZ toto vysvétleni
zadavaci dokumentace uverejni na profilu zadavatele bez identifikace dodavateld, ktefi pozadali o
vysvétleni zadavaci dokumentace.

Prilohy:
Opraveny polozkovy rozpoéet z 20.09.2024
SB tabulka svitidel



Digitalné podepsal
V Praze, dne 20. 09. 2024 Mgr. Roman N o
Novotny  Datum:2024.09.20
11:29:20 +02'00'
za osobu zastupujici zadavatele v zadavacim fizeni
RUNICON consulting s.r.o.

Mgr. Roman Novotny
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