
Dodatečná informace č. 2

Název zakázky:

Zateplení ZŠ Libina č.p. 520
Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU

1. Identifikační údaje o veřejném zadavateli.

Veřejný zadavatel podle § 2 odst.2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb.:
Obec Libina
Se sídlem: Libina 523, 788 05 Libina
Zastoupená: Mgr. Ing. Tomáš Kobza – starosta obce
IČ: 00302899 
(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.:  
Osigeno s.r.o, 
Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
Office: Jesenická 1772/65, 787 01 Šumperk
IČ: 27761746, DIČ: CZ27761746
Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 51144
statutární orgán: Ing.Tomáš Rýc - jednatel

       (dále jen administrátor), 

2.  Druh zadávacího řízeni:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

3. Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem  zadávacího  řízení  je  uzavření  smlouvy  podle  §  9  zákona  mezi  zadavatelem  a
dodavatelem, jejímž předmětem je provedení následujících stavebních prací:

 dodatečné zateplení obvodových stěn,
 výměna oken a venkovních dveří,
 dodatečné zateplení stropu posledního podlaží objektu, 
 rekonstrukce kotelny na tuhá paliva,

výměna radiátorů ÚT.

Další specifikace viz projektová a výkresová dokumentace (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace)



 4. Dodatečná informace veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel zveřejňuje v souladu s ust. §49 odst.1 a 4. zákona č.137/2006 Sb. v platném

znění (dále jen „zákon“) dodatečnou informaci k předmětné veřejné zakázce. 
       

Původní znění dotazu ze dne 2.2.2015 a odpovědi:
Dotaz č. 1: Je demontáž stávajícího komínu součástí položky č. 37 díl 730 Ústřední vytápění? 
Odpověď: Demontáž stávajícího  ocelového  komína je součástí položky č. 37  oddíl  Kotelna na
tuhá paliva – nepředvídatelné práce, demontáže.

Dotaz č. 2:  Plastové výplně otvorů - odkaz č. 1 a 2 v tab. prvků: pro použití pákového ovladače
musí být okenní křídlo pouze sklopné, respektive otvíravé. Předpokládáme, že tyto pákové ovladače
budou určeny pouze pro jedno horní křídlo u těchto oken. Žádáme o upřesnění. Odkaz č. 2 v tab.
prvků: je uvedeno, že zámek na spodní křídlo má být dle potřeby o kolik kusů se tedy jedná?
Odpověď: Pákovými ovladači vybavit vždy 1 horní křídlo oken pozice 1,2, toto křídlo tedy bude
pouze sklápěcí. Zámek na spodní křídlo oken pozice 2 – 6 ks

Dotaz č.  3:  Ve výkazu výměr pro zateplovací  systém jsou uvedeny pouze soklové lišty,  chybí:
rohové lišty, okapnice a začišťovací lišty.
Odpověď: Rohové lišty jsou součástí položky, okapničkové lišty zahrnout do položky 

Dotaz č. 4: V oddílu úpravy povrchů vnitřních je uvažováno s omítkou štukovou u vnitřního ostění,
tato položka však neřeší případné další zednické úpravy ostění souvisejících s bouráním deštěných
oken. Budou tyto práce řešeny až podle skutečnosti?
Odpověď: Zapravení ostění je řešeno položkou 3- vyrovnání povrchů zdiva do 3 cm.

Dotaz č. 5:  V oddílu úprav povrchů vnějších je jádrová omítka, která slouží jako vyrovnání pod
KZS. Tímto ceníkem je však určena tloušťka max. do 15 mm, případná větší tloušťka vyrovnávky
bude řešena dle skutečnosti? Rozborová položka rovněž neobsahuje podkladní postřik zdiva pod
omítkou (dtto i u soklu)
Odpověď:  Položka č.23 – ceníková položka omítka vnější  stěn  obsahuje i cementový postřik.
Cementový postřik soklu – samostatná položka 10.

Dotaz č. 6: Dle technické zprávy má být okrasná římsa osekána, tyto práce nejsou řešeny ve výkazu
výměr.
Odpověď: Osekání okrasné římsy  – zahrnout do osekání omítek.

Dotaz č. 7: Dle technické zprávy, má být provedena dvojitá výztužná síť do výšky 2 m, tyto práce
nejsou řešeny ve výkazu výměr.
Odpověď:  Dvojitá výztuž do výšky 2 m bude provedena a uvedena a naceněna v  Dodatku č. 1
Výkazu výměr. Tento dodatek je Přílohou č. 1 této dodatečné informace. Dále je jako Příloha č. 2
přiložen Vrchní  list  Výkazu výměr,  kde je  tento dodatek zohledněn,  a  tento nahrazuje původní
Vrchní list Výkazu výměr. Zadavatel upozorňuje, že je uchazeč povinen zohlednit tyto dodatečné
informace a Dodatek č. 1 do své nabídky a nabídkové ceny. 



Dotaz č. 8: Ve výkazu výměr, oddíl dokončovací konstrukce je osazení 2 ks praporových konzol,
dle tabulky zámečnických prvků má být dodávka nových konzol. 
Odpověď: Položka 76 – atypické ocelové konstrukce do 5 kg – 2 ks – položka obsahuje  dodávku i
montáž.

Dotaz č. 9: Dle technické zprávy má být nově osazená ventilační mřížka 300/200 mm k kotelny,
výkaz výměr neřeší.
Odpověď: Ventilační mřížka 300/200 mm z kotelny – obsažena v položce č.77  díl Kotelna na tuhá
paliva – úprava potrubí větrání kotelny.

Dotaz č. 10: Dle technické zprávy má být provedena montáž nového hromosvodu, s tím, že potřeba
nových hromosvodů bude stanovena po revizi, je možná bližší specifikace?
Odpověď: Hromosvody - vzhledem k tomu, že ZŠ již má nainstalované nové hromosvody včetně
nového zemnění a revize (práce byla  zajištěna investorem v rámci  opravy střechy  časově po
vypracování PD), bude položka č. 91  obsahovat jen demontáž svislých svodů hromosvodů, úpravu
uchycení a opětovnou montáž  svislých svodů hromosvodů – celkem 2 svody, délka celkem 16,4 m,
revizi. 

Dotaz č. 11: Ve výkazu výměr není uvažováno s pamětní deskou a s informační tabulí stavby.
Odpověď:  Pamětní  deska a  informační  tabule stavby nebudou u tohoto projektu realizovány a
nejsou součástí předmětu díla, jelikož nejsou součástí povinné publicity. 

Dodatečné informace na základě  prohlídky  stavby ze dne 3.2.2015
 Položky ve výkazu výměr č. 47 a č.48   odpopelňovač a automatické zapalování  kotle –

oddíl Kotelna na tuhá paliva -  se nebude po konzultaci s investorem a  výrobcem instalovat
z technických důvodů. Uchazeči ve svých nabídkách položku nacení částkou 0,- Kč.

 Ve výkazu výměr je uveden text „předběžná cena „ u položek č. 78, 80, 81, 83, 84, 85  oddíl
ZŠ zateplení. Termín „předběžná cena“  byl ponechán  omylem  z předchozího rozpočtu.
Uchazeči na tento text nebudou brát zřetel. 

 Klempířské prvky - ZŠ již má nainstalované nové podokapní žlaby  včetně nových háků a
svislé  okapní  svody (práce   již  byly   realizovány  v rámci   opravy  střechy  časově  po
vypracování PD). V rámci  zateplení fasády je nutno demontovat  podokapní žlaby i svody a
upravit  délku  kotvení  svislých svodů,  háky podokapních  žlabů zůstanou  ponechány bez
demontáže.  Materiál  podokapních žlabů a svodů je plech s povrchovou úpravou  - RUKKI.

Následující položky, které se týkají  podokapních žlabů a okapních svodů proto nacenit následovně:
pol.č.  65 –  demontáž  háků   -Tato  položka  nebude  realizována.  Uchazeči  ve  svých  nabídkách
položku nacení částkou 0,- Kč.
pol.č. 66 – podokapní žlaby - montáž  stávajících  žlabů  bez dodávky  žlabů a bez montáže a
dodávky háků.
pol.č. 67 – demontáž žlabů půlkruhových – ponechat – bude provedeno
pol.č. 70- odpadní trouby z plechu kruhové - položku nacenit bez dodávky (budou zpětně osazeny



stávající svody s úpravou uchycení.  
pol.č. 71- demontáž odpadních trub – ponechat – bude provedeno 

 Hromosvody – viz. výše dotaz číslo č. 10)
 Výše uvedené informace nahrazují i odpovědi na Dotaz č. 3 a Dotaz B (pol. 91) z předchozí

dodatečné informace č. 1.

Původní znění dotazu ze dne 5.2.2015 a odpověd:

Dotaz:  Prosím o sdělení  které  VRN (vedlejší  rozpočtové  náklady)  je  třeba vyplnit.  U každého
rozpočtu je kompletní výčet VRN a dále je u každé části (zateplení,ÚT) další tabulka s VRN které
se kryjí s VRN u rozpočtů.
Odpověď: Uchazeč nacení pouze VRN, které jsou uvedeny jako samostatné rozpočty (objekty).

Další informace
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že uvedené změny, musí být zohledněny v nabídce a zejména v

nabídkové ceně uchazeče.
Vzhledem  k  výše  uvedeným  úpravám  Zadavatel  rozhodl  o  prodloužení  lhůty  pro  podání

nabídek na původní délku následovně:  

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.2.2015 v 10.00 hod.

Doba otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne 20.2.2015 v 10.05 hod. 

Nedílnou součástí této dodatečné informace jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 Výkazu výměr
Příloha č. 2 - Vrchní list Výkazu výměr

V Libině dne 5.2.2015

                                                                                                              
…....................................................................

                Mgr. Ing. Tomáš Kobza
                                                            starosta obce


		2015-02-05T13:37:24+0100




