

Dodatečné informace k veřejné zakázce**„Poskytnutí úvěru ve výši 60 000 000,00 Kč“**

Dne 07.05.2021 obdržel zadavatel žádost o dodatečné informace následujícího znění:

Pro zpracování nabídky do stanoveného termínu Vás žádáme o níže uvedené dodatečné informace:

- účetní výkazy k 31.3.2021 ve formátu XML - FIN2-12, rozvahu, VZZ
- účel úvěru: prosíme o bližší popis investic, na které bude úvěr čerpaný:
 - název akce
 - celkové náklady akce vč. DPH (pokud bude úvěr i na DPH) dle SOD nebo rozpočtu, popř. odkaz na dokumenty zveřejněny na profilu zadavatele
 - zdroje financování akce - dotace, vlastní zdroje, úvěr, popř. jiné
 - v případě dotace: poskytovatel dotace, způsob čerpání dotace (ex post/ex ante), pokud je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, prosíme o jeho zaslání
 - informaci, zda akce podléhá stavebnímu povolení
 - dodavatel stavby, protokol o výběru dodavatele a zda již byla uzavřena SOD
 - zda bude účelem také např. předfinancování dotace a mimořádné splátky úvěru z dotace
- Přehled investic rozpočtu 2021: název, předpokládaný rozpočet, zdroje financování
- přehled hlavních investic rozpočtového výhledu 2022 - 2023: název, předpokl. rozpočet, zdroje financování.

Dodatečné informace jsou následující:

1. účetní výkazy ve formátu XML byly zaslány dle požadavku e-mailem. Projeví-li zájem i jiný uchazeč, budou mu výkazy zaslány stejným způsobem

2. Účel úvěru – viz tabulka č. 1

- úvěr nebude sloužit k předfinancování dotace, nahradí pouze vlastní zdroje

- přesné rozdělení financování u akcí, které budou financovány pomocí úvěru není stanoveno (rozhodne zadavatel v průběhu akce o výši financování z úvěru a z vlastních zdrojů).

- dotace není dosud přiznána

- dodavatelé staveb, protokoly o výběru dodavatelů a SOD jsou uvedeny u jednotlivých veřejných zakázek na profilu zadavatele.

ZŠ TGM- stavební práce

<https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f74cd235-5521-43e6-ba0c-7b577d14a783/zakazka/P20V00000014>

Obnova podzámčí - Zámek 3 – ZUŠ



<https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f74cd235-5521-43e6-ba0c-7b577d14a783/zakazka/P20V000000047>

MŠ Dvorská 30 - rekonstrukce elektroinstalace

<https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f74cd235-5521-43e6-ba0c-7b577d14a783/zakazka/P21V000000004>

Investiční akce z úvěru

Tabulka č. 1

název investice	celkové náklady	RN/SOD	zdroje financování v tis.Kč			stavební povolení ano/ne
	v tis. Kč vč. DPH		dotace	úvěr	vlastní zdroje	
ZŠ TGM- stavební práce	79 739	79 739				ano
Obnova podzámčí - Zámek 3 – ZUŠ *	15 089	15 089	3 000			ano
MŠ Dvorská 30 - rekonstrukce elektroinstalace	2 534	2 534				ne
Celkem	97 362	97 362	3 000	60 000	34 362	

* možnost získat dotaci 3 mil. Kč

3. Investice 2021 – viz tabulka č. 2

Přehled investic rozpočtu 2021

Tabulka č. 2

název investice	celkové náklady	RN/SOD	zdroje financování v tis.Kč			Poznámka
	v tis. Kč vč. DPH		dotace	úvěr	vlastní zdroje	
Hala ASK - hygienické zázemí	4 000				4 000	
nám. Republiky - kavárna	6 000	6 000			6 000	
PořičixMlýnská - okružní křižovatka	5 900				5 900	
Přemostění na Staré Blansko	8 000	6 000			6 000	
Regenerace sídliště Zborovce	19 339	19 339	6 000		13 339	byla přiznána dotace
Horní Palava – kompletní rekonstrukce	14 000				14 000	

4. Investice dle rozpočtového výhledu – viz tabulka č. 3

Investiční akce - rozpočtový výhled 2022 – 2023

Tabulka č. 3

název investice	celkové náklady	zdroje financování v tis.Kč			Poznámka
	v tis. Kč vč. DPH	dotace	úvěr	vlastní zdroje	
Přemostění na Staré Blansko	8 000			8 000	
Regenerace sídliště pokračování	3 000			3 000	
Kryté lázně	50 000			50 000	bude požádáno o dotaci
Revitalizace podzámčí – hasička	45 000			45 000	
Modernizace sportoviště	20 000			20 000	bude požádáno o dotaci
Modernizace školních budov	10 000			10 000	
Budování cyklostezek	2 000			2 000	bude požádáno o dotaci
Azylový dům	27 000	23 000		4 000	byla přiznána dotace
Revitalizace RO Palava	20 000			20 000	bude požádáno o dotaci

V Blansku dne 07.05.2021



Ing. Jiří Crha
starosta města Blansko

v z. starosty města Blansko
Ing. František Hasoň
1. místopředseda města Blansko