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1. IDENTIFIKACNi UDAIJE

Stavebnik - Investor:  Obec Slapanice, Slapanice 40
ICO: 00234974

Nazev stavby: Rekonstrukce obecniho objektu ve Slapanicich
Stupeni: Dokumentace pro provedeni stavby
Datum zpracovani: 8/2019

Generdlni projektant: Ing. Arch. Jakub Béloch

Zodpovédny generalni

projektant: René Béloch
CKAIT 0005900
Zpracovatel casti: Ing. Jan Funda

Email: Fundajan@seznam.cz
Tel: +420 721 036 917

2. UvoD
a) misto stavby:
Adresa (obec): Slapanice

Katastralni uzemi:  Slapanice

Parcela: p.c.145

b) charakter objektu:
Obeni diim

) popis objektu:

Projektova dokumentace fesi vytapéni v ramci projektu rekonstrukce obecniho objektu. V ramci
rekonstrukce dojde pouze k rekonstrukci salu, prilehlé kuchyné, pfisali a hygienického zazemi.

d) popis provozu v objektu:

Objekt funguje nepravidelné po cely rok.

e) pocet osob v objektu:

UvaZovany pocet je 120 navstévnikd.
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2.1. Zimni klimatické podminky

Dle CSN EN 12831-1 — Vypocet tepelnych ztrat pfi Ustfednim vytapéni leii objekt v oblasti s
nasledujicimi parametry (normalni krajina, nechranéna budova v krajiné, osaméle stojici):
Zakladni udaje:

e Venkovni vypoctova teplota: te =-12°C
Vnitfni vypoctové udaje

e Spolecensky sal, kuchyné 20 °C

e Chodba, toalety, zadvefi 15 °C

2.2. Letni klimatické podminky
Dle CSN 73 0548 Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostord:

e Venkovni maximalni teplota te=32°C

e Vnitini vypoctova teplota ti=26 °C

2.3. Konstrukce

Skladby jednotlivych obalovych a délicich konstrukci jsou brany z casti stavebni projektové
dokumentace. V3echny konstrukce splfiuji doporué¢ené hodnoty Upy dle CSN 73 0540-2:2011.

2.4. Tepelné ztraty

Tepelné ztraty byly spocteny dle CSN EN 12831 pro dané klimatické hodnoty. Viechny obalové
stavebni konstrukce splfiuji hodnoty soucinitele prostupu tepla dle normy CSN 73 0540.

Za téchto predpokladl je pfi dodrzeni tepelné technickych vlastnosti obvodovych konstrukci
domu celkova tepelna ztrdta nové rekonstruovanych prostor ¢ini cca 11,26 kW. U mistnosti €.
1.02, 1.07 a 1.08 je uvazovano s rekuperaci Cerstvého vzduchu s ucinnosti 65%.

Tepelné ztraty jednotlivych mistnosti jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci.

3. HLAVNI ZDROJ TEPLA

3.1. Zdroj a celkové usporadani

Topny zdroj zUstava stavajici. Jedna se o elektrokotel o vykonu 50 kW.

Stavajici topna télesa v feSeném ¢dsti budou dle pozadavku investora kompletné demontovana a
ekologicky zlikvidovana.

Topny systém objektu je dle pozadavku investora pomoci novych deskovych topnych téles, se
stavajicim teplovodnim spadem, jako médium je pouZita tepld voda.

3.2. Bezpecnostni zafizeni

K zabezpeceni tepelné roztaznosti vody v topné soustavé je pouZita stavajici expanzni nadoba —
nutné v dalSim stupni PD ovéfit, zda vyhovi i pro nové instalované rozvody.

Topny zdroj musi byt proti prekroceni nejvys$siho dovoleného pretlaku v soustavé pojistény
pojistnym ventilem, nastaveny na oteviraci pretlak 300kPa.
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3.3. Otopna télesa

Otopna télesa jsou navrzena deskova.
Pfipojeni deskovych téles na otopnou soustavu bude spodni pravé.

Instalovana télesa zlistanou po celou dobu realizovani stavby zabalena v plvodnich obalech — z dlvodu
prevence poskozeni télesa nebo emailu na nich. Ostatni montaini predpisy viz podklady vyrobcU téles a
armatur.

Zavéseni téles véetné typu a mnozstvi kotev se provede dle montdzniho predpisu vyrobce téles.

3.4. Priprava TV
Z0stava stavajici — neni fesena timto projektem.
3.5. Pripominky pro instalaci a uzivani topnych zarizeni

Pouzité vyrobky a montazni postupy musi spliiovat narizeni vlady €.6/2002 Sb., kterym se stanovi
technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni vlady ¢.9/2002 Sb., kterym se stanovi
technické poZzadavky na strojni zafizeni.

Montdz vSech topnych zafizeni musi byt provadéna odbornou montazni firmou a musi byt dodrZovana
veskera bezpecnostni opatfeni dle platnych predpis.

Dodavatelska firma provede kontrolu (mnoiZstvi kusl, vykonovych parametrli apod.) komponent(
uvedenych ve vykazu materialu PD.

PFi montdzi vSsech komponentl musi byt dodrieny montdini postupy a pokyny vyrobcl jednotlivych
zatizeni.
Veskera zatizeni musi byt po montazi montazni firmou vyzkousena a zaregulovana. Obsluhovatel musi byt

radné seznamen s funkci, provozem a udrzbou zafizeni. Vyména dil¢ich prvkl vzduchotechnickych zafizeni
a nasledné nakladani s nimi bude provadéna podle prfedpist jednotlivych vyrobc.

Zafizeni, sefizena a odevzdand do trvalého provozu, smi byt obsluhovdna pouze radné zaskolenymi
pracovniky, a to dle provoznich predpist dodavatell zafizeni.

Zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana, Cisténa a udrZovana stale v provozuschopném stavu. Okoli
zatizeni musi byt vidy Cisté a pristupné pro snadnou kontrolu a bezpecnou obsluhu nebo udrzbu.

PFi provozu odpovida za bezpecnost prace provozovatel. Vsechny podminky pro bezpe€nou praci musi byt
uvedeny v provoznim fadu.

Po ukonceni montdzi bude provedena komplexni zkouska celého zafizeni, aby se prokazala jeho uplnost,
fadné provedend montdz a pfipravenost k prejimacimu fizeni.
3.6. Uchyceni potrubi

Potrubi bude prichyceno dle montdznich predpisi platnych pro dany material potrubi.
K uchyceni potrubi bude pouzito systémové uchyceni vyrobce materialu potrubi.

3.7. Geometrie soustavy

Vedeni potrubi v objektu je v drazkach ve zdi.
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3.8. Regulace

Montaz regulace a s tim souvisejicich prislusenstvi (prostorovy termostat apod.) muizZe provést
pouze opravnéna servisni organizace.

Zakladni regulace topnych zdrojd, bude pomoci prostorového reguldtoru — osazeného
v referenéni mistnosti dle vykresové dokumentace Elektro.

Montdz regulace a stim souvisejicich pfisluSenstvi (prostorovy termostat, venkovni cidla,
pfilozna cidla apod.), stejné tak i uvedeni kotle do provozu mizZe provést pouze opravnéna
servisni organizace.

3.9. Material potrubi a izolace
Potrubni rozvody jsou navrieny z médénych trubek hladkych dle €SN 42 5710 a CSN 42 5715.

Veskeré médéné potrubi bude izolované izolaci tl. 25 mm. Jedna se o trubici dutého profilu z
pénového polyetylenu v zdkladnim provedeni, s podélnym narezem pro dalsi déleni.

Veskeré prostupy potrubi nosnou sténou budou opatfeny prostupovymi chranickami a budou
provedeny v kluzném uloZeni z divodu prevence prenosu razd a kro¢ejového zvuku z rozvodl do
konstrukci objektu. Prostupy nebudou dobetonovany, ale vyplnény stavebni pénou.

Potrubi bude pred montazi peclivé vylisténo a po montazi propldchnuto vodou. Zavitové
armatury doporucuji osadit v potrubi s rozebiratelnymi spoji. Potrubi bude na nejvyssim misté

evvys

3.10. Zkousky vytapéni

Zkouska tésnosti

Zkousky tésnosti se provadéji pred zazdénim drazek, zakrytim kanal(i a provedenim natér( a
izolaci.

Vodni tepelné soustavy se zkousSeji vodou na nejvyssi dovoleny pretlak uréeny v projektu pro
danou cast zafizeni.

Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zatizeni (vSechny spoje, otopna télesa,
armatury atd.) se prohlédne, pficemZ se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava
zlGstane napusténa nejméné 6 hodin, po uplynuti této doby se provede nova prohlidka. Vysledek
zkousky se povazuje za Uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti, anebo neprojevi-li se
znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.

Pokud se objevi pti tlakové zkousSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se opakuje.

Po skonéeni montdZe tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakovad zkouska
tésnosti, pfi které se odzkouseji vSsechny v predchazejicich zkouskach neodzkousSené casti
zatizeni.

Voda ke zkousce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

Zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o zkousce.

Provozni zkousky

Provozni zkousky se déli na zkousky:
dilatacni
topné
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Dilatacni_zkouska se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kanald a provedenim tepelnych
izolaci. PFi této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvyssi pracovni teplotu a pak se necha
vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se
pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popt. jiné zadvady, je nutno zkousku po provedeni
opravy opakovat. Tuto zkousSku je moZno provést v kazdé rocni dobé. Vysledek zkousky se zapise
do stavebniho deniku nebo se provede samostatny zapis. Zkouska se provadi za Ucasti zastupce
investora. MoZnost upusténi od této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a
odbératelem za predpokladu splnéni stanovenych podminek.

Topné zkousky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.

Kontroluje se zejména:

spravna funkce armatur;

rovnomérné ohfivani otopnych téles;

dosazeni technickych predpokladid projektu (teploty, tlakl, rozdild teplot, rozdill tlakd
atd.);

spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni;

spravna funkce zabezpecovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci;

zda instalované zatizeni svym vykonem kryje projektované potreby tepla;

nejvyssi vykon zdroju tepla;

dosaZeni projektované ucinnosti a ovéreni emisnich limitd.
Topnou zkousku je moZno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokoniené etapé
stavby (objektu) po odstranéni vsech stavebnich nedostatk(l. Pokud se zafizeni predavd mimo
otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu podle dohody meazi
investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Soucasti topné zkousky je setizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky.
Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zdaznam.

Topné zkousky se provadéji za Ucasti zastupce investora, uZivatele, dodavatele a projektanta. Po
ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu.

Zjisti-li se béhem topné zkousky zdvady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.

3.11. Ostatni profese

Elektro:
- Propojeni prostorového termostatu se zdrojem vytapéni

Stavba: )
- umoznit polozeni potrubi UT do drazky ve sténé
- koordinovat profese na stavbé

4. ZAVER

Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zafizeni instalovana dle realiza¢nich a
montaznich pokynl danych vyrobci jednotlivych zafizeni.

Vsechna navrZena zafizeni spliuji hygienické pozadavky.

Vsechna zatizeni, ktera mohou byt zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepfesahoval
predepsané hygienické poZadavky. Prichodky zdmi a sténami, stejné jako upevnéni provadét
kluzné.

Technologie navrzené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinymi, ale vidy komplexnim a
certifikovanym systémem. V ramci zvoleného systému budou dodrZzeny technologické postupy
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dodavatele systému. Veskeré uvedené materidly nejsou zavazné, je mozné je nahradit jinymi, ale
vZdy na stejné i vyssi kvalitativni Urovni, a to po dikladné konzultaci s investorem a generalnim
dodavatelem stavby.

Technicka zprdva je nadfazena projektové dokumentaci, v pripadé jakychkoliv nesrovnalosti ¢i v
pfipadé nejasnosti je nutné okamzité kontaktovat projektanta.

Zafizeni a jednotky od spolecnosti Toshiba byly do objektu navrhnuty na zdkladé pozadavku GP.

Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, Zze ucastnici vybérového
fizeni budou na potfebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realizacni, vyrobni a dilenské
dokumentace, ¢i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a budou plné odpovédni za
odborné stanoveni celkového rozsahu ¢innosti a praci véetné potfebného materialu, nezbytnych
ke zhotoveni dila, na zakladé Udaji definovanych v této projektové dokumentaci. U&astnici
vybérového fizeni jsou pfi tvorbé cenové nabidky povinni zohlednit vSechny dalsi nezbytné
ndklady spojené s realizaci dila, a to vcetné téch, které nejsou pfimo uvedeny, ¢i pfimo
nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce,
které budou potfebné pro realizaci dila, pIné odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vyse
uvedenym vyjadfuje kazdy ucastnik vybérového fizeni podanim cenové nabidky.

Pfipadné ndhrady za referencni vyrobky budou odpovidat vSemi technickymi vlastnostmi a parametry
prikladovym (navrzenym) vyrobkim.

V Praze, 08/2019 Ing. Jan Funda
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