B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

k dokumentaci pro provedeni stavby
Navstévnické centrum — stavebni Upravy Malého délostfeleckého skladu na Korunni pevnustce
v Olomouci, parc. €. st. 693, 102/6, 102/18, 128/1

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Dozity objekt Malého délostfeleckého skladu (MDS) a okolni stavbou dotéené parcely lezi na
rovinné ploSe v severnim cipu oploceného arealu Korunni pevnulstky v Bezru€ovych sadech
v Olomouci. VSechny stavbou dotéené pozemky jsou ve vlastnictvi Muzea Olomoucké pevnosti
a lezi v zastavéném uzemi.

Pozemky se stavebnimi Upravami (objekt MDS, pojizdné zpevnéné a zatravnéné plochy) lezi v
nadmofskeé vysce okolo 212 m. V arealu byly vlastnikem vybudovany inZenyrskeé sité — desStova
a splaskova kanalizace, STL plynovod, vodovod, distribu¢ni rozvod NN z arealové trafostanice
na samostatné parcele €. st. 1860, vefejné osvétleni, rozvod kabelové TV, telefonni rozvod,
horkovod-teplovod. V8echny uvedené sité jsou dimenzované pro napojeni vSech arealovych
objekt(, tedy i objektu MDS.

Areal Korunni pevnUstky je dochovanym dokladem bastionové pevnosti v soucasti opevnéni
mésta z 18. stoleti, kterou nechala vybudovat Marie Terezie. Dochovaly se ¢asti Korunni hradby
a puvodni budovy (straznice, pracharna, velky a maly délostfelecky sklad).

Byly zrekonstruovany objekty Pracharny a Velkého délostfeleckého skladu (nyni Pevnost
poznani). Nové byly vybudovany inzenyrské sité, amfiteatr ve vnitfni ¢asti bastionu XXIV a
upravena centralni plocha a komunikace.

Zfizeni délostreleckych skladli v Korunni pevnosti vzeSlo z dlouhodobych probléml s
nedostatkem skladovych prostor pro délostifelecky material a také z nutnosti bezpecného
prostoru pro zfizeni délostfeleckych laboratofi. Po vystavbé tzv. velkého délostfeleckého
skladu, ktery byl dokonfen v roce 1857, byly zahajeny prace na dalSich dvou skladovych
objektech, z nichz se do dnesnich ¢asu dochoval tzv. maly délostielecky sklad.

Stavba tzv. malého délostfeleckého skladu byla dokoncena ke konci 50. let 19. stoleti za
ucelem zfizeni skladovych prostor pro délostielecky material a také z nutnosti bezpecného
prostoru pro délostfelecké laboratofe. Vznikla tak unikatni vojenska skladova budova, ktera
reprezentuje ucelovou stavbu rakouské pevnostni Skoly 19. stoleti.

Objekt za svou existenci proSel mnoha stavebnimi Upravami podle uc€elu, ke kterému byl
vyuzivan. Koncem 20. stoleti areal opustila armada a nez se naslo nové vyuziti, zacal byt
zivelné rozebiran, pocinaje ztratou stresni krytiny. Novy vlastnik jiz pfevzal objekt ve stavu, kdy
pres jeho velkou snahu neslo zabranit destrukci dfevénych konstrukci.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
vcetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Z hlediska platného Uzemniho planu Olomouc ve znéni pozd&jSich zmén je stavba soudasti
plochy zastavitelného uzemi, funkce K — komer&ni plochy a aredly, funkéni typ KS — sportovni a
rekreacni arealy). Stavba souvisi a doplfuje vyuziti plochy a je v souladu aktualnim dzemnim
planem Olomouce.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani
Zadna rozhodnuti nejsou znama.




d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organ

Byly splnény vSechny pozadavky, které vyplynuly pfi konzultacich s dotéenymi organy a
organizacemi. Tyto byly zapracovany do PD.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozborld — geologicky pruzkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.

Byl proveden geologicky prizkum provedeného firmou GS Olomouc (RNDr. Vavrda, 2009). Na
ploSe prevladaji souvrstvi Stérkopiskl udolni terasy feky Moravy a aluvialnich hlin. Povrch
terénu je modelovan navazkami a Caste¢né determinovan zpevnénymi plochami. Hladina
podzemni vody kolisa v hloubce okolo 2 m.

Dale bylo pouzito méfeni a hodnoceni vyskytu radonu (Ing. Sury, VySkov, 2010).

Byly provedeny kopané sondy pro posouzeni stavajicich zakladu.

Zadné dalsi prazkumy nebyly v souvislosti s planovanou stavbou provadény.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Pamatkové chranény objekt MDS je soucasti nemovité kulturni pamatky ¢&. rej. 31013/8-1727
USKP CR (st. 693 — délostfelecky sklad &p. 940 a &ast parc. &. 128/1 v k. . Olomouc-mésto,
obec Olomouc) je situovan v ochranném pasmu méstské pamatkové rezervace Olomouc
vyhladené dne 21.12.1987 vynosem Ministerstva kultury CSR, &. j. 16.417/87-VI/1.

Jsou poZzadovana pasma pro stavajici inzenyrské sité na uvedenych pozemcich.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Stavajici objekt se nachazi mimo zaplavované uzemi stoleté vody.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Stavajici odtokové poméry destovych vod
v Uzemi se v souvislosti se stavbou nezméni.

i) pozadavky na asanace, demolice, kadceni dfevin
Budou asanovany dozité a destruované Casti konstrukce objektu (cela zborcena stfesni
konstrukce, zborcené €asti §titd nad urovni korunni fimsy, ¢asti pricek, stropd a podlah).

i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemkU uréenych k pInéni funkce lesa
Nejsou, pozemky nejsou vedeny v KN jako zemédélsky padni fond.

k) uzemné technické podminky — zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Dopravni napojeni pevnustky je stavajici, a to asfaltovou komunikaci ztf. 17.listopadu.
Pozemky dotené rekonstrukci MDS budou pfistupné pfes hlavni hradebni branu vjezdovou
obsluznou komunikaci v arealu. Pro péSi bude areal propojen pfes Botanickou zahradu
s Michalskym vypadem v BezruCovych sadech a s historickym hradnim centrem Méstské
pamatkové rezervace Olomouc.

Cely aredl KP je v sou€asnosti kompletné zasitovan, rekonstruovany objekt MDS bude pfipojen
ke stavajicim inzenyrskym sitim.

[) vécné a dasové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou znamy.

m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

k. 4. Olomouc — mésto, parc. ¢&.

st. 693 — zastavéna plocha a nadvofi, 465 m2; jina stavba €.p. 940; vlastnik Muzeum
Olomoucké pevnosti, z. s., Sokolska 536/22, 77900 Olomouc




souvisejici pozemky (komunikace, pfipojky siti):

102/6 — ostatni plocha (930 m2), zpusob vyuziti: sportovisté a rekreaCni  plocha;
102/18 — ostatni plocha (715 m2), zplUsob vyuziti: ostatni komunikace;

128/1 — ostatni plocha (2276 m2), zplsob vyuziti: ostatni komunikace;

parcely a vlastnici sousednich pozemku a staveb:

st. 692 (Pevnost poznani) — Univerzita Palackého v Olomouci, Kfizkovského 511/8, 779 00
Olomouc;

Pozn.: parcely st. 691 (straznice), st. 1860 (trafostanice), 101/7, 101/10, 102/4, 102/5, 102/11

jsou ve vlastnictvi Zadatele / investora.

n) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo
Nejsou.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souasném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Projektova dokumentace fe8i stavebni upravy (rekonstrukci) stavajici stavby, jeji pfipojeni
k sitim a zpevnéné pfistupové komunikace — chodniky, rampy. Jedna se o zménu dokonéené
stavby. Jedna se o stavajici historicky pamatkové chranény objekt obdélnikového pudorysu
rozmérd 41,9 x 10,5 m s jednim nadzemnim podlazim a podkrovim pod sedlovou stfechou s
difevénym krovem. V sou€asné dobé je budova v rozpadajicim se stavu se zborcenou stfechou
a degradovanymi dfevénymi prvky stropu i podlahy. Stabilita objektu je znaéné naru$ena vlivem
havarie stfechy a dlouhodobym zatékanim do objektu. Po rozebrani stfechy bude budova
stazena monolitickym Zelezobetonovym véncem na koruné zdiva. Stabilita objektu tak bude
zajiSténa tuhosti masivnich stén 1.NP pficné svazanych vaznymi a stropnimi tramy a v
podélném sméru prlvlaky podélnych raml. Objekt je samostatné stojici, takze navrzené
stavebni Upravy neovlivni stabilitu sousednich staveb.

PfedloZzena PD fe8i pozadavek investora na zachranu vojenské skladové budovy Malého
délostieleckého skladu ve vlastnim aredlu se stavajici komunikaci. Stavebnimi uGpravami
vznikne navstévnické centrum s vojenskou historii, které bude soucasti koncepce vyuZiti
Korunni pevnustky jako kulturniho, zazitkového a spole¢ensko-rekreacniho arealu zahrnujiciho
Muzeum pevnosti v Pracharné, Pevnost poznani ve Velkém délostfeleckém skladu, Straznici,
amfiteatr ve vnitini ¢asti bastionu XXIV a multifunkéni centralni plochu. Toto dobové centrum
bude tvofit jedinou funkéni jednotku s odhadovanou max. moznou kapacitou soudobé
navstévnosti stavby 100 navstévnikd.

b) ucel uzivani stavby
Objekt obCanské vybavenosti.

c) trvald nebo dodasna stavba
Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby a
technickych pozadavkl zabezpeduijicich bezbariérové uzivani stavby

Z&dna rozhodnuti nejsou znama.

V predkladaném projektu jsou dodrzeny vSechny pozadavky stavebniho zakona €. 183/2006
Sb. ve znéni zmény €. 350/2012 Sb., a vyhlasky &. 268/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu ve znéni pozdéjSich novel. PD splfiuje podminky pro uzivani osob dle
vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb Objekt bude bezbariérové pfistupny nastupnimi rampami do 9 m se sklonem




1:12 z drovné stavajici zpevnéné plochy, vnitfni komunikacni prostory a dispozi¢ni feSeni s
naroky na manipulacni prostor jsou v objektu spinény.

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organ

Pozadavky dotSenych organd a organizaci jsou zapracovany do dokumentace. Zadné dalsi
regulacni nebo jiné pozadavky nebyly pfisluSnymi Ufady vzneseny.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Neni znamo.

d) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnha plocha, pocet
funk&nich jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha: 441 m?

Podlahova plocha 1.NP+podkrovi: 618 m?

Obestavény prostor (v€éetné ramp): 3270 m3

Pocet zaméstnancu: trvalych 2, pfilezitostnych (brigadnici) 4

Pocdet navstévnikd: max. 100 osob sou¢asné

Plocha chodnikl a zasobovani z odsekl lomového kamene: 176 m2
Plochy pfistupovych ramp a podest z lomového kamene do betonu: 74 m2
Plocha nakladaci rampy a schodi$té z pohledového betonu: 5 m2

Celkova plocha chodnikd a ramp: cca 255 m2

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadld a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.

Objekt bude napojen na jiz vybudované arealové inzenyrské sité (destovou a splaskovou
kanalizaci, vodovod, distribuéni rozvody NN, horkovod-teplovod) dimenzované pro vSechny
arealové objekty, tedy i pro budouci vyuZziti MDS.

Vzhledem k tomu, Ze objekt je pamatkové chranén, nebude stanovena tfida energetické
naroc¢nosti budovy.

Dale viz odst. B.2.7

Elektroinstalace: rozvod NN (AYKY 3x240+120 V) ze stavajici trafostanice; objekt bude napojen
ze stavajici rozpojovaci skiiné (SR402) RX1, ktera je umisténa na fasadé objektu. Do této
skfiné budou umistény nozové pojistky PHOO 63A a napojeni objektu se provede venkovnim
kabelem CYKY-J 5x25 do mist. ¢.1.12 .

Instalovany pfikon objektu:

Osvétleni 3 kw
Slaboprouda elektroinstalace 1kw
Zasuvkoveé rozvody 39 kW
Ostatni spotieba 24 kW
VZT 1 kW

Celkovy instalovany pfikon objektu: 68 kW
PFi Ciniteli soudobosti 0,7 je celkovy soudoby pfikon objektu 47,6 kW.

Zasobovani vodou: napojeni na vodovod PVC DN100 pfipojenim PE100 RC 40 x 3,7 SDR11
ukon€enou HUV a vodomérnou sestavou.

Vypocet potfeby vody.

Spotieba vody pro uvazované navstévniky (cca 100 soucasné):
specificka spotfeba /navstévnik g = 10 l/os

odhadovana hodinova zatéz 10 h

pramérna denni potfeba Qp = O x q = 100 x 10 = 100 Itr/den
max. denni potfeba Qm =Qp x kd =100 x 1,5 =150 Itr/den
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max. hodinova potfeba Qh =Qm x kh =150 x 1,8 = 270 ltr/den = 27 ltr/h
ro¢ni spotieba Qr = Qp x 300 = 30 m3/rok

Spotfeba vody zaméstnanci prdmeérné ca 5 osob :

specificka potfeba/os. q=41I/h

denni provoz 10h

primérna denni potfeba Qp = 4 x 50 = 200 Itr/den

max. denni potfeba Qm =Qp x kd =200 x 1,5 = 300 Itr/den

max. hodinova potfeba Qh =0Qm x kh = 300 x 1,8 = 540 Itr/den = 54 Itr/h
ro¢ni spotfeba Qr = Qp x 300 = 60 m3/rok

Celkova roéni odhadovana potieba vody je 90 m3/rok tj denni potfeba vody 0,3 m3/den.
Maximalni hodinova spotfeba vody je 81 I.
Navrzena pfipojka vodovodu DN 32 (PE100 RC 40 x 3,7 SDR11).

Destove vody budou svedeny ze stfechy 4x svodem DN100 a dale potrubim DN125 do stavajici
destové kanalizace PP 200. Odvodnovana plocha objektu MDS se stavebnimi uUpravami
neméni. Z komunikace a zpevnénych ploch budou povrchové vody vsakovat do podloZi.

Odtok destovych vod dle CSN 756760:

Qr=ix AxC (i - intenzita desté, A - pldorysny primét stfechy, C - soucinitel srazkovych vod)
Qr=0,03x440,7x1=13,22 /s

Zvoleno 4x DN125 => zvoleny prumér potrubi vyhovuije.

Splaskové vody budou odvedeny potrubim DN150 PVC do splaskové kanalizace PP 200.
Bilance odpadnich splaskovych vod:

denni mnozstvi splaskovych vod Qd = 10x100 + 40x5 = 1,2 m3/den;

roCni mnozstvi splaskovych vod Qr = Qd . 300 = 360 m3/rok

specificka produkce /navstévnik g = 10 l/os, denni zatizeni: max. 100 navstévnik(;
specificka produkce /zaméstnanec q = 40 l/os, denni zatizeni 5 zaméstnancu;

Posouzeni svodného kanalizacniho potrubi a splaskové pfipojky:

Prutok odpadnich vod Qww =K x 2DU = 1.0 x4.71 =4.7 l/s

Potrubi PVC DN150 QMAX =16,8 I/s, Qmax = Qww => zvoleny prumér potrubi vyhovuje
Potrubi OSMA PVC DN150 max. 16,8 I/s

Vnitfni prdmér potrubi d = 0,152 m

Maximalni dovolené pinéni potrubi h = 70 %

Sklon spladkového potrubi | min = 2,0 %

Rychlost proudéniv = 1,013 m/s

Soucinitel drsnosti potrubi kser = 0,4 mm

Dle CSN: Zvoleno DN150 PVC, Qmax = Qcelk => prdmér potrubi vyhovuje

Potfeba tepla na vytapéni a ohfev teplé vody.
Zdrojem tepla je stavajici pfedavaci stanice horkovod-teplovod umisténa v Pevnosti poznani.
Celkova tepelna ztrata objektu: 38,5 kW.
Roc¢ni spotfeba tepla na vytapéni a ohiev TV: 96,8 MWh/rok

z toho ro¢ni spotfeba tepla pro vytapéni: 76,9 MWh/rok

a ro¢ni spotieba tepla pro ohfev TV (0,6 m3/den, t = z 10°na 55°C): 19,9 MWh/rok
Objekt nebude produkovat emise.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Zahgjeni stavby: pfedpoklad v r. 2024

Dokonceni stavby: pfedpoklad do 3 rokd od zahjeni

Stavba bude realizovana v jedné etapé.

j) orientacni naklady stavby
Realiza¢ni naklady ca 34 mil. KE. Cena dila bude ur€ena na zakladé vybérového fizeni.




B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového Fedeni

Prostorové usporadani je determinovano stavajicim rozmisténim objektu v pevnustce.
Pamatkové chranény areal Korunni pevnulstky je dochovanym dokladem bastionové pevnosti
v soucasti opevnéni mésta z 18. stoleti, kterou nechala vybudovat Marie Terezie. Dochovaly se
¢asti Korunni hradby a puvodni budovy (straznice, pracharna, velky a maly délostrelecky sklad).
Byly zrekonstruovany objekty Pracharny a Velkého délostfeleckého skladu (Pevnost poznani).
Nové byly vybudovany inzenyrské sité, amfiteatr ve vnitfni ¢asti bastionu XXIV a upravena
centralni plocha a vydlazdéna vstupni patefni komunikace. Rekonstrukce a sou¢asné zachrana
objektu MDS bude tedy jednim s poslednich krokl k ucelené obnové Korunni pevnustky.

b) architektonické fedeni — kompozice tvaroveho fedeni, materialové a barevné reSeni
Architektonické feSeni je dano stavajici hmotou a vnitfnim clenénim objektu se snahou o
maximalni zachovani stavajicich konstrukci a jeho ptivodni podoby. MDS je samostatné stojici
pfizemni budova s pudnim prostorem a sedlovou stfechou. Je nepodsklepeny se zvednutou
podlahou nad terén o pfiblizné 0,80 m. Pidorys ma tvar obdélniku o rozmérech cca 41,9 x 10,5
m s vnitini trojlodni sloupovou dispozici. Obvodové nosné stény, vnitini sloupy a dievéné tramy
podlahy jsou zaloZeny na podélnych kamennych pasech. VySka hfebene bude vzhledem
nadkrokevni tepelné izolaci zvednuta do urovné +7,55 m od £ 0,00 m, tj. ve vySce ca 8,35 m od
stavajiciho terénu.

Hmota objektu zlstane beze zmén. Rozpadla stfecha objektu bude nahrazena replikou ptvodni
krovové konstrukce nadimenzované dle sou¢asnych norem s krytinou imitujici pavodni bfidlici.
Ve stfeSe budou osazeny trojuhelnikové vikyre s okny dle dobovych fotografii. Plvodni nastupni
rampy budou pfizplisobeny pozadavk{m pro pohyb imobilnich osob.

Pfi stavebnich upravach budou opraveny ¢i nahrazeny vSechny poskozené konstrukcni Casti
stavby v puvodnich materialech (kamen, cihla, dfevo a kov). Do takto vycisténého historického
prostoru skladu s pivodnim zdivem ukon€enym jiz jen ve fragmentech zachovalou profilovanou
korunni fimsou a s masivnim difevénym skeletem pak budou vioZzeny soudobé prvky - kovové
schodisté, prosklené stény, dobové expozice, interaktivni prvky atp.

Fasada je navrzena v okrové (piskové) barvé stmavsim odstinem na soklu. Komunikace,
chodniky a rampy budou kamenné v barvach stavajici historické dlazby z velkého
délostfeleckého skladu a dle vybéru lomu. StfeSni krytina je uvazovana v antarcitové barvé,
okna a dvefe ze dfeva v tabakovém - kastanovém ¢i ofechovém odstinu. Klempifské prvky
budou z oxidovaného titanzinkového plechu.

Situacni, hmotové a barevné feSeni je patrné z vykrest dokumentace.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Navstévnické centrum bude mit za cil informovat navstévniky o vojenské historii Olomouce a
okoli a zaroven slouZzit jako edukacni, informacni centrum Korunni pevnustky.

Vstupy do budovy budou po nastupnich rampach v misté stavajicich vstupl v pfi¢né ose stavby
pres zadvefi do haly-foyer, odtud jsou pfistupné mistnosti recepce, oba viceucelové saly a
socialni zafizeni pro vefejnost. Jednoramenné centralni schodisté do podkrovi bude pfistupné
ze salu s historickou expozici. Provozni vstup se schody a nakladaci rampou situovany u Stitové
zdi u patefni komunikace propojuje mistnosti administrativy se zazemim (€ajova kuchyrika, soc.
zafizeni pro persondl) a technickou mistnost /sklad.

Ideova koncepce provozu a vybaveni:
— v pfizemi expozice stalé i doCasné, edukacni centrum (sély — mistnosti ¢ 1.04 a 1.11):
vitriny s historickymi pfedméty
promitaci panely pro pfilezitostné konference a vzdélavaci akce
interaktivni dotykové panely s interaktivni prohlidkou, mapou a navigaci
— ostatni prostory pfizemi:
vstupni prostor (fizeni vstupu — laserové brany), recepce, komunikacni prostory
socialni zazemi pro navstévniky a personal
administrativa se zazemim
technické zazemi, sklad



— podkrovi bude nepfistupné vefejnosti s dispozici: nastupni chodba — hala, kancelaf, puda.

Pfepokladané vybaveni interiéru:
informacni pult, informacni panely — samostatné stojici i zavéSené (material plast, sklo),
vitriny s exponaty, infokiosky, zafizeni pro interaktivni ¢innosti (modely, figuriny, pocitacCe,
monitory, velkoploSné obrazovky, projektory, promitaci platno), vybaveni pro poskytovani
obcCerstveni (lednika, chladici vitriny, kavovar, varna konvice, napojovy automat, mrazici
pult na zmrzlinu), bézny mobiliar (stoly, zidle, lavice).

Dispozi¢ni a provozni feSeni je zfejmé z vykresové dokumentace.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady fedeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snhiZzenou schopnosti pohybu nebo
orientace v€etné udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim

V projektu jsou dodrzeny pozadavky vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Objekt bude vCetné navazujicich
ploch vefejného prostoru a zahrady bezbariérové pfistupny nastupnimi rampami
s pfedepsanymi parametry. Bezbariérové rampy budou po stranach opatfené madly ve vysi 900
mm a odsazené ve vzdalenosti 60 mm od svislé konstrukce. Pfechod mezi bezbariérovou
rampou a navazujici komunikaci je bez vyskovych rozdill. Vnitfni komunikaéni prostory budou
bezbariérové feSeny v€etné socialniho zafizeni pro imobilni osoby. Viceucelovy sal 1.04 bude
vybaven indukéni smyc¢kou, ktera umozniuje indukéni poslech pro nedoslychavé osoby.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpeclnost prace pfi stavbé i uzivani objektu se bude fidit ustanovenimi:

- vyhl. €. 601/2006 Sb. o bezpec&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- zakon ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

- vnitfnimi bezpecnostnimi pfedpisy investora

Technicka zafizeni budou splhovat pozadavky vyhlasky &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu, zvlasté Nafizeni vliady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Zfizeni délostreleckych sklad v Korunni pevnosti vzeSlo z dlouhodobych probléma s
nedostatkem skladovych prostor pro délostfelecky material a také z nutnosti bezpe¢ného
prostoru pro zfizeni délostfeleckych laboratofi. Po vystavbé tzv. velkého délostfeleckého
skladu, ktery byl dokoncCen v roce 1857, byly zahajeny prace na dalSich dvou skladovych
objektech, z nichz se do dnesnich ¢ast dochoval tzv. maly délostfelecky sklad.

Stavba tzv. malého délostfeleckého skladu byla dokoncena ke konci 50. let 19. stoleti za
ucelem zfizeni skladovych prostor pro délostielecky material a také z nutnosti bezpecného
prostoru pro délostielecké laboratofe. Sklad je postaven jako zdénd, dvoupatrova stavba, se
dfevénou podlahou zvednutou nad terén. Tfetina objektu je vnitiné ¢lenéna cihelnymi pfi¢kami,
zbyvajici ¢ast objektu je ¢lenéna dvéma fadami mohutnych dfevénych sloupu s dievénymi
tramy, vioZzenymi v 1. NP do kamennych patek, s dfevénymi pravlaky, nesoucimi dfevény,
tramovy strop. Prvni krovu je pfistupné po dfevénych rampovych schodech. Krov je tvofen
stojatou stolici s vrcholovymi hambalky. Fasady jsou jednoduché s profilovanou korunni fimsou.
Okna jsou zde dvojiho typu: jednoducha obdélna s pavodnimi segmentovymi zéklenky, v ¢asti
pak zfejmé z doby mladSich stavebnich Uprav, ramova dvoijita trojdilna. Stavba je zastieSena
sedlovou stfechou s vikyfi. Vznikla tak unikatni vojenska skladova budova, ktera reprezentuje
uCelovou stavbu rakouské pevnostni Skoly 19. stoleti.

Objekt za svou existenci proSel mnoha stavebnimi upravami podle ucelu, ke kterému byl
vyuzivan. Koncem 20. stoleti areal opustila armada a nez se naslo nové vyuziti, zacal byt
zivelné rozebiran, pocinaje ztratou stfesni krytiny. Novy vlastnik jiz pfevzal objekt ve stavu, kdy
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pfes jeho velkou snahu nesSlo zabranit destrukci difevénych konstrukci.
a) stavebni feSeni,

b) konstrukéni a materialové feSeni

viz technickou zpravu stavebni ¢asti D.1.1.1.

Popis stavajiciho stavu:

byvaly vojensky sklad je samostatné stojici, pfizemni s padnim prostorem, je nepodsklepeny se
zvednutou podlahou nad terénem o cca 80 cm. Pudorys ma tvar obdélniku o rozmérech 41,89 x
10,52 m. Stavajici vySka hfebene je v trovni +7,43 m od + 0,00 m.

Zalozeni je na viditeIném trojlodnim rostu ze zakladovych past. Prostor zakladového rostu mezi
podlahou pfizemi a stavajicim konsolidovanym terénem je volny. Stény vCetné& korunni fimsy
jsou zdéné z pinych cihel. Okna jsou dfevéna, kastlova. Dvefe a vrata dfevéné s oblozkovymi
zarubnémi. Podlahy jak pfizemi, tak i pldy prkenné. Stfecha je Sikma, stanova o spadu 35°.
Konstrukce krovu se jiz z velké €asti zbortila, v sou€asnosti je rozpadla stfecha bez krytiny.

Stru¢ny popis navrhu:
Hmota objektu zGstane nezménéna, zficena stfecha bude nahrazena replikou plvodni krovové
konstrukce doplnéné o vikyfe. PFi stavebnich upravach budou nahrazeny vSechny poskozené
konstrukéni ¢asti puvodni stavby v plvodnich materialech. Do prostoru skladu pak bude
vytvofena nova dispozice stavbou zdénych pficek, sadrokartonovych a prosklenych stén,
nového jednoramenného ocelového schodisté do podkrovi. Vstupy do objektu budou po
bezbariérovych nastupnich rampach v misté stavajicich vstupu, nakladaci rampa je u Stitové
stény objektu.
Bouraci prace predstavuji sneseni zficené stfechy, krovu, kominu, odstranéni venkovnich ramp
a schodist, demontaz oken a dvefi, odstranéni vnitfniho schodisté. Stavajici zakladové
konstrukce budou dopinény ocelovymi profily, které ponesou vyztuZenou betonovou desku
podlahy, zmonolitnéna podlaha bude vyhovovat sou¢asnému normovému zatizeni navrzenému
provozu. Stavajici obvodové svislé konstrukce zdéné z pinych cihel budou ocistény,
dezinfikovany a vyspraveny. Stropni konstrukce bude nesena stavajicimi dfevénymi sloupy a
vaznicemi v podélném sméru. Nové bude vytvofeno vnitini schodisté, nesené ocelovymi
schodnicemi s dfevénymi stupni a ocelovym zabradlim. PUvodni masivni historické drfevéné
schodnice budou deponovany v historické expozici. Nové bude vytvofen dfevény krov
vaznicové soustavy. Pficky budou v pfizemi a podkrovi sadrokartonové nebo prosklené
konstrukce, v 1. NP ¢astecné zdéné z keramickych pfickovek.

c) mechanickd odolnost a stabilita

Stavba bude navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za

nasledek

zficeni stavby nebo jeji &asti,

— vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

— poskozeni jinych Casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaven
v dusledku vétSiho pretvoreni nosné konstrukce,

— poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumeérny puvodni pri¢iné.

Uzitné zatizeni podlah bude 5,0 kN/m2. Dimenze veSkerych vyménénych konstrukci odpovidaji

sou¢asnym normovym statickym poZadavkim.

Podrobnosti v ¢asti D.1.2.— Stavebné konstrukéni feseni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické feseni,
b) vyéet technickych a technologickych zafizeni.

Kanalizace objektu Malého délostreleckého skladu je oddilna. Odvodfiovana plocha se
rekonstrukci neméni, plocha stfechy je zachovana. DeStové vody jsou svedeny pres lapace
splavenin a nové napojeni destovych vod do stavajici deStové kanalizace v arealu PP DN200 a
odtud do stavajicich podzemnich reten€nich a vsakovacich nadrzi u Velkého délostfeleckého
skladu — Pevnosti poznani, dimenzované pro cely areal.



V ramci projektové dokumentace je navrzeno nové napojeni spladkové kanalizace od objektu
Malého délostreleckého skladu na stavajici splaskovou kanalizace PP DN200 v arealu
s napojenim do Sachty S5.

Napojeni spladkové kanalizace
Splaskové vody z objektu budou odvedeny potrubim DN150 PVC do stavajici splaskové
kanalizace PP 200.

Bilance odpadnich splaskovych vod:

denni mnozstvi splaskovych vod Qd = 10x100 + 40x5 = 1,2 m3/den;

ro¢ni mnozstvi splaSkovych vod Qr = Qd . 300 = 360 m3/rok

specificka produkce /navstévnik q = 10 l/os, denni zatizeni: 100 navstévnika;
specificka produkce /zaméstnanec q = 40 l/os, denni zatizeni ca 5 zaméstnancd;

Pratok odpadnich vod Qww =K x 2DU = 1.0 x4.71 = 4.7 I/s
Dle CSN: Zvoleno potrubi DN150 PVC, Quax =16,8 I/s
Qmax = Qcelk => pramér potrubi vyhovuje

Napojeni destové kanalizace

Destové vody jsou svedeny ze stiechy 4x deStovymi svody D100, které jsou ukonéeny lapaci
splavenin typu Geiger DN 110. Za lapaéem navazuje patni koleno a dale na napojeni destovych
vod vedenou ve spadu minimalné 1% po pozemku investora smérem ke stavajici destové
kanalizaci PP DN200. DeStové vody z objektu jsou odvedeny &tyfmi napojenimi PVC KG
DN125 do stavajici kanalizace. Z komunikace a zpevnénych ploch budou povrchové vody
vsakovat do podloZi.

Odtok destovych vod dle CSN 756760:

Qr=ix AxC (i - intenzita desté, A - pudorysny pramét stfechy, C - soucinitel srazkovych vod)
Qr=0,03x440,7x1=13,221/s

Zvoleno 4x DN125 => zvoleny primér potrubi vyhovuje. Qrok = 264,4 m3 destovych vod

Vodovod

Objekt bude napojen na vodovodni fad PVC DN100 pfipojenim ztrubek PE100 RC 40x3,7
SDR11 DUALTEC s ochrannym plastém a uloZenim do piskového loZe v hloubce min. 1000
mm. Prostup do objektu bude opatfen chranickou a hydroizolaci. Napojeni bude ukonéeno
v 1.NP v mist. €¢.1.17 vodomérnou sestavou, alternativné ve vodomérné Sachté pred objektem
(viz situaci). Délka dopojeni vodovodu je 12,5 m.

PozZarni vodovod bude veden distancované od rozvodu pitné vody. Napojeni pozZarniho
vodovodu v objektu bude v 1.NP na pfivodu vody do objektu. Za napojeni na pfivodni potrubi
budou osazeny vypoustéci ventil, zpétna klapka a uzaviraci zamykatelny kohout, ktery bude
trvale uzamcen v poloze otevieno. V prostoru haly/foyer bude osazen poZarni hydrant typu D25.
Dosah jednoho hydrantu pokryva plochu v okruhu 30 m.

Na vnéjSim vodovodu DN 100 bude osazen podzemni hydrant s dvojitym uzaviranim a
automatickym odvodfiovanim.

Ohrfev TV zajistén elektrickym zasobnikem 2x 100 I.

Vypocet spotieby vody pro uvazované navstévniky:

Spotieba vody pro uvazované navstévniky (cca 100 soucasné):

specificka spotfeba /navstévnik g = 10 l/os

odhadovana hodinova zatéz 10 h

primérna denni potfeba Qp = O x q = 100 x 10 = 100 ltr/den

max. denni potfeba Qm =Qp x kd =100 x 1,5 = 150 Itr/den

max. hodinova potfeba Qh =Qm x kh =150 x 1,8 = 270 ltr/den = 27 ltr/h
roCni spotifeba Qr = Qp x 300 = 30 m3/rok

Spotfeba vody zaméstnanci primeérné ca 5 osob :
specificka potfeba/os. q=41I/h
denni provoz 10h




primérna denni potfeba Qp = 4 x 50 = 200 Itr/den

max. denni potfeba Qm =Qp x kd =200 x 1,5 = 300 Itr/den

max. hodinova potfeba Qh =0Qm x kh = 300 x 1,8 = 540 Itr/den = 54 Itr/h
ro¢ni spotfeba Qr = Qp x 300 = 60 m3/rok

Celkova ro¢ni odhadovana potifeba vody je 90 m3/rok tj denni potfeba vody 0,3 m3/den.
Maximalni hodinova spotfeba vody je 81 I.

gn - specificka potfeba vody (l/os, den)

Qp - prumérna denni potfeba vody (l/den)

n - pocet jednotek

kd - soucinitel denni nerovhomérnosti

kh - soucinitel hodinové nerovnomérnosti

Celkova ro¢ni odhadovana potieba vody je 90 m3/rok tj denni potifeba vody 0,3 m3/den.
Maximalni hodinova spotfeba vody je 81 I.

Rozvody plynu
NereSi se.

Vytapéni

Zdrojem tepla je stavajici pfedavaci stanice horkovod-teplovod umisténa v Pevnosti poznani.

Z pfedavaci stanice je pfivedena topna vétev v pfedizolovaném potrubi do Malého
délostreleckého skladu. Stavajici topna vétev bude pod podlahou prodlouzena do mistnosti €.
1.12, kde bude napojen sdruzeny rozdélovac¢ a sbérac pro cely objekt.

Vytapéni objektu bude feSeno hladkymi designovymi otopnymi télesy

Celkova tepelna ztrata objektu: 38,5 kW.

Ro¢ni spotieba tepla na vytapéni a ohfev TV: 96,8 MWh/rok

Ohrev teplé vody (TV)
Ohfev teplé vody pro hygienické zafizeni bude feSen zavésnymi zasobnikovymi elektrickymi
ohfiva¢i OKCE S/2,2 kW o objemu 100 | umisténymiv m. €. 1.10 a 1.17.

Vzduchotechnika

Projekt feSi nucené vétrani hygienického zafizeni. Mistnosti soc. zafizeni budou vétrany
nucené podtlakové pomoci lokalnich VZT systémui. Ostatni mistnosti budovy budou vétrany
pfirozené okny.

Elektroinstalace

Projekt feSi rekonstrukci silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v¢etné bleskosvodi MDS.
V objektu je navrzena silnoprouda instalace svételna — nasvétleni expozic, zasuvkova, vyvod
pro elektrické spotfebite a hromosvod. Slaboproudé rozvody je navrzena strukturovana kabelaz
pro PC a domaci telefon, dale projekt fesi rozvody EZS. Pfipojka NN neni soucasti PD, bude
zachovana stavajici.

Zakladni technické udaje:

Rozvodnice RH: 3/NPE, AC 400/230V, 50Hz TN-C-S

Jisti€ pfed elektromérem: stavajici pro cely objekt

Celkovy instalovany pfikon objektu: 68 kW

Pfi Ciniteli soudobosti 0,7 je celkovy soudoby pfikon objektu 47,6 kW.

Objekt je zasobovan EE rozvodem NN (AYKY 3x240+120 V) ze stavajici trafostanice; objekt
bude napojen ze stavajici rozpojovaci skiiné (SR402) RX1, kterd je umisténa na fasadé
objektu. Do této skfiné budou umistény nozové pojistky PHOO 63A a napojeni objektu se
provede venkovnim kabelem CYKY-J 5x25 do mist. €. 1.12 .

Rozvadé¢ RH. Rozvadéc je skfinového provedeni 600/600/2000 s pozarni odolnosti EI-S 30
DP1 osazeny je v mistnosti 1.12. Z rozvodnice RH budou napojeny veskeré elektrické rozvody,
slaboproudy rozvadé¢ SLP, z kterého budou napajeny potiebné slaboproudé prvky pro datovou
sit PC a DT. Systémy EZS musi mit oddélené ustfedny a napajeny samostatné. Osazeni
pFistrojl je patrné z vykresu.
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Budou provedeny hlavni svételné a zasuvkoveé rozvody chranénymi kabely CYKY v konstrukci
podlah, nebo uloZzeny pod omitkou, v SDK pfi¢kach a podhledech nebo po dfevénych k-cich.
Zasuvkoveé okruhy jsou jistény v rozvodnici jistic¢i 16A a napajeny pomoci kabelu CYKY-J 3x2,5.
Slaboprouda elektroinstalace bude feSena samostatné v daldim stupni PD.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

Viz samostatna pfiloha této zpravy D.1.3 — Pozarné bezpecénostni feSeni stavby

Stavba je posouzena dle CSN 73 0834, kdy zména stavby bude posuzovana jako zména stavby
skupiny Il. Stavba bude tvofit jeden pozarni usek. Dle CSN 73 0802 je stanoven Il. stuperfi
pozarni bezpec€nosti.

Pfijezd pozarnich vozidel do arealu po stavajicich komunikacich §. 4m a stavajicimi viezdovymi
vraty v hradbé&, vyhovujicim kritériu pro vjezd pozarnich vozidel (3,5 x 4,1m).

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Navrhovany objekt je pamatkové chranény. Nelze proto bez vyhrad dodrzet soulad s platnymi
predpisy v oblasti hospodafeni s energiemi-

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametrl stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod., a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Tepelna ochrana — nefesi se, objekt je pamatkové chranény.
Osvétleni — bude navrzeno umélé osvétleni, vyhovujici CSN 36 0450. Denni osvétleni - objekt
bude mit dostate&né denni osvétleni stavajicimi okny objektu. Nicméngé, nejde o trvala pracovni
mista, objekt nemusi mit vyhovujici denni osvétleni dle normy CSN 73 0580-1,2 — Denni
osvétleni budov.
Oslunéni — nefesi se, nejde o obytnou budovu.
Vétrani — prostory navrhovaného objektu budou vétrany pfirozené okny, netésnostmi puvodnich
konstrukci. Hygienicka zafizeni budou vétrana nucené podtlakové pomoci lokalnich VZT
systéma.
Hlukova situace — navrzené vzduchotechnické zafizeni splfiuje ve vétranych mistnostech a ve
venkovnim prostoru pozadavky nafizeni vlady Sb. & 217/2016 o ochrané zdravi pred
nepriznivymi u€inky hluku a vibraci..
Zpusob zuzitkovani odpadu, nebo jejich likvidace

A) Odpady vznikajici v pribéhu stavby
P¥i likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zakonem MZP &. 93/2016 Sb. — Vyhlaska o
Katalogu odpadu. Veskeré odpady vzniklé pfi stavebni ¢innosti musi byt tfidény a likvidovany v
souladu s pfislusnymi pfedpisy. Skladovani odpadu na meziskladkach na stavenisti musi byt
zajisténo tak, aby jednotlivé druhy odpadl byly skladovany oddélené a bylo zabranéno jejich
roznaseni vétrem a pfeneseni mimo obvod stavenisté, jakoz i jejich splaveni destém do puady.
Dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych pfedpisu.

Smés stavebnich odpadi - zbytky cihel, malty, keramickych material(, betonu, sadry. Tyto
budou shromazdovany na stavbé a odvezeny bud k recyklaci, nebo na skladku inertniho
odpadu.

Drevo - odpad bude soustfedovan na jednom misté a likvidovan jako palivové dfevo.

Plastové odpady budou soustfedény na jednom misté, slisovany a odvazeny k druhotnému
zpracovani. Plastové odpady, které |ze charakterizovat jako nebezpeéné, budou soustfedény v
nepropustnych uzavienych kontejnerech (napf. plastové kontejnery typ 0014 Mevatec). Odvoz a
jejich likvidace bude zajisténa sluzbou s opravnénim k manipulaci s témito odpady.

Kovové odpady budou soustfedovany na skladku a periodicky odvazeny k druhotnému
zpracovani.

B) Odpady vznikajici za provozu
Bézné odpady budou ukladany do nadob na tfidéné odpady tak jako dosud na vyhrazeném
stanovisti v arealu investora pro odvoz prostfedky technickych sluzeb. Vhodny odpad (papir,
sklo, kovy) bude tfidén a odvazen k recyklaci.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi U€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Jedna se o stavajici pamatkové chranény objekt bez trvalého pobytu osob. Pfesto je vzhledem
k vysledkim provedeného méfeni a hodnoceni vyskytu radonu na sousednim pozemku u
objektu Pevnosti poznani, kde je pozemek zafazen ke stfednimu radonovému indexu, navrzeno
opatfeni proti priniku radonu z podlazi (odvétrana vzduchova mezera pod podlahou pfizemi, 2x
pas z SBS modifikovaného asfaltu s vlozkou z polyesterové rohoze) dle pozadavku
CSN 73 0601.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

c¢) ochrana pfed technickou seizmicitou

d) ochrana pfed hlukem

e) protipovodriova opatfeni

f) ostatni u€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod

Nejsou pozadavky na feseni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Viz celkovou a koordinacéni situaci C.

Napojeni splaskové kanalizace

Splaskové vody z objektu budou odvedeny potrubim DN150 PVC do stavajici splaskové
kanalizace PP 200 pred objektem.

Napojeni destové kanalizace

Destové vody budou svedeny ze stfechy 4x svody DN100/125 do stavajici destové kanalizace
PP 200 zausténé do stavajicich podzemnich retencnich a vsakovacich nadrzi na pozemku
investora. Z komunikace a zpevnénych ploch budou povrchové vody vsakovat do podloZzi.
Rozvody vody

Objekt bude napojen na vodovod PVC DN100 pfipojenim PE100 RC 40 x 3,7 SDR11
ukoncenym HUV a vodomérnou sestavou v mist. ¢.1.17.

Napojeni horkovodu - teplovodu

Zdrojem tepla je stavajici pfedavaci stanice horkovod - teplovod umisténa v Pevnosti poznani.
Stavajici uzaviraci armatury jsou umistény pfed vstupem do objektu.

Roc¢ni spotifeba tepla na vytapéni a ohfev TV: 96,8 MWh/rok

Napojeni NN

Objekt je napojen ze stavajici rozpojovaci skfiné (SR402) RX1, ktera je umisténa na fasadé
objektu. Do této skfiné budou umistény nozové pojistky PHOO 63A a napojeni do skfinového
rozvadéce RH 600 x 600 x 2000mm se provede mimo objekt pomoci kabelu CYKY-J 5x25 do
mistnosti €. 1.12.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho fedeni

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Nejsou pozadavky na feSeni v dopravné zklidnéném arealu s vylou€enim motorové dopravy.
Dopravni napojeni pevnlstky, a tedy i rekonstruovaného objektu, je stavajici a to asfaltovou
komunikaci z tf. 17. listopadu. Pozemky dotéené rekonstrukci MDS budou pfistupné pfes hlavni
hradebni branu vjezdovou obsluznou komunikaci v arealu, prodlouzenou vydlazdénim
historické cesty.

c) doprava v klidu

d) péSi a cyklistické stezky

Cely areal pevnustky je kulturni pamatkou bez moznosti trvalého parkovani, proto bilance
statické dopravy nebyla v PD feSena. Pro parkovani bude mozZné vyuzZivat okoli vefejné
parkovaci plochy mésta.
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Areal bude pristupny jen pro pési, cyklisty apod. Pfijezdova komunikace bude také slouzit
v nezbytnych pfipadech pro zasobovani, udrzbu, logistiku spoleCenskych akci a pro pfipad
nutného zasahu pozarnich vozidel, sanitky a dalSich.

Trvalé parkovani vozidel je z aredlu vylouceno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

a) terénni Upravy

b) pouzité vegetaéni prvky

c) biotechnicka opatfeni

Stavajici stav s provedenim nezbytnych terénnich uprav kolem novych Sikmych ramp a
komunikaci. Budou provedeny sadove upravy, respektive zatravnéni ploch kolem objektu a
zpevnénych ploch.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady a puda

Stavba v feSeném rozsahu nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavba nebude mit vliv
svym provozem na okoli (vibrace, hluk), na ovzdusi (emise, prasnost), na padu ani vodni zdroje.
Stavba bude ovliviiovat zivotni prostfedi pouze produkci splaskovych odpadnich vod.
Splagkové vody jsou odvadény do arealové a dale do méstské kanalizace a COV.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivodichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba v feSeném rozsahu v feSeném rozsahu nema negativni vliv na pfirodu a krajinu.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavebni objekt se nenachazi na chranénych uzemi Natura 2000.

d) zplUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem
Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni EIA.

e) v pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérld o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Nespada.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Stavba nevyzZaduje vyhlaSeni novych ochrannych a bezpe€nostnich pasem. Ochranna pasma
stavajicich inzenyrskych siti budou respektovana dle zavaznych platnych pfedpisu a norem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukolt ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k funkci navrhované stavby neni pfedmétem FeSeni.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro navrhovanou stavbu budou pouzity bézna stavebni média a stavebni hmoty, v mnozstvi
odpovidajicim povaze a velikosti stavby (dfevo, ocel, sadrokarton, vyplné otvor(, izolaéni
materialy, instalacni material, elektromaterial, atd.).

Zhotovitel je povinen projednat zfizeni staveniStnich odbér( s provozovatelem a vSechny
odbéry méfit.

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k rekonstrukci stavajici ho objektu a velikosti stavenisté se nefesi.
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) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenidté lezi mimo stavajici komunikace arealu, pfistupy a pfijezdy k okolnim budovam
nebudou dotéeny. Doprava na staveni§té bude zajiSt€na po stavajicich komunikacich.
Zhotovitel musi zajistit, aby vyjezdem vozidel ze stavby nedochazelo k jejich znecistovani.

Pro dobu stavebnich uprav bude vyuzivan stavajici vjezd do arealu investora, z mistni vefejné
komunikace. Na rozvod NN a vodovod je mozno se napoijit pfimo v misté stavby. Na stavenistni
pripojky vody a NN bude osazeno podruzné méfeni odbéru.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Rozsah stavebni Cinnosti nepfedpoklada negativni vliv na okolni stavby a pozemky, kromé
zvySené pradnosti a hluku. Stavebni prace venkovni budou provadény pfedevsim v dennich
hodinach, dokonCovaci prace uvnitf objektu mohou byt provadény i v nocnich hodinach
s omezenim hluénosti.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Budou umistény vystrazné a informacni tabule usmérfiujici pohyb v okoli stavby (napf. Pozor
stavba — zakaz vstupu). Pozadavky na dal$i asanace, demolice a kaceni drevin nejsou.

f) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Kromé vlastni plochy dotéenych pozemkul investora se nepocita po dobu vystavby s doasnym
zaborem sousednich ploch pro manipulaci, skladovani hmot atd. VSe potiebné k realizaci
stavby bude skladovano v arealu ve vlastnictvi investora.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Bé&hem stavby mohou vznikat odpady, které jsou fazeny dle vyhlasky MZP ¢. 93/2016 Sb. o
Katalogu odpadd do nasledujicich kategorii:

17 02 01 dfevo

17 02 02 sklo

17 02 03 plasty

17 04 07 smésné kovy

S odpady vznikajicimi pfi stavbé nutno nakladat v souladu se zak. €. 93/2016 Sb.

Stavebni prace budou provadény mimo noé¢ni klid, provoz strojniho zafizeni bude omezen na
minimum. Stavebni odpad bude odvazen na fizenou skladku.

Vliv produkce odpadu — odpady budou vznikat pfi vystavbé i pfi provozu. V souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb., bude puvodce odpadu z provozu s nimi nakladat podle jejich vlastnosti. Bude
je shromazdovat tfidéné podle druht a kategorii a zabezpec€i je proti nezadoucimu uniku.
Odstranéni odpadu bude zajisténo opravnénou osobou nebo firmou. Budou dodrzeny vSechna
opatfeni v souladu s legislativou na uUseku odpadového hospodarstvi — nejsou tudiz
predpokladany zadné negativni ovlivnéni zivotniho prostfedi v dusledku produkce odpadd.

Odpady, které vzniknou v prubéhu stavebnich praci, budou odvazeny a likvidovany mimo
stavenisté. Tato €innost bude zajisténa dodavatelem stavebnich praci, popf. odbornou firmou,
coz bude mozné specifikovat az po vyjasnéni smluvnich vztaht mezi investorem a dodavatelem
stavby. PFi stavebnich pracich je nutno dodrzovat ustanoveni zékona €. 188/2004 Sb., ktery
meéni zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Pfi realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s kategorizaci a
katalogem odpadu (vyhlaska ¢. 381/2001 Sb.) ve smyslu zakona €. 188/2004 Sb. a vyhlasek
€.376/2001 Sb., 381/2001 Sb., 382/2001 Sb., 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., 237/2002 Sb., a
294/2005 Sb.

Ostatni odpad (O-stavebni) Ize vyuzit v ramci stavby. Paleni odpadl véetné oball je zakazano.
Pfi realizaci stavby je tfeba vénovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadmérné
hlu€nosti a prasnosti. Dale musi byt zamezeno znecistovani ptdy a spodnich vod a neopodstat-
nénému poskozovani zelené pfi provadéni stavebnich praci a provozem stavebni mechanizace.
S odpady vznikajicimi pfi stavbé nutno nakladat v souladu se zakonem €. 185/2001Sb.:

— beton, cihly — budou drceny a recyklovany v pfislusnych zafizenich
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— obaly - papirové, kovové — odvoz do sbérny, alternativné pfedavani k opétovnému
vyuZziti, plastové nutno odvazet do pfisludnych zafizeni k likvidaci alternativné k
opétovnému vyuziti

— asfaltové smési, dehty, zbytky izolaénich materiali, stavebni odpady kontaminované
ropnymi latkami

— nutno zabezpe it odstrafiovani v pfislusném zafizeni (spalovna NO)  pro  nakladani
nutny souhlas pfislusného organu statni spravy

— stavebni materialy na bazi sadry, smésné stavebni a demoli¢ni odpady — ulozeni na
pfislusné skladce, vyuziti je problematické

— zAafivky a jiny odpad obsahujici rtut — nutno pfedat opravnéné osobé / firmé, nutny
souhlas pfislusného organu statni spravy

— smésny komunalni odpad (z ¢innosti osob pusobicich na stavbé) — odvoz na skladku
komunalniho odpadu (vyhlaska ¢. 381/2001 Sb).

S veSkerym odpadem bude nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. (o odpadech),
zakonem ¢&.18/1997 Sb. (atomovy zakon), zakonem ¢&. 258/2000 Sh. (o ochrané vefejného
zdravi), zakonem ¢&.274/2003 Sb. (zakon, kterym se méni nékteré zakony na useku ochrany
vefejného zdravi), €.254/2001 Sb. (vodni zakon), zakonem ¢. 157/1998 Sb. (o chemickych
latkach a chemickych pfipravcich) ve znéni pozdéjSich zmén a provadécich predpisu,
CSN EN 12128 (biotechnologie — laboratofe pro vyzkum, vyvoj a analyzu...), CSN 65 0201
(hoflavé kapaliny — prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci) i se vSemi dalSimi platnymi
zakonnymi predpisy.

Odpady vznikajici pfi uzivani - provozu stavby - jedna se pfedevSim o komunalni odpad bude
soustfedovan v kontejnerech na vyhrazeném misté, pro odvoz prostfedky technickych sluzeb.
Vhodny odpad (papir, sklo, plast, kovy) bude tfidén a odvazen k recyklaci.

Odpadovy material, ktery ma nebo mlze mit nebezpeéné vlastnosti (N) bude shromazdovan
oddélené do zvlast k tomu uréenych nadob z nepropustnych materialu.

Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich puvodce, tedy provozovatel.
Odpady budou pfedany jiné odborné firmé ke zneSkodnéni nebo jejich zpracovani.
Provozovatel je povinen vést evidenci odpadld. Odpady budou shromazdovany dle druhl ve
vhodnych nadobach.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemina vytéZena pfi vykopovych pracich bude pouzita ke zpétnym zasyplim a pro terénni
upravy. UlozZeni vykopané zeminy se predpoklada podél jednotlivych vykopu.

[) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny, vodnich zdroji a lééebnych pramenu feSené objekty
nezasahuji do Zadné kategorie chranéného uzemi dle zdkona €. 114/1992 Sb., a ani v okoli se
takové uzemi nenachazi. Objekt nebude mit negativni vliv na povrchové ani podzemni vody,
zanedbatelné vlivy budou i na ekosystémy, fléru a faunu.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zasady bezpecnosti a ochrany, zplUsob oznaleni a zabezpec€eni stavby a rezim vstupu
pracovniki na stavenisté bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem
nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecénostnich predpisu
ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

Zakon €. 183/2006 Sb. O uzemnim planovani a stavebnim fadu.

Vyhlasku €. 137/1998 Sb. O obecné technickych poZadavcich na vystavbu.

Zakon €. 262/2006 Sh. zakonik prace, Cast pata-bezpelnost a ochrana zdravi pfi praci.

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich (véetné pfiloh).

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizS§ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.
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Nafizeni vlady €.68/2010 Sb. kterym se méni NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady &. 378/2001Sb. kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a desinfek&énich prostfedku.
Nafizeni vlady &. 201/2010 Sb., o zplUsobu evidence urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu,
vzor zaznamu o Urazu a okruh organl a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila
zadznam o Urazu

P¥i provadéni dodrzet CSN 754501, CSN 755402, CSN 733050, CSN 736005, CSN 386413,
CSN 736701, CSN383360 a dal$i predpisy o bezpeénosti a ochrané pracuijicich ve stavebnictvi.
Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny vSechny platné normy, vyhlasky a nafizeni pro
provadéni stavebnich praci a souvisejici technické normy.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neni pfedmétem feseni.

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Budou zachovany po celou dobu realizace stavby stavajici pfistupy a pfijezdy k okolnim
pozemkim a stavbam, sitim technického vybaveni a k pozarnim zafizenim, mj. i pro potfeby
zachranné sluzby a pozarni ochrany.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti U¢inktim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Neni fesSeno.

n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Dle pozadavk investora a realizacni firmy.
Rozhodujici terminy zatim nejsou znamy.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Destové vody ze stfech jsou svedeny do stavajici arealové destové kanalizace zausténé do
stavajicich podzemnich retenénich a vsakovacich nadrzi u Velkého délostfeleckého skladu —
Pevnosti poznani na pozemku investora. Z komunikace a zpevnénych ploch budou povrchové
vody vsakovat do podlozi.

V Olomouci, 05 / 2024
Vypracoval : Ing. arch. Michal Bednafik
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