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D.1.1.1  TECHNICKÁ   ZPRÁVA  STAVEBNÍ  ČÁSTI 

k dokumentaci pro provedení stavby  
Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 
pevnůstce v Olomouci, parc. č. 693, 102/6, 102/18, 128/1 
 

 
Urbanistické, architektonické a provozně dispoziční řešení stavby je popsáno v průvodní a 
souhrnné technické zprávě.  
   
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU: 
 
V současné době je budova v havarijním stavu se zborcenou střechou a degradovanými 
dřevěnými prvky stropu i podlahy. Aktuální stav konstrukcí objektu odpovídá dlouhodobému 
působení povětrnostních vlivů.  
Objekt je obdélníkového půdorysu rozměrů 41,9x10,5 m s jedním nadzemním podlažím a 
podkrovím. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Konstrukčně se jedná o podélný trojtrakt. 
Obvodové zdivo je vyzděno z pálených cihel na kamenných základech, vnitřní nosnou 
konstrukci stropu nad 1.NP a podpory krovu tvoří podélné dřevěné rámy se sedly a příčně 
uložené stropní trámy s fošnovou podlahou. Plné vazby krovu tvoří masivní krokve 
podepřené šikmými sloupky, na které jsou vodorovně uloženy krokve po vlašsku. Podlaha 
1.NP je zvýšená a má samostatnou dřevěnou nosnou konstrukci. Obvodové nosné stěny, 
vnitřní sloupy a dřevěné trámy podlahy jsou založeny na podélných kamenných pasech. 
 
Sanace biologické nákazy a napadení dřevokaznými houbami: 
 
Před zahájením stavebních prací včetně prací na vyklízení suti bude provedena celoplošná 
dezinfekce celého objektu a suti v přízemí a dále bude aplikováno opatření proti šíření 
nákazy dřevokazných hub spórami a částečkami mycelií, tedy celoplošný postřik suti, 
dřevěných a zděných konstrukcí přípravkem Asanex nebo Ansilver. Asanex je kapalný 
protiplísňový suspenzní prostředek určený pro komplexní sanaci vlhkých zdí budov a 
sklepních prostor apod. Přípravek působí na celou škálu mikroorganismů, které jsou 
schopné množit se na vlhkých zdech. Přípravek působí okamžitě i preventivně. Působením 
aktivního kyslíku a chlóru se okamžitě ničí už narostlé kolonie plísní a dalších 
mikroorganismů. Následně aktivní stříbro dlouhodobě a aktivně likviduje podhoubí plísní a 
zabraňuje růstu nových kolonií mikroorganismů. Účinné látky jsou chlornan sodný a chlorid 
stříbrný.  
V době prací na čištění a dezinfekci stavby a zvýšeného víření infikovaného prachu 
doporučuji všem účastníkům procesu minimalizovat pohyb po stavbě bez ochranné roušky 
nebo respirátoru.  Pracovníci zhotovitele budou mít při provádění bouracích a vyklízecích 
prací dýchací cesty chráněné respirátorem a budou provádět dezinfekci pracovních oděvů 
vždy po opuštění stavby. 
 
Postup sanace napadení zděných a dřevěných konstrukcí stavby plísněmi, dřevokaznými 
houbami a hmyzem po výše předepsané dezinfekci: 
Jako priorita je zakrytí stávající střechy v maximálním bezpečně možném rozsahu, tak aby 
dřevěné konstrukce stavby začaly vysychat. Vodou nasycené buňky dřeva nemohou 
fyzikálně přijímat další vlhkost, a tedy ani sanační roztoky.  

Princip sanace dřevěných konstrukcí. 
Z dřevěných konstrukcí zůstanou ve stavbě v původní podobě prakticky pouze z části 
dubové střední sloupy se sedly a dubové součásti konstrukce podlahy. 
Ostatní prvky dřevěné konstrukce a krovu budou buď částečně nebo zcela nahrazeny, 
dotvarovány či protézovány.  
V takto devastované a dřevokaznými činiteli a plísněmi zasažené stavbě je třeba ve smyslu 
ČSN – EN 335-2 sanovat všechny ponechané dřevěné součásti stávající stavby na stupeň 
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ohrožení 3 a dřevěné konstrukce pod úrovní podlahy přízemí, které zůstanou trvale zakryty 
a jsou ohroženy záplavovou vodou Q 20 budou sanovány na stupeň ohrožení 4.   

Metoda sanace prvku bandážováním. 
Tato metoda bude použita na prvcích, které budou ve stavbě ponechány a dotvarovány 
pryskyřicí (plastbeton 15 %, pryskyřice s 85 % suchých pilin) nebo plombováním – 
vlepováním nového prvku do prostoru vzniklém ve starém prvku po odstranění napadené 
dřevní hmoty a též při sanaci zhlaví tzv. protézováním, tj. nadlepením prvku se stažením 
vlepovanými závitovými tyčemi. 
Metoda zaručuje dokonalé proniknutí fungicidního a insekticidního prostředku do celého 
profilu zbývajícího dřeva (běžný sanační postup zaručuje pronikání ochranných prostředků 
do hloubky 2,5 cm) a tím zničení případné houbové nákazy. Vlastní způsob provádění 
spočívá v postupném cca třídenním mírném sycení dřevěného prvku fungicidním roztokem. 

Princip sanace zdiva. 
Zdivo bude ošetřeno celoplošně trojnásobným postřikem fungicidem v 15 % roztoku. Totéž 
bude provedeno v místě myceliální nákazy v úrovni vybouraných dřevěných prvků.  
Před zabudováním veškerých nových či repasovaných truhlářských výrobků bude 
provedeno fungicidní ošetření zdiva přípravkem Borowood nebo Bochemitem QB – 3x 15 % 
roztokem.  
Napadené dřevo ponechané ve stavbě v jakékoliv podobě může zcela zhatit sanační zásah 
a znehodnotit vložené finanční prostředky.    
V oblasti zdiva v místech zatékání a tam, kde je prokázána existence mycelií dřevomorky 
domácí a dalších dřevokazných hub bude zdivo sanováno dle následujícího postupu: 
Celá půdní nadezdívka u římsy bude postupně rozebrána a přezděna. Nové zdivo bude 
vyzděno z nových cihel na fungicidní maltu.  
Pod pozednicemi bude celý povrch zdiva fungicidně ošetřen 2x nástřikem (Biostat Profi 
SAN, nebo Bochemitem QB). Zbylé zdivo pod novou nadezdívkou bude očištěno 
průmyslovým vysavačem, spáry do hloubky 3 cm proškrábány, myceliové provazce 
dřevomorky budou přerušeny zničením vysokou teplotou a zdivo bude sanováno zahřátím 
na teplotu 60° C nebo mikrovlnným zářením. Potom bude zdivo zaspárováno na fungicidní 
maltu a zapraveno. Fungicidní malta (záměsová voda v poměru 1:9) bude doplněna 
přípravkem Bochemit QB.  
 
Požadavky na ošetření nově vkládaných prvků. 
Každý nově vkládaný prvek musí být napuštěn před zabudováním v lázni fungicidního a 
insekticidního prostředku typu F B, P, IP, 1,2,3 SP po 24 hod. 

Shrnutí technologického postupu sanace: 

– preventivní dezinfekční nástřik fungicidem typu F B, P, IP, 1,2,3 SP (15 %) 
   nalezení ohnisek houbové a hmyzové nákazy, opatrné odstranění napadených částí  
   dřevěných prvků, jejich likvidace zahrnutím na skládce, vyčištění podlah, konstrukcí a zdí     
   a nadezdívek průmyslovým vysavačem a likvidace odpadů předepsaným způsobem  
– odhalení zazděných pozednic, odstranění napadených částí zhlaví stropních – vazných  
   trámů  
– omytí a očištění dřevěných prvků od nánosů prachu a trusu 
   prohlídka ponechaných částí dřevěných konstrukcí statikem 
– chemické ošetření lože pro novou pozednici a nové trámy, intenzivní fungicidní ošetření  
   zdiva v místě uložení nových pozednic a výměna pozednic  
– dozdění zdiva nadezdívky z nových cihel na fungicidní maltu 
– preventivní chemická ochrana konstrukcí krovu a stropů přípravkem příslušného v  
   koncentraci 30 g/m2 účinné látky včetně nového řeziva 
– otesávání konstrukcí krovu, provádění chemických injektáží dřeva a příložkování 

fungicidně a insekticidně ošetřeným dřevem nebo dotvarování plastbetonem nebo 
protézování  

– provedení definitivního úklidu a vyčištění podlahových konstrukcí a zdiva průmyslovým  
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   vysavačem a jejich ošetření dvojnásobným 15 % nástřikem roztokem fungicidu typu F, B,    
P, IP, 1,2,3 SP v celkové dávce 35 g/m2 účinné látky  

– finální postřik všech dřevěných krovových a stropních konstrukcí 15% roztokem fungicidu  
– ošetření konstrukcí pod úrovní podlahy přízemí dle ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva na  
   expoziční tř. 4, tj. dřevo v trvalém kontaktu s půdou, nebo trvale vystavené silnému     

působení vlhkosti  
– předání protokolu o provedení sanačních prací ve smyslu ČSN – EN 335-2 a prohlášení o  
   shodě použitého materiálu s normou 
– likvidace odpadu - veškerý infikovaný odpad je nezbytné dopravovat krytým shozem do  
   zakrytého sběrného kontejneru. 
 
Bourací práce: 
 
Po sanačních dezinfekčních pracích bude snesena zborcená střecha, rozpadající se krov, 
nakloněné štítové stěny a komíny. Je navrženo odstranění stávajících venkovních ramp a 
schodišť. Bude provedena demontáž oken a dveří. Zachovávané stěny budou v celém 
rozsahu očištěny od omítek. Dále bourací práce zahrnují vnitřní dřevěné schodiště a části 
příček. Dřevěná konstrukce stropu nad 1.NP (sloupy, hlava, průvlaky) byla vystavena 
zatékání a tomu odpovídá havarijní stav. Podlahové základové trámy a pochozí dřevěné 
vrstvy (podlaha a strop) budou odstraněny z důvodu již popsaného špatného stavu. Práce 
musí být prováděny za dodržování veškerých bezpečnostních předpisů postupným 
rozebíráním s postupem proti směru výstavby. Pro bourání budou použity pomocné 
stabilizační konstrukce, aby nedocházelo k narušení ostatních konstrukcí. 
Pokud to bude možné, budou původní konstrukce opraveny či nahrazené novými 
v původních materiálech (kámen, cihla, dřevo a kov). Cihelné římsy bude zrekonstruovány 
v celém rozsahu.  
 
Zemní práce: 
 
Prostor stavby bude před zahájením výkopových prací očištěn a bude provedena odděleně 
skrývka horní vrstvy zeminy o mocnosti ca 150 mm. Výkopové práce budou provedeny pro 
připojení sítí (v trase určené pro napojení vedení elektro, vodovodu, splaškové a dešťové 
kanalizace) a základů ramp. Investor zajistí vytýčení veškerých stávajících podzemních 
vedení jejich správci. Výkopy budou prováděny ručně. Před betonáží základů ramp je 
potřebné začištění až na základovou spáru. Vykopaná zemina bude uložena na pozemku 
investora a bude použita na zpětné zásypy a pro terénní úpravy. 
 
Základové konstrukce: 
 
Stávající stav: 
Stávající objekt je založen na viditelném roštu ze základových pasů. Ve vnitřku objektu je 
tento rošt do hloubky cca 800 mm (délka od vrchního líce prkenné podlahy k zemině) je 
viditelný a přístupný.  Byly provedeny sondy u obvodové podélné stěny, u štítových stěn 
z vnější strany a sonda u sloupu a jeho základů. Základové pasy jsou kombinací cihly a 
kamene. 
Dřevěné vnitřní nosné sloupy jsou osazeny na dřevěné fošny ležící plochou na základovém 
pasu a na tyto fošny jsou kolmo uloženy dřevěné trámy nesoucí prkenný podlahový záklop. 
Základové pasy po snesení prkenné podlahy budou zkontrolovány a případně vyspraveny.  
Navržený stav: 
Stávající dřevěné trámy nesoucí v havarijním stavu prkennou podlahu přízemí budou 
nahrazeny ocelovými profily I 160. Ocelové profily I160 ponesou trapézové plechy o výšce 
vlny 40 mm s přebetonováním 80 mm nad horní vlnu plechu s vložením Kari sítí 6x100/100. 
Vyztužení bude zalito betonovou směsí C25/30. Dřevěné sloupy budou uloženy na žlb 
základech v rámci nové žlb základové desky. 
Před betonáží se musí nachystat prostupy pro rozvody kanalizace, vody a elektro dle 
příslušných norem. 
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Dřevěné sloupy budou uloženy na žlb základ v rámci nové žlb základové desky.  
Základy venkovních ramp jsou navrženy jako monolitické základové pasy. Základové pasy 
budou oddilatovány od stávajících obvodových základů. Základové pásy ramp nad terénem 
budou vyztuženy košem ze 4 profilů R10 a třmínků R6  300x400 mm po 200 mm. 
Prostor ramp bude zasypán zhutněnou štěrkodrtí a vybetonována železobetonová deska tl. 
150 mm vyztužená sítěmi KARI 8x150/150 při spodním povrchu s krytím 30 mm.  
Před zahájením výkopových prací je v místě stavby nutno zaměřit veškeré inženýrské sítě a 
vyloučit případnou kolizi nově navržených základových konstrukcí s nimi. 
Základové konstrukce budou provedeny z betonu C25/30 a budou dle konstrukčního řešení 
vyztuženy KARI sítěmi a vázanou výztuží.  
Terén prostoru pod základovou deskou bude očištěn od zříceného zdiva, podlahy, střechy 
atd. Vyčištěný povrch bude do hloubky 100 mm odvezen. Na tento připravený povrch bude 
položena geotextílií a 100 mm zarovnané vrstvy ze štěrkodrti frakce 16-22 mm. Stávající 
základové pasy budou vyspraveny, vysušeny a z vnější strany obaleny drenážní nopovou 
fólií a geotextilií. 
 
Nosné konstrukce svislé a vodorovné: 
 
Stávající obvodové svislé konstrukce jsou zděné z plných cihel o tloušťce 850mm.  
Z důvodu vzlínající vlhkosti ve zdivu je navrženo vytvoření dodatečné horizontální chemické 
infuzní clony u obvodového i vnitřního zdiva cca v úrovni nových izolací v konstrukci podlah.  
Stávající stropní konstrukce nad přízemím z podélných dřevěných rámů se sedly a příčně 
uložené stropní trámy s fošnovou podlahou. V dubnu 2024 byla provedena obhlídka stavu 
dubových středních sloupů se sedly a byly určeny úpravy (výměny celých prvků popř. částí) 
– podrobněji viz projektová dokumentace. 
Prvky dřevěné konstrukce krovu budou zcela nahrazeny, dotvarovány či upravovány.  
Navržená stropní konstrukce je nesena stávajícími nebo upravenými, popř. vyměněnými 
dřevěnými sloupy (viz výkres č. D.1.1.10) a probíhajícími novými vaznicemi (průvlaky) 
v podélném směru objektu. Tyto vaznice nesou vyměněné stropní trámy.  
Na tyto stropní trámy je navržen překládaný záklop z dřevěných dubových profilovaných 
prken, kročejová izolace a prkenná dubová podlaha. Dřevěný překládaný záklop bude 
ošetřen dvojitou bezbarvou lazurou. Dřevěná podlaha podkroví a v přízemí bude uhlazena a 
naimpregnována tvrdým voskovým olejem. 
Po rozebrání krovu střechy, odbourání korun stěn bude budova stažena monolitickým 
železobetonovým věncem na koruně zdiva a římsy budou navráceny do původního stavu. 
Dozdívky a nadezdívky budou z plných cihel na maltu vápenocementovou.  
Ve zděné štítové stěně a příčkách nad otvory jsou navrženy systémové keramické překlady.  
Všechny nově navrhované dřevěné prvky jsou uvažovány z řeziva C22, ocelové prvky 
z oceli S235. Ocelová prvky budou opatřeny dvojitým základním antikorozním nátěrem popř. 
pohledové prvky i dvojitým finálním barevným nátěrem. Nové dřevěné konstrukce budou 
ošetřeny proti dřevokazným vlivům a hnilobě. Dřevěné prvky jsou navrženy a posouzeny ve 
statickém výpočtu a zobrazeny ve výkresech stavebního řešení. 
 
Schodiště: 
 
Stávající strmé dřevěné schody budou odstraněny. Z provozních důvodů je schodiště 
otočené, s nástupem z místnosti 1.11. Navržené přímé schodiště o šířce 145 cm bude 
vynesené ocelovými schodnicemi profilu U 220 s dřevěnými stupni z dubového dřeva a 
ocelovým zábradlím. Ocelové schodnice budou uchyceny do podestového nosníku z 
ocelového profilu U 180, ztužující stávající dřevěný průvlak. V podélném směru bude z U 
180 do zesíleného stropního trámu dřevěnou příložkou 80/200 mm a provedena výměna 
dřevěným trámkem 190/200 mm.  
Do ocelových schodnic přes pásovou ocel budou kotveny dubové schodnice a sloupky 
ocelové zábradlí. Dubové schodnice budou očištěny, zahlazeny a naimpregnovány tvrdým 
voskovým olejem. 
Navrhované dřevěné prvky jsou uvažovány z řeziva C22, ocelové prvky z oceli S235. 
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Ocelová prvky budou opatřeny dvojitým základním antikorozním nátěrem popř. pohledové 
prvky i dvojitým finálním barevným nátěrem. 
Původní masívní historické dřevěné schodnice budou deponovány / instalovány v historické 
expozici. 
 
Střešní konstrukce: 
 
Stávající střešní konstrukce je šikmá, sedlová. Z důvodu prosvětlení podkroví jsou navrženy 
vikýře o spádu 45°. Nosnou konstrukci tvoří jednoduchý krov vaznicové soustavy. Plné 
vazby tvoří šikmé vzpěry kotvené do stropních trámů a nesoucí vodorovně krokve po 
vlašsku. Stávající krov a střešní konstrukce je zchátralá, zborcená – v havarijním stavu a 
bude odstraněna. Konstrukce krovu zůstane typově stejná, bude provedena replika 
stávajícího krovu, ale dimenzována dle požadavků současných norem. Krokve ponesou 
bednění, nadkrokevní tepelnou izolaci, laťování a krytinu.  
Jako střešní krytina bude použita hladká čtvercová vláknocementová šablona 400x400 mm 
v antracitové barvě, v jednoduchém krytí ve vodorovných řadách (tzv. Česká šablona). 
Odvětrání střechy bude provedeno hřebenáčem nebo zvýšeným hřebenem, nikoliv 
větracími tvarovkami či hlavicemi umístěnými na šablonách pod hřebenem. 

Veškeré příp. dřevěné prvky budou vyschlé, opatřené impregnací roztokem mědi a nátěrem 
proti dřevokazným vlivům.  
 
Komíny: 
 
Bude ponechán stávající cihelný komín s průduchem d160 mm v technické místnosti pro 
případné budoucí možné využití, všechny ostatní komíny jsou navrženy k odstranění. 
Stávající komín bude vyspraven a při realizaci stavebníkem určeno jeho budoucí využití. 
 
Příčky: 
 
Vnitřní příčky v přízemí jsou navrženy zděné z keramických příčkovek o tl. 150 mm, 
sádrokartonové příčky a prosklené příčky. V celém objektu jsou sádrokartonové konstrukce 
použity i ve formě předstěn a opláštění. 
V podkroví jsou příčky sádrokartonové s minerální vlnou o tl. 100 mm a příčka prosklená.  
Dále jsou z důvodu vizuálního a provozního oddělení navrženy příčky jako systémové 
zasklené konstrukce z bezpečnostního vrstveného skla. 
Nosná konstrukce montovaných příček bude pro instalaci předmětů a zařízení překračující 
povolené zatížení příčky zesílena v souladu s technologickými předpisy výrobce systému. 
Prosklení příček v přízemí bude mít potisk dle vyhlášky č. 398/2009.  
 
Injektáž:  
Vzhledem k aktuálnímu stavu obvodového i ponechaného vnitřního zdiva a plánovaným 
úpravám v současnosti bylo navržena dodatečná horizontální chemická infuzní clona proti 
vzlínající vlhkosti v úrovni navržené hydroizolaci v podlahovém souvrství – a to injektážním 
krémem. Jedná se o emulzní krém na silan-siloxanové bázi bez obsahu organických 
rozpouštědel., obsah účinné látky: min. 80% hmotnostních, hustota: 0,90 g/cm3, 
konzistence: tixotropní krém.  
Tato netlaková injektáž vytvoří horizontální hydrofobní (vodoodpudivou) clonu proti vzlínající 
vlhkosti. Provedení s vrty uspořádanými ve dvou řadách nad sebou, tzv. šachovnicově 
provedených dle pokynů výrobce.  

Před realizací injektáže budou odstraněny stávající omítky v exteriéru i interiéru na 
obvodovém i na ponechaném vnitřním zdivu v celém rozsahu. Zdivo a spáry budou 
očištěny.   

Po aplikaci dle pokynů výrobce nově vytvořená dodatečná vodorovné izolace se propojí s 
izolacemi v konstrukci podlah pomocí hydrosilikátové stěrky v kombinaci se systémovým 
sanačním systémem a minerálním vápenným štukem – viz odstavec Povrchové úpravy.  
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V budoucnu je nutné zajistit přirozeným způsobem aktivní odvětrání jednotlivých prostor 
v návaznosti na budoucí využití. 
 
Izolace:  
 
Izolace proti vodě a zemní vlhkosti  
Hydroizolace základové desky je navržená dvojitým pásem z SBS modifikovaného asfaltu 
s vložkou (skleněná tkanina). Hydroizolace je navržena pro index středního radonového 
rizika. 
  
Hydroizolace mokrých provozů 
v mokrých provozech (např. sprchy) bude použit na podlaze pod dlažbou příp. na stěnách 
do výšky obkladů systém stěrkové hydroizolace vč. systémového řešení veškerých detailů 
jako např. řešení koutů styku stěn a podlah, řešení dilatačních spár, utěsnění prostupujících 
prvků apod. 
  
Hydroizolace střechy 
 

V střešním souvrství je navržena parozábrana – samolepící asfaltový pás s hliníkovou 
vložkou a doplňková hydroizolace – difuzně otevřená fólie lehkého typu. U vikýřů je použita 
parozábrana – polyetylénová fólie a doplňková hydroizolace – difuzně otevřená fólie 
lehkého typu.    
Při provádění hydroizolací je nutno důsledně dodržovat ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606, 
ČSN 73 0601 a předepsané technologické prostupy. V průběhu stavby před provedením 
dalších vrstev je nutno položenou hydroizolaci pečlivě chránit proti poškození. 
 
Tepelné izolace 
V podlahách je použita extrudovaná šedá tepelná izolace grafitový EPS 150 (součinitel 
tepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK) s pevností 5 kN/m2 tl. 80 mm.  
Ve střešním souvrství jsou použita nadkrokevní tepelná izolace tl. 160 mm z tuhé pěny na 
bázi polyisokyaránatu popř. u vikýřů o tl. 40 a 100mm (součinitel tepelné vodivosti lambda 
0,022 W/mK). Dále u vikýřů o tl. 40mm fasádní desky z minerální plsti (součinitel tepelné 
vodivosti lambda 0,036 W/mK). K zateplení prostoru nad pozednicí (korunní římsa) je 
navržena minerální vlna o tl. 3x100mm (součinitel tepelné vodivosti lambda 0,022 W/mK).  
V podkroví jsou sádrokartonové příčky vyplněny minerální vlnou tl. 100 mm. 
Štítové stěny jsou zatepleny zevnitř systémovým řešením z desek z pěnoskla tl. 2x60mm 
(součinitel tepelné vodivosti lambda 0,036 W/mK). 
  
Izolace proti hluku 
Prosklené příčky jsou navrženy o vzduchové neprůzvučnosti Rw45Db. 
Stavební konstrukce jsou vzhledem ke specifickému charakteru stavebních úprav 
v maximální možné míře v souladu s požadavky ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v 
budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků.  

 
Izolace podlah 
V podlaze podkroví je použita kročejová izolace z minerální vlny o tl. 20 mm. 
 
Povrchové úpravy: 
 
Skladby úprav povrchů stěn a stropů jsou podrobně řešeny v projektové dokumentaci ve 
výkresu D.1.1.9 řez A-A´. Jsou navrženy sanační omítky v systémové řešení s injektáží, 
nové vápenocementové omítky opatřené nátěrem, nátěry SDK konstrukcí a keramické 
obklady.  
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Omítky 
Stávající stěny s nutností sanace budou opatřeny sanační omítkou a stávající stěny (bez 
sanačních úprav) a nově vyzděné budou opatřeny standartní dvouvrstvou omítkou včetně 
silikátové barvy. V rámci obnovy realizace bude provedena bez použití omítníků, rohovníků 
a dalších novodobých prvků a poté utažena dřevěným hladítkem. 
 
Sanační omítky  
Před realizací injektáže budou odstraněny stávající omítky v exteriéru i interiéru na 
obvodovém i na ponechaném vnitřním zdivu v celém rozsahu. Zdivo a spáry budou 
očištěny.  Předpokládaný rozsah sanačních povrchových úprav cca na 1/3 plochy zdiva, 
před realizací stavebních úprav bude provedeno nové vyhodnocení stavu a rozsahu vlhkosti 
zdiva. Příprava podkladu a zpracování bude probíhat dle technologických předpisů výrobce. 
 Interiér–vnitřní zdivo: sanační hydrofilní omítkový systém s vysokými tepelně izolačními 
vlastnostmi (λ = 0,06 W/mK) a pórovitostí větší než 60 %, v systémových řešeních se 
sanačním systémem, případně antisanitračním přednástřikem včetně související vrchní 
vrstvou minerálním vápenným štukem.  
 Exteriér–obvodové zdivo pod injektážní clonou po úroveň terénu: sanační hydrofilní 
omítkový systém s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi (λ = 0,06 W/mK) a pórovitostí 
větší než 60 %, a to nástřikem hydrosilikátové stěrky včetně související jednotící úpravy 
vrchní vrstvou minerálním vápenným štukem. 
 Exteriér a interiér–zdivo mezi injektážní clonou a horizontální izolací v konstrukci podlah: 
zdivo bude opatřeno sanačním hydrofilním omítkový systém s vysokými tepelně izolačními 
vlastnostmi (λ = 0,06 W/mK) a pórovitostí větší než 60 %, v systémových řešeních se 
sanačním systémem, případně antisanitračním přednástřikem, hydrosilikátovou stěrkou 
včetně související jednotící úpravy vrchní vrstvou minerálním vápenným štukem. 

Exteriér–zdivo nad injektážní clonou: hydrofilní omítkový systém s vysokými tepelně 
izolačními vlastnostmi (λ = 0,06 W/mK) a pórovitostí větší než 60 %, a to na obvodových a 
vnitřních stěnách v systémových řešeních se sanačním systémem, případně antisanitračním 
přednástřikem včetně související jednotící úpravy vrchní vrstvou minerálním vápenným 
štukem. 
Jako konečná povrchová úprava u sanačních omítek je navržená vysoce paropropustná 

barva s nízkým difúzním odporem SD  0,1m. 
K uchycení instalací ve spodních partiích svislých konstrukcí v žádném případě nepoužívat 
sádru, ale rychlovazný cement případně lepidlo na cementové bázi. 
 
Nátěry 
V podkroví bude konstrukce krovu obložena sádrokartonem o požární odolnosti REI 30 
DP3. Vnitřně zateplená štítová stěna bude také opláštěna sádrokartonem. Na SDK 
konstrukcích bude provedena penetrace s otěruvzdorným systémovým nátěrem. 
Sádrokartonový povrch bude přebroušen a přetmelen v kvalitě min. Q3. 
 
Veškeré dřevěné prvky budou natřeny vhodným bezbarvým lazurovacím lakem. Všechny 
ocelové venkovní prvky budou žárově pozinkovány nebo opatřeny dvojitým základním a 
dvojitým barevným nátěrem. 
 
Obklady 
V projektu jsou navrženy v místnostech sociálních zařízení vnitřní keramické obklady 
případně keramický sokl. Rozměry, struktura, barevný odstín a typ spárovací hmoty budou 
upřesněny při realizaci.  
 
Podlahy: 
 
Navržená podlaha v přízemí ve skladbě od shora: podlahovina (keramická dlažba, dřevěná 
dubová podlaha), betonová mazanina C16/20 vyztužená Kari sítí o tl. 50 mm, šedý EPS o tl. 
80 mm. Lepená dubová masivní podlaha bude impregnována tvrdým voskovým olejem. 
V podlaze podkroví ve skladbě od shora: dřevěná podlaha, kročejová izolace o tl. 20 mm, 
překládaný záklop z prken 200 a 240/ 28 mm. Ohoblovány na tloušťku 25 mm. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9B
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Viditelné prvky budou ohoblovány (nezapomenout i na boční viditelné plochy prken) 
Konstrukce podlah budou dilatovány na pole max. 6 x 6 m navazujících svislých konstrukcí, 
v místě prahu dveří a od veškerých stropem prostupujících těles izolačním podlahovým 
páskem. 
Součástí dodávky je kompletní řešení včetně řešení veškerých detailů návazností na okolní 
konstrukce, přechodových, ukončovacích a dilatačních lišt, rohových profilů, podlahových 
soklů. 
 
Podhledy: 
 
Vnitřní stropní sádrokartonové podhledy jsou navrženy částečně v přízemí (viz legenda 
místností v návrhu půdorysu) a v celém podkroví. Opláštění tvoří sádrokartonový podhled 
2x desky tl. 12,5 mm kotvené do trámové konstrukce krovu vyhovující REI 30 DP3. 
Sádrokartonový povrch bude přebroušen a přetmelen v kvalitě min. Q3. 
 
Výrobky PSV: 
   
Výplně otvorů - okna a dveře 
Výplně otvorů jsou navrženy jako repliky původních z dřevěných profilů. Okna dřevěná 
s uvažovanou celkovou hodnotou součinitele prostupu tepla Uw = cca 1,20 W/m2K.  Část 
oken bude osazena do stávajícího pískovcového ostění. Dřevěné profily jsou impregnovány 
a opatřeny s lazurou s UV ochranou.  
Z vnitřní stěny vstupní vrata dřevěné masivní s robustními dřevěnými obložkovými 
zárubněmi dle původního stavu. Otvírky vrat jsou vyplněny panely z PUR pěny. Venkovní 
vrata dřevěné masivní do ocelových pantů (kovářská práce) kotvené do ostění 
Výplně otvorů jsou navrženy v barvě tabákové kaštanové popř. ořechové. Jako součást 
dodávek oken je vnitřní parapet (dřevo nebo umělý kámen).     
Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné plné, osazené do dřevěných obložkových zárubní. 
Prosklené příčky budou z bezpečnostního vrstveného skla. Spodní části příček budou 
uloženy do systémového U profilu v podlaze.  
V zádveří budou použity posuvné celoprosklené senzorové posuvné dveřní systémy z 
tvrzeného bezpečnostního skla. Prvky PSV musí odpovídat požadavkům požárně 
bezpečnostního řešení. Prosklení bude mít potisk dle vyhlášky 398/2009 Sb.  
 
Ocelové konstrukce, zámečnické výrobky 
Nosná část schodiště, zábradlí, nosníky a průvlaky z válcovaných profilů budou ocelové; 
zábradlí, čisticí zóny, kování, atp. budou železné, případně kovářsky zpracované. 
Zámečnické konstrukce budou opatřené dvojitým základním a dvojitým finálním barevným 
nátěrem. Všechny vnější ocelové konstrukce provedené z uzavřených profilů budou žárově 
pozinkovány. Konkrétní typy popř. barevnost materiálů budou upřesněny před prováděním 
stavby. 
    
Klempířské prvky: 
 
Veškeré klempířské prvky - vnější parapety oken, oplechování, dešťové žlaby a svody apod. 
budou provedeny z oxidovaného titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, dle platné ČSN 73 3610. 
Při provádění klempířských prací je nutno dodržovat příslušné ČSN a předepsané 
technologické postupy. 
 
Venkovní komunikace, úpravy ploch: 
 
Zpevněné přístupové plochy, pojízdná komunikace jsou stávající. 
Okapový chodník o šířce 500mm bude vydlážděn z kamene se zapuštěným kamenným 
obrubníkem.  
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Chodníky budou vydlážděny odseky lomového kamene, přístupové rampy z lomového 
kamene do betonu (alternativně z matného pohledového betonu), nakládací rampa se 
schody bude z matného pohledového betonu. 
 
Návrh skladby chodníků z odseků lomového kamene: 
- odseky lomového kamene, tl. cca 100 mm 
- lože z ostrého písku tl. cca 50 mm 
- podkladní vrstvy ze štěrkodrti frakce 16-22, 32-63 mm, tl. 200 mm 
- zhutněné, konsolidované podloží 
 
Oplocení areálu zůstává stávající.  
Výkopová zemina a deponovaná ornice bude použita pro terénní úpravy na pozemku 
stavebníka (vysvahování, sadové úpravy atp.). 
 
 
Poznámka: 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci objektu, budou informace o jeho konstrukci 
získávané během stavebních prací porovnávány s předpoklady v projektové dokumentaci a 
ta bude dle zjištěných skutečností aktualizovaná. Při zpracování projektové dokumentace 
nemohly být zpřístupněny veškeré konstrukce v celém rozsahu.  

 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci, 05 / 2024      

Vypracovali: Ing. Yvona Hoppová 
Ing. arch. Michal Bednařík 
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