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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_05_23

Stavba:

Místo: Olomouc - město Datum:

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

D.1.1. 0,00Architektonicko stavební část 0,00

0,00 0,00

D.1.4.a 0,00 0,00

0,00D.1.4.b Zařízení zdravotechnických instalací 0,00

D.1.4.c
Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. 

bleskosvodů

0,000,00VRN Ostatní a vedlejší náklady

0,000,00

Zařízení pro vytápění staveb

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na 

Korunní pevnůstce v Olomouci

1. 5. 2024

Ing. arch. Michal Bednařík, 

ČKA 03306
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. arch. Michal Bednařík, Ing. Yvona Hoppová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Mgr. Martina Věženský a kolektiv DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 

pevnůstce v Olomouci

D.1.1. - Architektonicko stavební část

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant:

Ing. arch. Michal 

Bednařík, Ing. Yvona 

Hoppová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mgr. Martina 

Věženský a kolektiv

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    765 - Krytina skládaná 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    775 - Podlahy skládané 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

D.1.1. - Architektonicko stavební část

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 

pevnůstce v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant:

Ing. arch. Michal 

Bednařík, Ing. Yvona 

Hoppová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mgr. Martina 

Věženský a kolektiv

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131151100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 11,704 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151100

VV výkres půdorys základů

VV podsyp pod schodištěm řez 1-1

VV (2,4*18,1)*0,15 6,516

VV podsyp pod schodištěm řez 2-2

VV 12,72*2,35*0,15 4,484

VV podsyp pod schodištěm řez 3-3

VV 1,4*3,35*0,15 0,704

VV Součet 11,704

2 K 131151103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 61,250 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151103

VV Skladba_CH*(0,1+0,05+0,2) 61,250

3 K 132112131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

ručně

m3 69,848 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112131

VV Skladba D1

VV (2*42,395+2*10,52)*1,1*0,6 69,848

4 K 132154101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 28,908 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154101

VV výkres půdorys základů

VV (pod úroveň terénu)

VV podsyp pod schodištěm řez 1-1

VV (2*18,1+2*1,6)*0,88*0,4 13,869

VV 3*1,6*0,88*0,3 1,267

VV podsyp pod schodištěm řez 2-2

VV (2*12,72+2*1,55)*0,83*0,4 9,475

VV 2*1,6*0,83*0,3 0,797

VV podsyp pod schodištěm řez 3-3

VV (2*3,3+2*0,72)*0,88*0,3 2,123

VV Mezisoučet 27,531

VV 27,531*0,05 1,377

VV Součet 28,908

5 K 139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
m3 31,592 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111

VV vyhloubení nevhodné zeminy v objektu - výměna za kamenivo

VV 354,5*0,1 35,450

VV -2*40,19*0,48*0,1 -3,858

VV Součet 31,592

6 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 31,592 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311

VV
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 ručně

VV 31,592 31,592

7 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m

m3 31,592 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319

8 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 133,454 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

VV 11,704 11,704

VV
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 

pevnůstce v Olomouci

D.1.1. - Architektonicko stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 61,25 61,250

VV
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

VV 28,908 28,908

VV
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 ručně

VV 31,592 31,592

VV Součet 133,454

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 667,270 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

VV 133,454*5 'Přepočtené koeficientem množství 667,270

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 133,454 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 266,908 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 133,454*2 'Přepočtené koeficientem množství 266,908

12 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 69,848 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101

VV zpětný zásyp po hloubení pro nopovou folii

VV Skladba D1

VV (2*42,395+2*10,52)*1,1*0,6 69,848

13 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 29,821 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111102

VV prostor základů skladba C a D

VV výkres základů

VV 40,19*2,575*0,1 10,349

VV 40,19*2,27*0,1 9,123

VV 40,19*2,575*0,1 10,349

VV Součet 29,821

14 M 58343920 kamenivo drcené hrubé frakce 16/22 t 59,642 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 29,821*2 'Přepočtené koeficientem množství 59,642

15 K 181911102
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

2 se zhutněním ručně
m2 298,209 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181911102

VV prostor základů skladba C a D

VV výkres základů

VV 40,19*2,575 103,489

VV 40,19*2,27 91,231

VV 40,19*2,575 103,489

VV Součet 298,209

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 271,257 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV Skladba_E1 69,000

VV Skladba_E2 4,380

VV Skladba_E3 22,877

VV Skladba_CH 175,000

VV Součet 271,257

D 2 Zakládání 0,00

17 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 21,366 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212

VV výkres půdorys základů

VV podsyp pod schodištěm řez 1-1

VV (4,1*((0,32+0,15)/2))*1,6 1,542

VV (4,25*((0,35+0,7)/2))*1,6 3,570

VV 2,7*0,7*1,6 3,024

VV (5,65*((0,7+0,15)/2))*1,6 3,842

VV podsyp pod schodištěm řez 2-2

VV (4,52*((0,35+0,15)/2))*1,6 1,808

VV (4,5*((0,37+0,75)/2))*1,6 4,032

VV 2,3*0,7*1,6 2,576

VV podsyp pod schodištěm řez 3-3

VV 2,7*0,5*0,72 0,972

VV Součet 21,366

18 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 28,908 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274322511

VV výkres půdorys základů

VV (pod úroveň terénu)

VV podsyp pod schodištěm řez 1-1

VV (2*18,1+2*1,6)*0,88*0,4 13,869

VV 3*1,6*0,88*0,3 1,267

VV podsyp pod schodištěm řez 2-2

VV (2*12,72+2*1,55)*0,83*0,4 9,475

VV 2*1,6*0,83*0,3 0,797

VV podsyp pod schodištěm řez 3-3

VV (2*3,3+2*0,72)*0,88*0,3 2,123

VV Mezisoučet 27,531

VV navýšení za lití do rýhy

VV 27,531*0,05 1,377

VV Součet 28,908

19 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,156 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

25/30

VV 28,908*0,04 1,156

20 K 279322511
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 bez výztuže
m3 14,153 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279322511

VV výkres půdorys základů

VV (pod úroveň terénu)

VV podsyp pod schodištěm řez 1-1

VV (2*18,1)*((0,15+0,7)/2)*0,4 6,154

VV 1,6*0,35*0,3 0,168

VV 2*1,6*0,7*0,3 0,672

VV podsyp pod schodištěm řez 2-2

VV 2*9,72*((0,15+0,7)/2)*0,4 3,305

VV 2*3,02*0,7*0,4 1,691

VV 1,6*0,75*0,4 0,480

VV 1,6*0,75*0,3 0,360

VV 1,6*0,37*0,3 0,178

VV podsyp pod schodištěm řez 3-3

VV 2*3,35*0,5*0,3 1,005

VV 0,72*0,5*0,3 0,108

VV 0,72*0,15*0,3 0,032

VV Mezisoučet 14,153

VV Součet 14,153

21 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 74,970 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121

VV výkres půdorys základů

VV (pod úroveň terénu)

VV podsyp pod schodištěm řez 1-1

VV 2*(2*18,1)*((0,15+0,7)/2) 30,770

VV 2*1,6*0,35 1,120

VV 2*2*1,6*0,7 4,480

VV podsyp pod schodištěm řez 2-2

VV 2*2*9,72*((0,15+0,7)/2) 16,524

VV 2*2*3,02*0,7 8,456

VV 2*1,6*0,75 2,400

VV 2*1,6*0,75 2,400

VV 2*1,6*0,37 1,184

VV podsyp pod schodištěm řez 3-3

VV 2*2*3,35*0,5 6,700

VV 2*0,72*0,5 0,720

VV 2*0,72*0,15 0,216

VV Mezisoučet 74,970

VV Součet 74,970

22 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 74,970 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122

23 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 1,132 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821

VV
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

25/30 bez výztuže

VV 14,153*0,08 1,132

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

24 K 3142723R1
Provedení nového komínu výšky 8,1 m vč. hlavy 

komínu
soubor 1,000 0,00

25 K 315231115 Zdivo půdní z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa m3 24,522 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315231115

VV výkres půdorys krovu

VV štítové zdivo

VV 2*10,52*3,885*0,3 24,522

26 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168022

VV výkres půdorys 1.NP

VV 3 3,000

27 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168024

VV výkres půdorys 1.NP

VV 2 2,000

28 K 317231111R
Římsy z cihelných naplocho do MC vyložených do 400 

mm
m 83,780 0,00

VV nové provedené vyložení římsy

VV 2*41,89 83,780

29 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 

maltou
m2 1 080,526 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319201321

VV Skladba_D2 41,928

VV 2*Skladba_D3 48,216

VV 2*Skladba_D4 418,062

VV 2*Skladba_D5 572,320

VV Součet 1 080,526

30 K 319202115
Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm 

nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí
m 101,420 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319202115

VV sanace zdiva

VV 2*41,89+2*8,82 101,420

31 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 115 mm
m2 9,724 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244211

VV výkres půdorys 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV místrnost 1.01

VV 2*1,3*3,74 9,724

32 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 140 mm
m2 46,150 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244221

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 112 - 115

VV 2,83*3,74 10,584

VV -0,8*2 -1,600

VV 2,8*3,74 10,472

VV -0,8*2 -1,600

VV (2,72+3,55)*3,74 23,450

VV -0,9*2 -1,800

VV -1,2*2 -2,400

VV 3,06*3,74 11,444

VV -1,2*2 -2,400

VV Součet 46,150

33 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 7,480 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291112

VV
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 

mm

VV 2*3,74 7,480

34 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 41,140 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121

VV
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 

mm

VV 2*3,74 7,480

VV
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 

mm

VV 9*3,74 33,660

VV Součet 41,140

35 K 346971122
Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC 

a lepenky š přes 100 do 200 mm
m 12,660 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346971122

VV
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 

mm

VV místrnost 1.01

VV 2*1,3 2,600

VV
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 

mm

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 112 - 115

VV 2,83 2,830

VV -0,8 -0,800

VV 2,8 2,800

VV -0,8 -0,800

VV (2,72+3,55) 6,270

VV -0,9 -0,900

VV -1,2 -1,200

VV 3,06 3,060

VV -1,2 -1,200

VV Součet 12,660

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

36 K 411321414R
Stropy deskové ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 42,537 0,00

VV skaldba C

VV plocha podlah

VV 8,82*40,19*0,12 42,537

37 K 411354234R
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 

v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm nastřelením
m2 354,476 0,00

VV plocha podlah

VV 8,82*40,19 354,476

38 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,966 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821

VV výkres D.1.2.b02 - ocelová konstrukce podlahy 1.NP

VV 0,966 0,966

39 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 2,050 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021

VV výkres D.1.2.b02 - ocelová konstrukce podlahy 1.NP

VV 2,05 2,050

40 K 413231231 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2 kus 92,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413231231

VV výkres podkroví

VV 2*42 84,000

VV 2*4 8,000

VV Součet 92,000

41 K 413232221
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 

300 mm
kus 90,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413232221

VV výkres D.1.2.b02 - ocelová konstrukce podlahy 1.NP

VV 90 90,000

42 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L do č. 22
t 7,411 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941123

VV výkres D.1.2.b02 - ocelová konstrukce podlahy 1.NP

VV ozn. N1

VV 90*3,1*17,9*0,001 4,994

VV ozn. N2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 45*3*17,9*0,001 2,417

VV Součet 7,411

43 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

160
t 7,782 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV výkres D.1.2.b02 - ocelová konstrukce podlahy 1.NP

VV ozn. N1

VV 90*3,1*17,9*0,001 4,994

VV ozn. N2

VV 45*3*17,9*0,001 2,417

VV Součet 7,411

VV 7,411*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,782

44 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 9,436 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321515

VV výkres půdorys krovu + řez A

VV (délka x plocha)

VV 2*41,89*0,1 8,378

VV výkres půdorys krovu + řez B

VV 2*8,82*0,3*0,2 1,058

VV Součet 9,436

45 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 53,796 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115

VV výkres půdorys krovu + řez A

VV (délka x plocha)

VV 2*2*41,89*0,3 50,268

VV výkres půdorys krovu + řez B

VV 2*8,82*0,2 3,528

VV Součet 53,796

46 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 53,796 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116

47 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,650 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821

VV výkres D.1.2.b03

VV 0,65033 0,650

48 K 430321515R
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 20/25 
m3 12,322 0,00

VV výkres půdorys základů

VV podsyp pod schodištěm řez 1-1

VV (2,4*18,185)*0,15 6,547

VV podsyp pod schodištěm řez 2-2

VV 12,72*2,35*0,15 4,484

VV podsyp pod schodištěm řez 3-3

VV 1,4*3,35*0,15 0,704

VV Mezisoučet 11,735

VV 11,735*0,05 0,587

VV Součet 12,322

49 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 1,232 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430361821

VV
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 20/25 

VV 12,322*0,1 1,232

50 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 

sítěmi Kari
t 0,296 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430362021

VV výkres půdorys základů

VV podsyp pod schodištěm řez 1-1

VV (2,4*18,185)*3,03*1,25*0,001 0,165

VV podsyp pod schodištěm řez 2-2

VV 12,72*2,35*3,03*1,25*0,001 0,113

VV podsyp pod schodištěm řez 3-3

VV 1,4*3,35*3,03*1,25*0,001 0,018

VV Mezisoučet 0,296

VV Součet 0,296

51 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 90,843 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121

VV výkres půdorys základů

VV podsyp pod schodištěm řez 1-1

VV (2,55*18,185) 46,372

VV 18,185*0,15 2,728

VV 2*2,55*0,15 0,765

VV podsyp pod schodištěm řez 2-2

VV 12,72*2,55 32,436

VV 12,72*0,15 1,908

VV 2*2,55*0,15 0,765

VV podsyp pod schodištěm řez 3-3

VV 1,47*3,35 4,925

VV 3,35*0,15 0,503

VV 2*1,47*0,15 0,441

VV Součet 90,843

52 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 90,843 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122

D 5 Komunikace pozemní 0,00

53 K 564761101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 175,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761101

VV Skladba_CH 175,000

54 K 594111112
Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s 

provedením lože z kameniva těženého
m2 175,000 0,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/594111112

VV Skladba_CH 175,000

55 M 58381086R kámen lomový upravený štípaný m2 183,750 0,00

VV 175*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 183,750

56 K 594511112
Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s 

provedením lože z betonu
m2 69,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/594511112

VV Skladba_E1 69,000

57 M 58381086R kámen lomový upravený štípaný m2 72,450 0,00

VV 69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 72,450

58 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 

dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 22,877 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811220

VV Skladba_E3 22,877

59 M 592-001 dlažba kamenná dle skladby E3 m2 24,021 0,00

VV 22,877*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,021

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

60 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 519,299 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101

VV Skladba_D3 24,108

VV Skladba_D4 209,031

VV Skladba_D5 286,160

VV Součet 519,299

61 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 519,299 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131

VV Skladba_D3 24,108

VV Skladba_D4 209,031

VV Skladba_D5 286,160

VV Součet 519,299

62 K 612811002
Vnitřní tepelně izolační jednovrstvá omítka stěn 

tloušťky do 30 mm
m2 519,299 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612811002

VV Skladba_D3 24,108

VV Skladba_D4 209,031

VV Skladba_D5 286,160

VV Součet 519,299

63 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 561,227 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131101

VV Skladba_D2 41,928

VV Skladba_D3 24,108

VV Skladba_D4 209,031

VV Skladba_D5 286,160

VV Součet 561,227

64 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů s tkaninou
m 4,900 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003

VV 1.NP

VV 2*(0,95+2*0,75) 4,900

65 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 5,635 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 4,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,635

66 K 622221001

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm

m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221001

VV Skladba_A3 11,000

67 M 63142020
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 40mm
m2 12,650 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12,650

68 K 622251105

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 

za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 

z minerální vlny

m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251105

VV Skladba_A3 11,000

69 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 28,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002

VV
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm 

pro ETICS

VV 18 18,000

VV
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro 

nadpraží ETICS

VV 10 10,000

VV Součet 28,000

70 M 63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 20,700 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV skladba A3

VV 2*10*0,9 18,000

VV 18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,700

71 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro nadpraží ETICS
m 11,500 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV skladba A3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10*1 10,000

VV 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,500

72 K 622311131 Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm m2 561,227 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622311131

VV Skladba_D2 41,928

VV Skladba_D3 24,108

VV Skladba_D4 209,031

VV Skladba_D5 286,160

VV Součet 561,227

73 K 622311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně
m2 43,200 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622311141

VV Skladba_D6 43,200

74 K 622311191
Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 129,600 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622311191

VV Skladba_D6 43,200

VV 43,2*3 'Přepočtené koeficientem množství 129,600

431 K 622525103
Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,25 do 0,5 m2 

na stěnách
kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622525103

VV samostatné plochy vikýřů 3 plochy 1 vikýř

VV 2*5*3 30,000

75 K 622811002
Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn 

tloušťky do 30 mm
m2 561,227 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622811002

VV Skladba_D2 41,928

VV Skladba_D3 24,108

VV Skladba_D4 209,031

VV Skladba_D5 286,160

VV Součet 561,227

76 K 631311213R
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25
m3 18,152 0,00

VV Skladba_C*0,05 9,725

VV Skladba_D_O*0,05 7,049

VV Skladba_D_S*0,05 1,378

VV Součet 18,152

77 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 

přehlazení povrchu
m3 18,152 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011

78 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 18,152 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171

79 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,375 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021

VV Skladba_C*3,03*1,25*0,001 0,737

VV Skladba_D_O*3,03*1,25*0,001 0,534

VV Skladba_D_S*3,03*1,25*0,001 0,104

VV Součet 1,375

80 K 632450122
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 38,582 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450122

VV vyrovníní základu pro kladení I nosníků

VV 2*40,19*0,48 38,582

81 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 553,937 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213

VV Skladba_B/2 190,917

VV Skladba_C 194,490

VV Skladba_D_O 140,980

VV Skladba_D_S 27,550

VV Součet 553,937

82 K 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm 

mezi stěnou a mazaninou
m 277,446 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634111113

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.01 - zádveří

VV (2*3,51+2*1,3) 9,620

VV místnost 1.02 - hala/foyer

VV (2*10,863+2*6,12+2*2,7) 39,366

VV místnost 1.03 - recepce

VV (2*6,435+2*2,8) 18,470

VV místnost 1.04 - edukace/sál

VV (2*10,885+2*8,82) 39,410

VV místnost 1.05 - sociální zařízení ženy

VV (2*3,12+2*1,27) 8,780

VV místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc

VV (2*2,67+2*1,6) 8,540

VV místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň

VV (2*2,21+2*0,875) 6,170

VV místnost 1.08 - sociální zařízení muži  - wc

VV (2*2,66+2*1,6) 8,520

VV místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní

VV (2*1,83+2*3,02) 9,700

VV místnost 1.11 - historická expozice/sál

VV (2*14,52+2*5,8) 40,640

VV místnost 1.12 - technická místnost/sál

VV (2*3,55+2*3,51) 14,120

VV místnost 1.13 - chodba

VV (2*4+2*1,5) 11,000

VV místnost 1.14 - kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2*3,55+2*3,51) 14,120

VV místnost 1.15 - čajová kuchyňka

VV (2*3,09+2*2,83+2*0,63) 13,100

VV místnost 1.16 - chodba

VV (2*4,76+2*1,2) 11,920

VV místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň

VV (2*2,345+2*1,99) 8,670

VV místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc

VV (2*0,88+2*1,09) 3,940

VV místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň

VV (2*1,285+2*1,99) 6,550

VV místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc

VV (2*0,875+2*1,53) 4,810

VV Součet 277,446

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

83 K 9-001 Ostatní stavební práce při bourání hod. 80,000 0,00

84 K 9-002
Celoplošná sanace a dezinfekce konstrukcí a suti dle 

TZ str. 1-3 (není-li uvedeno jinak)
soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Před zahájením stavebních prací včetně prací na vyklízení suti bude 

provedena celoplošná dezinfekce celého objektu a suti v přízemí a dále 

bude aplikováno opatření proti šíření nákazy dřevokazných hub spórami 

a částečkami mycelií, tedy celoplošný postřik suti, dřevěných a zděných 

konstrukcí přípravkem Asanex nebo Ansilver. Asanex je kapalný 

protiplísňový suspenzní prostředek určený pro komplexní sanaci vlhkých 

zdí budov a sklepních prostor apod. Přípravek působí na celou škálu 

mikroorganismů, které jsou schopné množit se na vlhkých zdech. 

Přípravek působí okamžitě i preventivně. Působením aktivního kyslíku a 

chlóru se okamžitě ničí už narostlé kolonie plísní a dalších 

mikroorganismů. Následně aktivní stříbro dlouhodobě a aktivně likviduje 

podhoubí plísní a zabraňuje růstu nových kolonií mikroorganismů. 

Účinné látky jsou chlornan sodný a chlorid stříbrný.  

Princip sanace zdiva. 

Zdivo bude ošetřeno celoplošně trojnásobným postřikem fungicidem v 15 

% roztoku. Totéž bude provedeno v místě myceliální nákazy v úrovni 

vybouraných dřevěných prvků.  

Před zabudováním veškerých nových či repasovaných truhlářských 

výrobků bude provedeno fungicidní ošetření zdiva přípravkem Borowood 

nebo Bochemitem QB – 3x 15 % roztokem.  

Napadené dřevo ponechané ve stavbě v jakékoliv podobě může zcela 

zhatit sanační zásah a znehodnotit vložené finanční prostředky.    

V oblasti zdiva v místech zatékání a tam, kde je prokázána existence 

mycelií dřevomorky domácí a dalších dřevokazných hub bude zdivo 

sanováno dle následujícího postupu: 

Celá půdní nadezdívka u římsy bude postupně rozebrána a přezděna. 

Nové zdivo bude vyzděno z nových cihel na fungicidní maltu.  

Pod pozednicemi bude celý povrch zdiva fungicidně ošetřen 2x 

nástřikem (Biostat Profi SAN, nebo Bochemitem QB). Zbylé zdivo pod 

novou nadezdívkou bude očištěno průmyslovým vysavačem, spáry do 

hloubky 3 cm proškrábány, myceliové provazce dřevomorky budou 

přerušeny zničením vysokou teplotou a zdivo bude sanováno zahřátím 

na teplotu 60° C nebo mikrovlnným zářením. Potom bude zdivo 

zaspárováno na fungicidní maltu a zapraveno. Fungicidní malta 

(záměsová voda v poměru 1:9) bude doplněna přípravkem Bochemit QB. 

 

Shrnutí technologického postupu sanace: 

– preventivní dezinfekční nástřik fungicidem typu F B, P, IP, 1,2,3 SP (15 

%) 

   nalezení ohnisek houbové a hmyzové nákazy, opatrné odstranění 

napadených částí  

   dřevěných prvků, jejich likvidace zahrnutím na skládce, vyčištění 

podlah, konstrukcí a zdí     

   a nadezdívek průmyslovým vysavačem a likvidace odpadů 

předepsaným způsobem  

85 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 108,050 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231113

VV Skladba E3

VV 12,14+11,62+19,89 43,650

VV chodníky

VV 64,4 64,400

VV Součet 108,050

86 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 118,855 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 108,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 118,855

87 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm do 200 g/m2
m2 298,209 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726121

VV prostor základů skladba C a D

VV výkres základů

VV 40,19*2,575 103,489

VV 40,19*2,27 91,231

VV 40,19*2,575 103,489

VV Součet 298,209

88 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 499,764 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111

VV fasáda budovy 

VV 2*41,89*4,2 351,876

VV 2*10,52*4,2 88,368

VV 2*2*0,9*4,2 15,120

VV dopočet štítu

VV 2*((11,1*4)/2) 44,400

VV Součet 499,764

89 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 44 978,760 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 499,764*90 'Přepočtené koeficientem množství 44 978,760

90 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 499,764 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811

91 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 499,764 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111

92 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 44 978,760 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211

VV 499,764*90 'Přepočtené koeficientem množství 44 978,760

93 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 499,764 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811

94 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 677,200 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.01 - zádveří

VV 4,21 4,210

VV místnost 1.02 - hala/foyer

VV 68,98 68,980

VV místnost 1.03 - recepce

VV 20,93 20,930

VV místnost 1.04 - edukace/sál

VV 104,58 104,580

VV místnost 1.05 - sociální zařízení ženy

VV 3,75 3,750

VV místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc

VV 4,27 4,270

VV místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň

VV 1,93 1,930

VV místnost 1.08 - sociální zařízení muži  - wc

VV 5,1 5,100

VV místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní

VV 4,81 4,810

VV místnost 1.11 - historická expozice/sál

VV 87,14 87,140

VV místnost 1.12 - technická místnost/sál

VV 13,53 13,530

VV místnost 1.13 - chodba

VV 6 6,000

VV místnost 1.14 - kancelář

VV 14,53 14,530

VV místnost 1.15 - čajová kuchyňka

VV 9,91 9,910

VV místnost 1.16 - chodba

VV 5,66 5,660

VV místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň

VV 3,19 3,190

VV místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc

VV 0,93 0,930

VV místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň

VV 2,34 2,340

VV místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc

VV 1,23 1,230

VV Mezisoučet 363,020

VV výkres podkroví

VV místnost 2.01 - vstup

VV 51,71 51,710

VV místnost 2.02 - kanceléř

VV 55,76 55,760

VV místnost 2.03 - půda

VV 60,45 60,450

VV místnost 2.04 - půda

VV 146,26 146,260

VV Mezisoučet 314,180

VV Součet 677,200

95 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 881,366 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111

VV 1.NP

VV 41,89*10,52 440,683

VV podkroví

VV 41,89*10,52 440,683

VV Součet 881,366

96 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm
m2 51,030 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312122

VV oddilatování ramp a schodiště

VV 18*1,5 27,000

VV 12,72*1,5 19,080

VV 3,3*1,5 4,950

VV Součet 51,030

97 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211

98 M 953-PSV-OST/03 hasící přistroj s hasící schopností 21A kus 4,000 0,00

99 K 953961213
Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961213

100 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965121

101 K 953993311
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 

tabulky samolepicí
kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993311

102 M 953-S001 symbolika únikových východů v polepu kus 15,000 0,00

103 M 953-S002
symbolika směrovek a bezpečnostních zařízení v 

polepu
kus 6,000 0,00

104 M 953-S003 symbolika hasicích zařízení, uzávěrů aj. v polepu kus 6,000 0,00

105 K 953993321
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 

tabulky přilepením
kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993321

106 M 953-P001 symbolika únikových východů v plastu kus 15,000 0,00

107 M 953-P002
symbolika směrovek a bezpečnostních zařízení v 

plastu
kus 6,000 0,00

108 M 953-P003 symbolika hasicích zařízení, uzávěrů aj. v plastu kus 6,000 0,00

109 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 26,731 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133

VV bourací práce 1. podlaží

VV 2,8*3,74 10,472

VV -0,64*1,89 -1,210

VV 2,72*3,74 10,173

VV 2,8*3,74 10,472

VV -1,34*(2+0,37) -3,176

VV Součet 26,731

110 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MC přes 1 m3
m3 36,778 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032241

VV bourání - pudorys prizemi

VV 3,06*3,74*0,19 2,174

VV -1,17*2,13*0,19 -0,473

VV 3,06*3,74*0,19 2,174

VV -1,28*2,15*0,19 -0,523

VV 2,68*3,74*0,3 3,007

VV 2,8*3,74*0,18 1,885

VV 2,75*3,74*0,18 1,851

VV 2,16*3,74*0,18 1,454

VV -1,19*2,17*0,18 -0,465

VV 0,67*0,74*3,74 1,854

VV 1,67*3,74*0,19 1,187

VV 3,335*3,74*0,19 2,370

VV -1,22*2*0,19 -0,464

VV bourání - půdorys krovu

VV (2*(10,52*3,79)/2)*0,22 8,772

VV -2*0,95*0,66*0,22 -0,276

VV 2*2*0,99*3,79*0,15 2,251

VV ostatní bourání

VV 4 4,000

VV odbourání venkovní části dovyzdění u ramp

VV 6 6,000

VV Součet 36,778

111 K 962032631
Bourání zdiva komínového z cihel pálených, 

šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC
m3 3,365 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032631

VV bourání - pudorys prizemi

VV 0,48*0,47*(3,94+0,38) 0,975

VV 0,45*0,45*(3,94+0,38) 0,875

VV bourání - půdorys krovu

VV 0,42*0,47*3,79 0,748

VV 0,45*0,45*3,79 0,767

VV Součet 3,365

112 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 

1 m3
m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962042321

VV odbourání stávajících schodišť a ramp vč. základových částí

VV 6 6,000

113 K 964061331
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu 

zhlaví do 0,05 m2
kus 88,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964061331

VV výkres půdorys 1. podlaží

VV trámy podlah

VV 44 44,000

VV výkres půdorys krovu

VV trámy stropu

VV 44 44,000

VV Součet 88,000

114 K 965031131
Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 

m2
m2 365,170 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965031131

VV půdorys krov

VV 365,17 365,170

115 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 

přes 2 m2
m3 36,517 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082923

VV výkres půdorys krovu

VV podlaha střešní prostor předpoklad 100 mm

VV 365,17*0,1 36,517

116 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 0,711 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres bourání přízemí

VV místnost 1.04

VV 0,19*3,74 0,711

117 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 7,226 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062244

VV výkres bourání přízemí

VV 0,84*0,57 0,479

VV 0,94*0,56 0,526

VV 2*0,8*0,68 1,088

VV 0,82*0,62 0,508

VV 0,94*0,55 0,517

VV 0,8*0,6 0,480

VV 0,8*0,69 0,552

VV 0,8*0,88 0,704

VV 0,81*0,68 0,551

VV 0,8*0,7 0,560

VV výkres půdorys krovu

VV 0,95*0,66 0,627

VV 0,96*0,66 0,634

VV Součet 7,226

118 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 4,771 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062245

VV výkres bourání přízemí

VV 2*0,84*1,44 2,419

VV 2*0,84*1,4 2,352

VV Součet 4,771

119 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 13,905 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062356

VV výkres bourání přízemí

VV 1,98*1,85 3,663

VV 1,97*1,85 3,645

VV 1,98*1,67 3,307

VV 1,97*1,67 3,290

VV Součet 13,905

120 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,301 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062455

VV výkres bourání přízemí

VV místnost 1.03

VV 0,86*1,95 1,677

VV místnost 1.04

VV 0,64*1,89 1,210

VV 0,76*1,86 1,414

VV Součet 4,301

121 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 27,613 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062456

VV výkres bourání přízemí

VV místnost 1.01

VV 1,3*2,15 2,795

VV 1,17*2,13 2,492

VV 1,28*2,15 2,752

VV místnost 1.05

VV 2*2,38*2,39 11,376

VV místnost 1.06

VV 1,22*2 2,440

VV 1,34*(2+0,37) 3,176

VV 1,19*2,17 2,582

VV Součet 27,613

438 K 971024471
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 

na MV nebo MVC tl do 750 mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971024471

VV výkres základy 

VV 2 2,000

122 K 975121131

Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí 

systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení 

přes 1000 do 1500 kg/m

m 80,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121131

VV podchycování konstrukcí pro vyřezání sloupů

VV 80 80,000

123 K 975121132

Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí 

systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení 

přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den použití

m 1 200,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121132

VV 80*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 200,000

124 K 975121133

Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí 

systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení 

přes 1000 do 1500 kg/m

m 80,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121133

437 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 90 do 100 mm
m 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151118

125 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 130 do 150 mm
m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123

VV ostatní

VV 10 10,000

126 K 978012191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %
m2 50,000 0,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978012191

VV lokální místa s rákosovým stropem

VV 50 50,000

127 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 414,151 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191

VV odsekání omítek vnitřních stěn

VV 2*40,19*3,86 310,267

VV 2*8,82*3,86 68,090

VV 2*2*10*0,46*2,15 39,560

VV 2*10*0,46*2,66 24,472

VV -28,238 -28,238

VV Součet 414,151

128 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 

rozsahu přes 80 do 100 %

m2 388,205 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391

VV odsekání omítek vnějších stěn - fasády

VV 2*41,89*4 335,120

VV 2*10,52*4 84,160

VV Mezisoučet 419,280

VV odpočet otvory

VV 2*(2,38+2*2,39)*0,48 6,874

VV (1,5+2*2,15)*0,22 1,276

VV -0,84*1,4 -1,176

VV -0,84*1,4 -1,176

VV -1,98*1,67 -3,307

VV -0,84*0,57 -0,479

VV -2,38*2,39 -5,688

VV -0,94*0,56 -0,526

VV -0,8*0,68 -0,544

VV -0,82*0,68 -0,558

VV -0,94*0,55 -0,517

VV -0,8*0,6 -0,480

VV -0,8*0,69 -0,552

VV -0,8*0,68 -0,544

VV -0,8*0,88 -0,704

VV -2,38*2,39 -5,688

VV -0,81*0,68 -0,551

VV -1,97*1,67 -3,290

VV -0,8*0,7 -0,560

VV -0,84*1,4 -1,176

VV -0,84*1,4 -1,176

VV -1,98*1,85 -3,663

VV -1,5*2,15 -3,225

VV -1,97*1,85 -3,645

VV Součet 388,205

129 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 388,205 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111

VV očištění vnější - fasády

VV 2*41,89*4 335,120

VV 2*10,52*4 84,160

VV Mezisoučet 419,280

VV odpočet otvory

VV 2*(2,38+2*2,39)*0,48 6,874

VV (1,5+2*2,15)*0,22 1,276

VV -0,84*1,4 -1,176

VV -0,84*1,4 -1,176

VV -1,98*1,67 -3,307

VV -0,84*0,57 -0,479

VV -2,38*2,39 -5,688

VV -0,94*0,56 -0,526

VV -0,8*0,68 -0,544

VV -0,82*0,68 -0,558

VV -0,94*0,55 -0,517

VV -0,8*0,6 -0,480

VV -0,8*0,69 -0,552

VV -0,8*0,68 -0,544

VV -0,8*0,88 -0,704

VV -2,38*2,39 -5,688

VV -0,81*0,68 -0,551

VV -1,97*1,67 -3,290

VV -0,8*0,7 -0,560

VV -0,84*1,4 -1,176

VV -0,84*1,4 -1,176

VV -1,98*1,85 -3,663

VV -1,5*2,15 -3,225

VV -1,97*1,85 -3,645

VV Součet 388,205

130 K 985221023
Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití 

přes 3 m3
m3 44,404 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985221023

VV výkres půdorys krovu + výkres příčný řez A-A

VV římsy

VV 41,89*0,53 22,202

VV 41,89*0,53 22,202

VV Součet 44,404

131 K 985221120 Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě m3 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985221120

132 K 985221121
Doplnění zdiva cihlami do vápenocementové nebo 

vápenocementové malty
m3 21,565 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985221121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV doplnění zdiva kolem věnce viz řez A-A (krom římsy)

VV 2*41,89*0,3*0,5 12,567

VV doplnění zdiva kolem věnce viz řez B-B

VV (délka x plocha)

VV 2*8,82*0,34 5,998

VV
ostatní lokální zaprávky stávajícího zdiva, které bylo 

odbouráno - odhad

VV 3 3,000

VV Součet 21,565

133 M 59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus 6 906,191 0,00 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 333 kus/m3

VV 21,565*320,25 'Přepočtené koeficientem množství 6 906,191

134 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 

naložení a složení
m2 499,764 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111

VV
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 

kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

VV 499,764 499,764

135 K 993111119
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového 

ZKD 10 km přes 10 km
m2 499,764 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119

136 K 993211121
Dovoz a odvoz samostatných stojek pro podchycování 

konstrukcí do 10 km včetně naložení a složení
m2 80,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993211121

VV

Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými 

samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 

kg/m

VV 80*1 80,000

137 K 993211129
Příplatek k ceně dovozu a odvozu samostatných stojek 

pro podchycování konstrukcí ZKD 10 km přes 10 km
m2 80,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993211129

D 997 Přesun sutě 0,00

138 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 391,255 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611

139 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 195,628 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

VV 391,255*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 195,628

140 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 391,255 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

141 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 5 477,570 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 391,255*14 'Přepočtené koeficientem množství 5 477,570

142 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 391,255 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D 998 Přesun hmot 0,00

143 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 6 m
t 749,214 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001

P

Poznámka k položce: 

použita výška do 6m, jelikož prvky HSV jsou z 99% do této výšky 

dodávány a zabudovány

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

144 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 385,066 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001

VV skladba C, D

VV plocha podlah

VV 8,82*40,19 354,476

VV výklenky

VV 25*2,66*0,46 30,590

VV Součet 385,066

145 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,116 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 385,066*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,116

146 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 12,102 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001

VV skladba C, D

VV plocha podlah

VV (2*8,82+2*40,19)*0,1 9,802

VV výklenky

VV 2*25*0,46*0,1 2,300

VV Součet 12,102

147 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 0,00 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 12,102*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

148 K 71114-02 Provedení utěstnění prostupů profesí skrz desku soubor 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

- prostupy skrz stěnu garáže 

- prostupy skrz základovou desku  

- apod.

149 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 770,132 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559

VV 1. vrstva

VV skladba C, D

VV plocha podlah

VV 8,82*40,19 354,476

VV výklenky

VV 25*2,66*0,46 30,590

VV Mezisoučet 385,066

VV 2. vrstava

VV 385,066 385,066

VV Součet 770,132

150 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 897,589 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 770,132*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 897,589

151 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 24,204 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559

VV 1. vrstva

VV skladba C, D

VV plocha podlah

VV (2*8,82+2*40,19)*0,1 9,802

VV výklenky

VV 2*25*0,46*0,1 2,300

VV Mezisoučet 12,102

VV 2. vrstva

VV 12,102 12,102

VV Součet 24,204

152 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 29,553 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 24,204*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 29,553

153 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 133,448 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273

VV Skladba D1

VV (2*42,395+2*10,52-18-12,77-3,3)*1,1 78,936

VV (18+12,77+3,3)*1,6 54,512

VV Součet 133,448

154 M 28323010
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 20mm
m2 162,940 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 133,448*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 162,940

155 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

horní lištou
m 105,830 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383

VV Skladba D1

VV (2*42,395+2*10,52) 105,830

156 K 711192102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva
m2 90,144 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711192102

VV Skladba_D2 41,928

VV 2*Skladba_D3 48,216

VV Součet 90,144

157 M 24551R01 hydrosilikátová stěrka m2 94,651 0,00

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2

VV 90,144*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 94,651

158 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 

textilií vrstva ochranná
m2 133,448 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272

VV Skladba D1

VV (2*42,395+2*10,52-18-12,77-3,3)*1,1 78,936

VV (18+12,77+3,3)*1,6 54,512

VV Součet 133,448

159 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 153,465 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 133,448*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 153,465

160 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 5,713 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101

D 712 Povlakové krytiny 0,00

161 K 712631111
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 731,264 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712631111

VV Skladba_A1 536,000

VV Skladba_A2 78,000

VV Výkres D.1.1.14 - korunní římsa

VV zatažení izolace kolem pozednice

VV 2*41,29*(0,05+0,82+0,55) 117,264

VV Součet 731,264
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

162 M 62856002

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 

z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu tl 3,0mm

m2 852,288 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba_A1 536,000

VV Skladba_A2 78,000

VV Výkres D.1.1.14 - korunní římsa

VV zatažení izolace kolem pozednice

VV 2*41,29*(0,05+0,82+0,55) 117,264

VV Součet 731,264

VV 731,264*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 852,288

163 K 998712102
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 3,665 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102

D 713 Izolace tepelné 0,00

164 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 474,324 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111

VV Skladba_B 381,834

VV Výkres D.1.1.14 - korunní římsa

VV 2*41,29*(0,46+0,4+0,26) 92,490

VV Součet 474,324

165 M 63231200
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 

hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm
m2 400,926 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba_B 381,834

VV 381,834*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 400,926

166 M 63166763
pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 

100mm
m2 97,115 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV Výkres D.1.1.14 - korunní římsa

VV 2*41,29*(0,46+0,4+0,26) 92,490

VV 92,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 97,115

167 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 363,020 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121

VV Skladba_C 194,490

VV Skladba_D_O 140,980

VV Skladba_D_S 27,550

VV Součet 363,020

168 M 28376075R deska EPS grafitová podlahová tl 80mm m2 381,171 0,00

VV 363,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 381,171

169 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131151

VV Skladba_A3 11,000

436 M 28376532

deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 

hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 

100mm

m2 12,100 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba_A3 11,000

VV 11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,100

171 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

mezi krokve rohoží, pásů, desek
m2 78,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151111

VV Skladba_A2 78,000

172 M 28376533

deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 

hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 

120mm

m2 81,900 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba_A2 78,000

VV 78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,900

173 K 713151121
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

pod krokve rohoží, pásů, desek
m2 78,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151121

VV Skladba_A2 78,000

174 M 28376528R
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 

hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 40mm
m2 81,900 0,00

VV Skladba_A2 78,000

VV 78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,900

175 K 713151161

Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 

nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl do 60 

mm

m2 78,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151161

VV Skladba_A2 78,000

176 M 28376530R
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 

hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 40mm
m2 79,800 0,00

VV 76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 79,800

177 M 31140215
vrut pro kotvení nadkrokevních střešních systémů s 

korozní odolností 15 cyklů talířová hlava 8x240mm

100 

kus
2,340 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba_A2*3/100 2,340

178 K 713151165

Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 

nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 140 

do 160 mm

m2 536,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151165

VV Skladba_A1 536,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

179 M 28376535

deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 

hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 

160mm

m2 562,800 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 536*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 562,800

180 M 31140221
vrut pro kotvení nadkrokevních střešních systémů s 

korozní odolností 15 cyklů talířová hlava 8x360mm

100 

kus
16,080 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba_A1*3/100 16,080

181 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 5,469 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

182 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 

klapkou a lapacím košem DN 110
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242115

183 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech 

v do 6 m
t 0,006 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

184 K 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 884,269 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762081410

VV Pz + hrany 10%

VV 368*1,1 404,800

VV ST 190x210

VV 33*10,5*(0,19+2*0,21) 211,365

VV PR 260x240

VV 2*41,5*(2*0,26+2*0,24) 83,000

VV VT 190x210

VV 10*10,5*(2*0,19+2*0,21) 84,000

VV V 210x160

VV 2*10*(2*0,21+2*0,16) 14,800

VV Kr 210x160

VV 2*12*6,2*(2*0,21+0,16) 86,304

VV Součet 884,269

185 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 78,337 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122

VV řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 3/5m

VV 0,316 0,316

VV hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV 26,889 26,889

VV hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m

VV 0,773 0,773

VV hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m

VV 8,988 8,988

VV hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m

VV 1,343 1,343

VV hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m

VV 5,956 5,956

VV řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 3/5m

VV 13,034 13,034

VV hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m

VV 0,321 0,321

VV hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m

VV 20,717 20,717

VV Součet 78,337

186 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085112

187 M 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 0,750 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 0,5*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,750

188 K 762131124
Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na 

sraz
m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762131124

VV Skladba_A3 11,000

189 M 60511145
řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 

3/5m
m3 0,316 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba_A3*0,025 0,275

VV 0,275*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,316

190 K 762211140
Montáž schodiště přímočarého z fošen bez 

podstupnice š ramene přes 1 do 1,5 m
m 27,800 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762211140

VV schodiště 1.NP - 2.NP

VV 20*1,39 27,800

191 M 60556102 řezivo dubové sušené tl 60mm m3 0,499 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV schodiště 1.NP - 2.NP

VV 20*1,39*0,26*0,06 0,434

VV 0,434*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,499

192 M 605-R01 povrchová úprava schodů m 31,970 0,00

VV schodiště 1.NP - 2.NP

VV 20*1,39 27,800

VV 27,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 31,970

193 K 762212811

Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo 

křivočarých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky 

do 1,50 m

m 5,720 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762212811
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV schodiště do půdního prostoru

VV 5,72 5,720

194 K 762295001 Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí m3 0,499 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762295001

VV řezivo dubové sušené tl 60mm

VV 0,499 0,499

195 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2
m 703,520 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331812

VV podélné trámky na krokvích

VV 16*41,47 663,520

VV ostatní prvky krovu

VV 40 40,000

VV Součet 703,520

196 K 762331814
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 450 cm2
m 187,200 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331814

VV demontáž krokví

VV 2*12*6 144,000

VV vzpěry

VV 2*12*1,8 43,200

VV Součet 187,200

197 K 762332532
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 1 388,400 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332532

VV výkres půdorys krovu

VV prvek K1 - 130x130

VV 2*12*41,9 1 005,600

VV prvek K2 - 130x130

VV 2*8*2,3 36,800

VV prvek K3 - 130x130

VV 2*10*1,8 36,000

VV prvek K4 - 130x130

VV 2*10*1,3 26,000

VV prvek KV - 130x130

VV 2*10*3,5 70,000

VV prvek UK - 130x130

VV 2*10*3,35 67,000

VV prvek OK - 130x130

VV 65 65,000

VV prvek ZH - 100x160

VV 82 82,000

VV Součet 1 388,400

198 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 26,899 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV výkres půdorys krovu

VV prvek K1 - 130x130

VV 2*12*41,9*0,13*0,13 16,995

VV prvek K2 - 130x130

VV 2*8*2,3*0,13*0,13 0,622

VV prvek K3 - 130x130

VV 2*10*1,8*0,13*0,13 0,608

VV prvek K4 - 130x130

VV 2*10*1,3*0,13*0,13 0,439

VV prvek KV - 130x130

VV 2*10*3,5*0,13*0,13 1,183

VV prvek UK - 130x130

VV 2*10*3,35*0,13*0,13 1,132

VV prvek OK - 130x130

VV 65*0,13*0,13 1,099

VV prvek ZH - 100x160

VV 82*0,1*0,16 1,312

VV Součet 23,390

VV 23,39*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 26,899

199 K 762332534
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného průřezové pl přes 288 do 450 cm2
m 252,600 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332534

VV výkres půdorys krovu

VV prvek P - 160x210 

VV 2*41,9 83,800

VV prvek V - 210x160

VV 10*2 20,000

VV prvek Kr 210x160

VV 2*12*6,2 148,800

VV Součet 252,600

200 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,773 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV výkres půdorys krovu

VV prvek V - 210x160

VV 10*2*0,21*0,16 0,672

VV 0,672*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,773

201 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 8,988 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV výkres půdorys krovu

VV prvek P - 160x210 

VV 2*41,9*0,16*0,21 2,816

VV prvek Kr 210x160

VV 2*12*6,2*0,21*0,16 5,000

VV Součet 7,816

VV 7,816*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,988
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

202 K 762341026
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 

22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve
m2 614,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341026

VV Skladba_A1 536,000

VV Skladba_A2 78,000

VV Součet 614,000

433 K 762341043
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 

15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt
m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341043

VV Skladba_A3 11,000

204 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 562,333 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811

VV 2*41,47*6,78 562,333

205 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti do 360 mm
m2 624,020 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342214

VV výkres půdorys krovu

VV střecha 

VV 535,02 535,020

VV vykýře

VV 78 78,000

VV Skladba_A3 11,000

VV Součet 624,020

206 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 7,728 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV výkres půdorys krovu

VV 2800*0,04*0,06 6,720

VV 6,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,728

434 K 762342521 Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl do 100 mm m 44,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342521

VV Skladba_A3*4 44,000

435 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,122 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV Skladba_A3*4*0,06*0,04 0,106

VV 0,106*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,122

208 K 762342523
Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm 

do 200 mm
m 858,228 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342523

VV 613,02*1,4 858,228

209 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 2,369 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 858,228*0,04*0,06 2,060

VV 2,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,369

210 K 762381111 Ukotvení komínu ke krovu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762381111

211 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny
m3 60,597 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000

VV hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV 26,889 26,889

VV hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m

VV 0,773 0,773

VV hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m

VV 8,988 8,988

VV řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV 7,728 7,728

VV řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV 0,122 0,122

VV řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV 2,369 2,369

VV
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm 

na pero a drážku šroubovaných na krokve

VV 614*0,022 13,508

VV
Bednění střech rovných sklon do 60° z cementotřískových 

desek tl 20 mm na sraz šroubovaných na rošt

VV 11*0,02 0,220

VV Součet 60,597

212 K 762431016
Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz 

přibíjených
m2 24,774 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762431016

VV Výkres D.1.1.14 - korunní římsa

VV ukončení prostoru střechy

VV 2*41,29*0,3 24,774

213 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 

stropů, střešních podhledů a stěn
m2 24,774 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762495000

VV Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených

VV 24,774 24,774

214 K 762511284
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 

2x15 mm broušených na pero a drážku lepených
m2 381,834 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511284

VV Skladba_B 381,834

215 K 762521811
Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 

mm
m2 729,790 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762521811

VV výkres půdorys krovu

VV 365,17 365,170

VV výkres půdorys 1. podlaží

VV místnost 1.01

VV 5,82 5,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV místnost 1.02

VV 3,16 3,160

VV místnost 1.03

VV 21,09 21,090

VV místnost 1.04

VV 44 44,000

VV místnost 1.05

VV 242,25 242,250

VV místnost 1.06

VV 22,74 22,740

VV místnost 1.07

VV 25,56 25,560

VV Součet 729,790

216 K 762711810
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 120 cm2
m 80,380 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762711810

VV demontáž podkladové fošny na základovém pasu

VV 2*40,19 80,380

217 K 762711850
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 450 cm2
m 83,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762711850

VV demontáž průvlaku

VV 2*41,5 83,000

218 K 762712945

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce 

hranoly hoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 

cm2

m 18,680 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762712945

VV výkres půdorys úprav sloupů

VV výměna uhnilé paty sloupu

VV 12*1 12,000

VV výměna celého sloupu

VV 2*3,34 6,680

VV Součet 18,680

219 M 60512145 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m m3 1,343 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV výkres půdorys úprav sloupů

VV výměna uhnilé paty sloupu

VV 12*1*0,25*0,25 0,750

VV výměna celého sloupu

VV 2*3,34*0,25*0,25 0,418

VV Součet 1,168

VV 1,168*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,343

220 K 762713161
Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva 

průřezové pl přes 600 cm2
m 83,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762713161

VV výkres půdorys krovu

VV prvek PR - 240x260 mm

VV 2*41,5 83,000

221 M 60512147 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m m3 5,956 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV výkres půdorys krovu

VV prvek PR - 240x260 mm

VV 2*41,5*0,24*0,26 5,179

VV 5,179*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,956

222 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 

vázaných kcí
m3 7,299 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762795000

VV hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m

VV 1,343 1,343

VV hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m

VV 5,956 5,956

VV Součet 7,299

223 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 50,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762811811

VV lokální podbití stropů

VV 50 50,000

224 K 762812140
Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz 

spáry nekryté
m2 751,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762812140

VV výkres půdorys krovu

VV prvek Pz

VV 368 368,000

VV 383 383,000

VV Součet 751,000

225 K 7628121R1
Montáž vrchního přesahového záklopu z hoblovaných 

prken
m2 368,000 0,00

VV výkres půdorys krovu

VV prvek Pz

VV 368 368,000

226 M 60511145
řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 

3/5m
m3 13,034 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV výkres půdorys krovu

VV prvek Pz

VV 368*0,028 10,304

VV přesahy

VV 368*0,028*0,1 1,030

VV Součet 11,334

VV 11,334*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,034

227 K 762822820
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 288 cm2
m 405,680 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822820

VV trámy podlahy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 44*(8,82+2*0,2) 405,680

228 K 762822830
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 450 cm2
m 405,680 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822830

VV
výměna stávajících stropních trámů - poškozených uhnilých 

apod.

VV 44*(8,82+2*0,2) 405,680

229 K 762823230
Montáž stropního trámu z hoblovaného řeziva 

průřezové pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami
m 458,500 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762823230

VV výkres půdorys krovu

VV prvek ST - 190x210 mm

VV 33*10,5 346,500

VV prvek VT - 190x210 mm

VV 10*10,5 105,000

VV prvek SV - 190x210 mm

VV 2*3,5 7,000

VV Součet 458,500

230 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,321 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV výkres půdorys krovu

VV prvek SV - 190x210 mm

VV 2*3,5*0,19*0,21 0,279

VV 0,279*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,321

231 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 20,717 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV výkres půdorys krovu

VV prvek ST - 190x210 mm

VV 33*10,5*0,19*0,21 13,825

VV prvek VT - 190x210 mm

VV 10*10,5*0,19*0,21 4,190

VV Součet 18,015

VV 18,015*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,717

232 K 762842121
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 

do 0,8 m z hoblovaných prken na sraz
m 82,580 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762842121

VV Výkres D.1.1.14 - korunní římsa

VV ukončení prostoru střechy

VV 2*41,29 82,580

233 M 611911R1 prkno hoblované tl. 25 mm m2 18,993 0,00

VV Výkres D.1.1.14 - korunní římsa

VV ukončení prostoru střechy

VV 2*41,29*0,2 16,516

VV 16,516*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 18,993

234 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení
m3 34,547 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762895000

VV řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 3/5m

VV 13,034 13,034

VV hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m

VV 0,321 0,321

VV hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m

VV 20,717 20,717

VV prkno hoblované tl. 25 mm

VV 18,993*0,025 0,475

VV Součet 34,547

235 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 92,072 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

236 K 763111331
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB
m2 21,542 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111331

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.06 - 1.09

VV (2,21)*3,74 8,265

VV místnost 1.17 - 1.20

VV (0,93+1,09+1,53)*3,74 13,277

VV Součet 21,542

237 K 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB
m2 2,356 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111411

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.15

VV 0,63*3,74 2,356

238 K 763111414
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB
m2 4,488 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111414

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.16

VV 1,2*3,74 4,488

239 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB
m2 10,472 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111417

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnos 1.02

VV 2,8*3,74 10,472

240 K 763111426
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 

12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB
m2 35,600 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111426
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres půdorys krovu

VV 2*17,8 35,600

241 K 763111433R
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 

12,5 s izolací EI 60
m2 23,786 0,00

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.17 - 1.20

VV (1,63+4,73)*3,74 23,786

242 K 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB
m2 85,609 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111437

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.06 - 1.09

VV (7,985+0,25+2,55+2,67+1,775+0,8+3,02+1,85)*3,74 78,166

VV místnost 1.17 - 1.20

VV 1,99*3,74 7,443

VV Součet 85,609

243 K 763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 3,740 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111713

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.15

VV 3,74 3,740

244 K 763111714 SDK příčka zalomení m 18,700 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111714

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.06 - 1.09

VV 3*3,74 11,220

VV místnost 1.17 - 1.20

VV 2*3,74 7,480

VV Součet 18,700

245 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 189,089 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717

VV
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s 

izolací EI 30 Rw do 45 dB

VV 21,542 21,542

VV
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s 

izolací EI 60 Rw do 51 dB

VV 2,356 2,356

VV
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s 

izolací EI 60 Rw do 53 dB

VV 4,488 4,488

VV
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s 

izolací EI 60 Rw do 56 dB

VV 10,472 10,472

VV
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s 

izolací EI 90 Rw do 59 dB

VV 35,6 35,600

VV
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s 

izolací EI 60

VV 23,786 23,786

VV
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s 

izolací EI 60 Rw do 56 dB

VV 85,609 85,609

VV
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 

50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB

VV 2,618 2,618

VV
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 

50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB

VV 2,618 2,618

VV Součet 189,089

246 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 18,700 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111722

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.06 - 1.09

VV 2*3,74 7,480

VV místnost 1.17 - 1.20

VV 3*3,74 11,220

VV Součet 18,700

247 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111741

VV Skladba_A3 11,000

248 M 28329028
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

150g/m2 s integrovanou lepící páskou
m2 12,359 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 11*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 12,359

249 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 68,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111742

VV Skladba D3

VV 2*2*17 68,000

250 M 63150970
role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 

60mm
m2 71,400 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 71,400

251 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 2,356 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111751

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.15

VV 0,63*3,74 2,356

252 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 189,089 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111771

VV
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s 

izolací EI 30 Rw do 45 dB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 21,542 21,542

VV
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s 

izolací EI 60 Rw do 51 dB

VV 2,356 2,356

VV
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s 

izolací EI 60 Rw do 53 dB

VV 4,488 4,488

VV
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s 

izolací EI 60 Rw do 56 dB

VV 10,472 10,472

VV
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s 

izolací EI 90 Rw do 59 dB

VV 35,6 35,600

VV
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s 

izolací EI 60

VV 23,786 23,786

VV
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s 

izolací EI 60 Rw do 56 dB

VV 85,609 85,609

VV
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 

50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB

VV 2,618 2,618

VV
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 

50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB

VV 2,618 2,618

VV Součet 189,089

253 K 763113330

SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 

CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 

54 dB

m2 2,618 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763113330

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.16

VV 0,7*3,74 2,618

254 K 763113341

SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 

CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 

dB

m2 2,618 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763113341

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.08

VV 0,7*3,74 2,618

255 K 763121451
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 

desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30
m2 68,526 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121451

VV výkres podkroví

VV 2*41,09*0,7 57,526

VV Skladba_A3 11,000

VV Součet 68,526

256 K 763121455
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 

desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30
m2 34,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121455

VV Skladba D2

VV 2*17 34,000

257 K 763121590

SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 

150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez 

TI

m2 5,916 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121590

VV obklady stěn

VV místnost 1.06

VV (1,6)*1,2 1,920

VV místnost 1.08

VV 1,6*1,2 1,920

VV místnost 1.18

VV 0,855*1,2 1,026

VV místnost 1.20

VV 0,875*1,2 1,050

VV Součet 5,916

258 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 4,930 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121712

VV obklady stěn

VV místnost 1.06

VV (1,6) 1,600

VV místnost 1.08

VV 1,6 1,600

VV místnost 1.18

VV 0,855 0,855

VV místnost 1.20

VV 0,875 0,875

VV Součet 4,930

259 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 108,442 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714

VV
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 

2xDF 12,5 bez izolace EI 30

VV 68,526 68,526

VV
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 

250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI

VV 5,916 5,916

VV
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 

2xDF 12,5 bez izolace EI 30

VV 34 34,000

VV Součet 108,442

260 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 

jednotlivě
m2 16,916 0,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121751

VV
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 

250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI

VV 5,916 5,916

VV Skladba_A3 11,000

VV Součet 16,916

261 K 763121761
Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality 

Q3
m2 108,442 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121761

VV
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 

2xDF 12,5 bez izolace EI 30

VV 68,526 68,526

VV
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 

250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI

VV 5,916 5,916

VV
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 

2xDF 12,5 bez izolace EI 30

VV 34 34,000

VV Součet 108,442

262 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 49,630 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.12 - technická místnost/sál

VV 13,53 13,530

VV místnost 1.13 - chodba

VV 6 6,000

VV místnost 1.14 - kancelář

VV 14,53 14,530

VV místnost 1.15 - čajová kuchyňka

VV 9,91 9,910

VV místnost 1.16 - chodba

VV 5,66 5,660

VV Součet 49,630

263 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 27,550 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.05 - sociální zařízení ženy

VV 3,75 3,750

VV místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc

VV 4,27 4,270

VV místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň

VV 1,93 1,930

VV místnost 1.08 - sociální zařízení muži  - wc

VV 5,1 5,100

VV místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní

VV 4,81 4,810

VV místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň

VV 3,19 3,190

VV místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc

VV 0,93 0,930

VV místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň

VV 2,34 2,340

VV místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc

VV 1,23 1,230

VV Součet 27,550

264 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 482,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714

VV
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD

VV 49,63 49,630

VV
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD

VV 27,55 27,550

VV
SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD na krokvových závěsech

VV 404,82 404,820

VV Součet 482,000

265 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 89,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751

VV Skladba_A2 78,000

VV Skladba_A3 11,000

VV Součet 89,000

266 M 28329028
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

150g/m2 s integrovanou lepící páskou
m2 99,992 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 89*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 99,992

267 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 6,430 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131761

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň

VV 1,93 1,930

VV místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc

VV 0,93 0,930

VV místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň

VV 2,34 2,340

VV místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc

VV 1,23 1,230

VV Součet 6,430

268 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 482,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131771
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD

VV 49,63 49,630

VV
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD

VV 27,55 27,550

VV
SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD na krokvových závěsech

VV 404,82 404,820

VV Součet 482,000

269 K 763161763
SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech
m2 404,820 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763161763

VV výkres podkroví

VV 2*41,09*(4,78) 392,820

VV přípočet vykýře

VV 12*1 12,000

VV Součet 404,820

270 K 763182313 Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m m 6,800 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763182313

VV výkres podkroví

VV 2*(2*0,95+2*0,75) 6,800

271 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 12 m
% 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763402

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

272 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 21,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851

VV 8*0,8 6,400

VV 4*1,97 7,880

VV 4*0,84 3,360

VV 4*0,84 3,360

VV Součet 21,000

273 K 764241466
Oplechování úžlabí z TiZn předzvětralého plechu rš 

500 mm
m 60,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764241466

VV PSV K7

VV 20*3 60,000

274 K 764242403
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn 

předzvětralého plechu rš 250 mm
m 36,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764242403

VV PSV K8

VV 20*1,8 36,000

275 K 764242404R
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn 

předzvětralého plechu rš 350 mm
m 28,000 0,00

VV PSV K6

VV 2*14 28,000

276 K 764242433
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn 

předzvětralého plechu rš 250 mm
m 84,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764242433

VV PSV K5

VV 2*42 84,000

277 K 764242437R
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn 

předzvětralého plechu rš 640 mm
m 84,000 0,00

VV PSV K4

VV 2*42 84,000

278 K 764246444R
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 

TiZn předzvětralého plechu rš 350 mm
m 35,350 0,00

VV PSV T1

VV 3*1,97 5,910

VV PSV T3

VV 2*0,84 1,680

VV PSV T4

VV 1*1,98 1,980

VV PSV T5

VV 4*0,8 3,200

VV PSV T6

VV 2*0,9 1,800

VV PSV T7

VV 8*0,9 7,200

VV PSV T8

VV 2*0,84 1,680

VV PSV T9

VV 2*0,95 1,900

VV PSV T10

VV 10*1 10,000

VV Součet 35,350

279 K 764341415R
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z 

TiZn předzvětralého plechu rš 360 mm
m 28,000 0,00

VV PSV K9

VV 10*2,8 28,000

280 K 764344412
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 

plechovou bez lišty z TiZn předzvětralého plechu
m2 2,500 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764344412

VV komín

VV 2,5 2,500

281 K 764541405R
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého 

plechu rš 360 mm
m 84,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PSV K1

VV 2*42 84,000

282 K 764541446R
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 

předzvětralého plechu 360/160 mm
kus 4,000 0,00

283 K 764548425R
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 

předzvětralého plechu průměru 160 mm
m 18,000 0,00

VV PSV K2

VV 4*4,5 18,000

284 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 1,230 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102

D 765 Krytina skládaná 0,00

285 K 765113121
Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou 

jednoduchou
m 12,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765113121

VV PSV K10

VV 1*12 12,000

286 K 765131061
Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze 

šablon jednoduché krytí počtu přes 10 do 20 ks/m2
m2 614,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765131061

VV Skladba_A1 536,000

VV Skladba_A2 78,000

VV Součet 614,000

287 M 59160238
krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny 

černá 400x400x4mm
kus 6 387,442 0,00 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 10,1  ks/m2

VV 614*10,403 'Přepočtené koeficientem množství 6 387,442

288 K 765131131
Montáž okapové hrany skládané vláknocementové 

krytiny  do 30° jednoduché krytí
m 83,800 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765131131

VV opracování

VV 2*41,9 83,800

289 K 765131151
Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové 

krytiny do 30° jednoduché z desek
m 27,200 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765131151

VV opracování

VV 4*6,8 27,200

290 K 765131191
Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 

30° z hřebenáčů
m 41,900 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765131191

VV 41,9 41,900

291 M 59164480R hřebenáč úhlový vláknocementový černý dl 1,2m kus 147,000 0,00

VV 41,9/0,3+0,333 140,000

VV 140*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 147,000

292 M 59164004R pás větrací pod hřebenáč m 46,090 0,00

VV 41,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,090

293 M 59164511 ukončení hřebenáče sklolaminát v barvách krytiny kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

294 K 765131201
Montáž úžlabí skládané vláknocementové krytiny do 

30° přiřezáním
m 80,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765131201

VV opracování

VV vykíře střecha

VV 2*10*4 80,000

295 K 765131281
Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny 

za sklon přes 30° na laťování
m2 614,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765131281

VV Skladba_A1 536,000

VV Skladba_A2 78,000

VV Součet 614,000

296 K 765135001
Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové 

krytiny plochy do 0,2m2
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765135001

297 M 59161151
prostup ventilační k větrání sanity 300x600mm D 

110mm pro obdélníky vláknocementové krytiny
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

298 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 

ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 625,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191023

VV Skladba_A1 536,000

VV Skladba_A2 78,000

VV Skladba_A3 11,000

VV Součet 625,000

299 M 28329220

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES 

270g/m2

m2 728,438 0,00 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce: 

max. třída těsnosti 2

VV 625*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 728,438

300 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 109,200 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191031

VV Skladba_A2*1,4 109,200

301 M 28329303
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 

kontralatě š 50mm
m 120,120 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 109,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 120,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

302 K 765191091
Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo 

parotěsné fólie za sklon přes 30°
m2 625,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191091

VV Skladba_A1 536,000

VV Skladba_A2 78,000

VV Skladba_A3 11,000

VV Součet 625,000

303 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 9,934 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765102

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

304 K 766621112
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových 

výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 13,019 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766621112

VV okno kastlové 1970 x 1650 mm dle PSV T1

VV 3*1,97*1,65 9,752

VV okno kastlové 1980 x 1650 mm dle PSV T4

VV 1,98*1,65 3,267

VV Součet 13,019

305 M 766-PSV-T01 okno kastlové 1970 x 1650 mm dle PSV T1 kus 3,000 0,00

306 M 766-PSV-T04 okno kastlové 1980 x 1650 mm dle PSV T4 kus 1,000 0,00

307 K 766621435
Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých 

plochy přes 1 m2 výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
m2 3,654 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766621435

VV dřevěné okno o rozměru 840x1350-1480 mm dle PSV T3

VV 2*0,84*1,48 2,486

VV dřevěné okno o rozměru 840x1260-1390 mm dle PSV T8

VV 0,84*1,39 1,168

VV Součet 3,654

308 M 766-PSV-T03
dřevěné okno o rozměru 840x1350-1480 mm dle PSV 

T3
kus 2,000 0,00

309 M 766-PSV-T08
dřevěné okno o rozměru 840x1260-1390 mm dle PSV 

T8
kus 2,000 0,00

310 K 766621621
Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených 

otevíravých, sklápěcích do dřevěné konstrukce
kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766621621

311 M 766-PSV-T10 dřevěné okno 1000x900 mm dle PSV T10 kus 10,000 0,00

312 K 766621622
Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených 

otevíravých do zdiva
kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766621622

313 M 766-PSV-T05 dřevěné okno  800x570 mm dle PSV T5 kus 1,000 0,00

314 M 766-PSV-T06 dřevěné okno  800x570 mm dle PSV T6 kus 2,000 0,00

315 M 766-PSV-T07 dřevěné okno  900x690 mm dle PSV T7 kus 8,000 0,00

316 M 766-PSV-T09 dřevěné okno  950x750 mm dle PSV T9 kus 2,000 0,00

317 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do obložkové zárubně
kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660171

318 M 766-PSV-T22
dveře jednokřídlé plné 700x1970 mm vč. kování, 

zámku apod. dle PSV T22
kus 2,000 0,00

319 M 766-PSV-T23
dveře jednokřídlé plné 800x1970 mm vč. kování, 

zámku apod. dle PSV T23
kus 11,000 0,00

320 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do obložkové zárubně
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660172

321 M 766-PSV-T24
dveře jednokřídlé plné 900x1970 mm vč. kování, 

zámku apod. dle PSV T24
kus 2,000 0,00

322 K 766660173
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 

1,45 m do obložkové zárubně
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660173

323 M 766-PSV-T25
dveře dvoukřídlé plné 1200x1970 mm vč. kování, 

zámku apod. dle PSV T25
kus 2,000 0,00

324 K 766660174
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 

přes 1,45 m do obložkové zárubně
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660174

325 M 766-PSV-T26
dveře dvoukřídlé plné 1500x1970 mm vč. kování, 

zámku apod. dle PSV T26
kus 1,000 0,00

326 K 766660451
Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku 

do zdiva
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660451

327 M 766-PSV-T02
dřevěná vrata dvoukřídla 1540 x 2400 mm včetně 

rámu/zárubně, prahu apod. dle PSV T02
kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

vč. kování

328 M 766-PSV-T11
dřevěná vrata dvoukřídla 1880 x 2130-2230 mm 

včetně rámu/zárubně, prahu apod. dle PSV T11
kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

vč. kování

329 M 766-PSV-T12
dřevěná vrata dvoukřídla 1880 x 2130-2230 mm 

včetně rámu/zárubně, prahu apod. dle PSV T12
kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

vč. kování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

330 M 766-PSV-T13
dřevěná vrata dvoukřídla 1880 x 2140-2290 mm 

včetně rámu/zárubně, prahu apod. dle PSV T13
kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

vč. kování

331 M 766-PSV-T14
dřevěná vrata dvoukřídla 1880 x 2140-2290 mm 

včetně rámu/zárubně, prahu apod. dle PSV T14
kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

vč. kování

332 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682111

333 M 611-PSV-T15
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem 700/1970 mm dle PSV T15
kus 2,000 0,00

334 M 611-PSV-T16
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem 800/1970 mm dle PSV T16
kus 8,000 0,00

335 M 611-PSV-T17
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem 900/1970 mm dle PSV T17
kus 1,000 0,00

336 M 611-PSV-T19
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem 800/1970 mm dle PSV T19
kus 3,000 0,00

337 M 611-PSV-T20
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem 900/1970 mm dle PSV T20
kus 1,000 0,00

338 K 766682121
Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682121

339 M 611-PSV-T18
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem 1500/1970 mm dle PSV T18
kus 1,000 0,00

340 M 611-PSV-T21
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem 1200/1970 mm dle PSV T21
kus 2,000 0,00

341 K 766691811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm
m 20,410 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811

VV výkres bourání přízemí

VV
0,84+0,84+1,98+0,84+0,94+0,8+0,82+0,94+0,8+0,8+0,8+0,8+

0,81+1,97+0,8+0,84+0,84+1,98+1,97
20,410

342 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm
m 35,350 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116

VV PSV T1

VV 3*1,97 5,910

VV PSV T3

VV 2*0,84 1,680

VV PSV T4

VV 1*1,98 1,980

VV PSV T5

VV 4*0,8 3,200

VV PSV T6

VV 2*0,9 1,800

VV PSV T7

VV 8*0,9 7,200

VV PSV T8

VV 2*0,84 1,680

VV PSV T9

VV 2*0,95 1,900

VV PSV T10

VV 10*1 10,000

VV Součet 35,350

343 M 60794102
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

260mm
m 40,653 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 35,35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 40,653

344 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
t 3,424 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

345 K 767163101
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdiva 

nebo lehčeného betonu v rovině
m 45,400 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163101

VV PSV Z14

VV (2*2,8+1,5) 7,100

VV PSV Z15

VV 2*3,4 6,800

VV PSV Z16

VV (8,3+3+5,6) 16,900

VV PSV Z18

VV (2,4+12,2) 14,600

VV Součet 45,400

346 M 767-PSV-Z14 zábradlí dle PSV Z14 m 7,455 0,00

P

Poznámka k položce: 

kompletní dodávka vč. povrchové úpravy, kotvení a pomocného 

materiálu

VV 2*2,8+1,5 7,100

VV 7,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,455

347 M 767-PSV-Z15 zábradlí dle PSV Z15 m 7,140 0,00

P

Poznámka k položce: 

kompletní dodávka vč. povrchové úpravy, kotvení a pomocného 

materiálu

VV 2*3,4 6,800

VV 6,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,140

348 M 767-PSV-Z16 zábradlí dle PSV Z16 m 17,745 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

kompletní dodávka vč. povrchové úpravy, kotvení a pomocného 

materiálu

VV PSV Z16

VV (8,3+3+5,6) 16,900

VV 16,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,745

349 M 767-PSV-Z18 zábradlí dle PSV Z18 m 15,330 0,00

P

Poznámka k položce: 

kompletní dodávka vč. povrchové úpravy, kotvení a pomocného 

materiálu

VV PSV Z18

VV (2,4+12,2) 14,600

VV 14,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,330

350 K 767163211
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do ocelové 

konstrukce na schodišti
m 13,180 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163211

VV PSV Z13 

VV 2*(6,355+0,235) 13,180

351 M 767-PSV-Z13 schodišťové zábradlí dle PSV Z13 m 13,839 0,00

P

Poznámka k položce: 

kompletní dodávka vč. povrchové úpravy, kotvení a pomocného 

materiálu

VV 13,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,839

352 K 767165114
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 

tenkostěnných profilů svařovaného
m 25,920 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767165114

VV PSV Z17

VV 9,4+6,4 15,800

VV PSV Z19

VV 10,12 10,120

VV Součet 25,920

353 M 767-PSV-Z17 madlo rampy dle PSV Z17 m 16,590 0,00

P

Poznámka k položce: 

kompletní dodávka vč. povrchové úpravy, kotvení a pomocného 

materiálu

VV PSV Z17

VV 9,4+6,4 15,800

VV 15,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,590

354 M 767-PSV-Z19 madlo rampy dle PSV Z19 m 10,626 0,00

P

Poznámka k položce: 

kompletní dodávka vč. povrchové úpravy, kotvení a pomocného 

materiálu

VV PSV Z19

VV 10,12 10,120

VV 10,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,626

355 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 

rohožím
m 7,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531121

VV PSV OST/01

VV 2*1,5+2*2 7,000

356 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 8,050 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,050

357 K 767531125
Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k 

čistícím rohožím
m 10,800 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531125

VV PSV OST/02

VV 2*(2*1,5+2*1,2) 10,800

358 M 697521530 náběh gumový pro textilní rohože m 12,420 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 10,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12,420

359 K 767531214
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čisticích zón plochy přes 1,5 do 2 m2
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531214

360 M 697-PSV-OST/02
rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné 

dočištění dle PSV OST 02
m2 3,960 0,00

VV 2*1,5*1,2 3,600

VV 3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,960

361 K 767531215
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čisticích zón plochy přes 2 m2
m2 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531215

VV PSV OST 01

VV 1,5*2 3,000

362 M 697-PSV-OST-01 rohož vstupní provedení hliník dle PSV OST 01 m2 3,300 0,00

VV PSV OST 01

VV 1,5*2 3,000

VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

363 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
kg 700,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996801

VV demontáž mříží, fasáních a vnitřních kovových prvků apod.

VV 700 700,000

364 K 767-PSV-001
Dodávka a montáž kotvení sloupu vč. podložky dle 

výkresu D.1.2.b01
soubor 14,000 0,00

365 K 767-PSV-SCH
Dodávka a montáž ocelové konstrukce schodiště dle 

výkresu D.1.2.b05
kg 540,000 0,00

366 K 767-PSV-Z01
Dodávka a montáž prosklené sestavy a automatickými 

posuvnými dveřmi dle PSV Z1
kus 1,000 0,00

367 K 767-PSV-Z02
Dodávka a montáž prosklené příčky 2715/2990-3190 

mm dle PSV Z2
kus 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

368 K 767-PSV-Z03
Dodávka a montáž prosklené příčky 3415/2990-3190 

mm dle PSV Z3
kus 1,000 0,00

369 K 767-PSV-Z04
Dodávka a montáž prosklené příčky s dveřmi 

1500/3390 mm dle PSV Z4
kus 1,000 0,00

370 K 767-PSV-Z05
Dodávka a montáž prosklené příčky s dveřmi 

2720/3390 mm dle PSV Z5
kus 1,000 0,00

371 K 767-PSV-Z06
Dodávka a montáž prosklené příčky 2800/3390 mm 

dle PSV Z6
kus 1,000 0,00

372 K 767-PSV-Z07
Dodávka a montáž prosklené příčky s dveřmi 

2720/3390 mm dle PSV Z7
kus 1,000 0,00

373 K 767-PSV-Z08
Dodávka a montáž prosklené příčky s dveřmi dle PSV 

Z8
kus 1,000 0,00

374 K 767-PSV-Z09
Dodávka a montáž oddělující montované systémové 

příčky dle PSV Z9
kus 1,000 0,00

375 K 767-PSV-Z10
Dodávka a montáž oddělující montované systémové 

příčky dle PSV Z10
kus 1,000 0,00

376 K 767-PSV-Z11 Dodávka a montáž madla příčky dle PSV Z11 kus 4,000 0,00

377 K 767-PSV-Z12
Dodávka a montáž vybavení invalidního wc dle PSV 

Z12
soubor 1,000 0,00

378 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 5,484 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

379 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 168,530 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011

VV Skladba_D_O 140,980

VV Skladba_D_S 27,550

VV Součet 168,530

380 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 168,530 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011

VV Skladba_D_O 140,980

VV Skladba_D_S 27,550

VV Součet 168,530

381 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 168,530 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151011

VV Skladba_D_O 140,980

VV Skladba_D_S 27,550

VV Součet 168,530

382 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 

cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm
m 84,985 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.01 - zádveří

VV (2*3,51+2*1,3) 9,620

VV -3,51 -3,510

VV -1,88 -1,880

VV místnost 1.11 - historická expozice/sál

VV (2*14,52+2*5,8) 40,640

VV -0,9-0,8-2,655-3,47-2,72 -10,545

VV místnost 1.12 - technická místnost/sál

VV (2*3,55+2*3,51) 14,120

VV -1,2 -1,200

VV místnost 1.13 - chodba

VV (2*4+2*1,5) 11,000

VV -2*1,2-1,5-0,9 -4,800

VV místnost 1.14 - kancelář

VV (2*3,55+2*3,51) 14,120

VV -1,2-0,8 -2,000

VV místnost 1.15 - čajová kuchyňka

VV (2*3,09+2*2,83+2*0,63) 13,100

VV -3*0,8 -2,400

VV místnost 1.16 - chodba

VV (2*4,76+2*1,2) 11,920

VV -4*0,8 -3,200

VV Součet 84,985

383 M 5976111-2 dlaždice keramické - sokl m 97,733 0,00

VV 84,985*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 97,733

384 K 771574413
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2
m2 168,530 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574413

VV Skladba_D_O 140,980

VV Skladba_D_S 27,550

VV Součet 168,530

385 M 597611-01 dlažba keramická sociální zázemí m2 31,683 0,00

VV Skladba_D_S 27,550

VV 27,55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 31,683

386 M 597611-02 dlažba keramická společné prostory m2 162,127 0,00

VV Skladba_D_O 140,980

VV 140,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 162,127

387 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 27,550 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112

VV Skladba_D_S 27,550

388 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 300,000 0,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115

389 K 771591184 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné m 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591184

390 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 43,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.05 - sociální zařízení ženy

VV 5 5,000

VV místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc

VV 4 4,000

VV místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň

VV 4 4,000

VV místnost 1.08 - sociální zařízení muži  - wc

VV 5 5,000

VV místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní

VV 6 6,000

VV místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň

VV 6 6,000

VV místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc

VV 4 4,000

VV místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň

VV 5 5,000

VV místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc

VV 4 4,000

VV Součet 43,000

391 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.05 - sociální zařízení ženy

VV 1 1,000

VV místnost 1.08 - sociální zařízení muži  - wc

VV 1 1,000

VV místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní

VV 2 2,000

VV místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň

VV 2 2,000

VV místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

392 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 55,680 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.05 - sociální zařízení ženy

VV (2*3,12+2*1,27) 8,780

VV -2*0,8 -1,600

VV místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc

VV (2*2,67+2*1,6) 8,540

VV -0,8 -0,800

VV místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň

VV (2*2,21+2*0,875) 6,170

VV -2*0,8 -1,600

VV místnost 1.08 - sociální zařízení muži  - wc

VV (2*2,66+2*1,6) 8,520

VV -0,8 -0,800

VV místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní

VV (2*1,83+2*3,02) 9,700

VV -0,8 -0,800

VV místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň

VV (2*2,345+2*1,99) 8,670

VV -0,8 -0,800

VV -0,7 -0,700

VV místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc

VV (2*0,88+2*1,09) 3,940

VV -0,7 -0,700

VV místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň

VV (2*1,285+2*1,99) 6,550

VV -0,8 -0,800

VV -0,7 -0,700

VV místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc

VV (2*0,875+2*1,53) 4,810

VV -0,7 -0,700

VV Součet 55,680

393 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 8,497 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101

D 775 Podlahy skládané 0,00

394 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 194,490 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775111311

VV Skladba_C 194,490

395 K 775121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

skládaných podlah
m2 194,490 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775121111

VV Skladba_C 194,490

396 K 775413115
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 

měkkého lepené
m 113,975 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775413115

VV lišta obvodová k dubové podlaze

VV 77,775 77,775

VV lišta obvodová k podlaze z profilovaných prken

VV 36,2 36,200

VV Součet 113,975
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

397 M 775412R1 lišta obvodová k dubové podlaze m 89,441 0,00

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.02 - hala/foyer

VV (0,125+1,3+7,23+2*2*0,46+0,1+7,895+2,7+2,75+3,05) 26,990

VV -1,88-0,8-0,8-0,8 -4,280

VV místnost 1.03 - recepce

VV 6,425+1,3+3,02+2*2*0,46 12,585

VV místnost 1.04 - edukace/sál

VV (10,885+8,82+11,29+2,55+0,405+0,25+2*9*0,46) 42,480

VV Součet 77,775

VV 77,775*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 89,441

398 M 775412R2 lišta obvodová k podlaze z profilovaných prken m 41,630 0,00

VV výkres podkroví

VV místnost 2.01 - vstup

VV (2*3,2+7,75) 14,150

VV místnost 2.02 - kanceléř

VV (2*7,15+7,75) 22,050

VV Součet 36,200

VV 36,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 41,630

399 K 775429121 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty m 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775429121

400 M 5534311 hliníkový přechodový profil m 22,000 0,00

VV 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

401 K 7755300R1 Montáž podlahy masivní dubové lepením m2 194,490 0,00

VV Skladba_C 194,490

402 M 605151-C dřevěná dubová masivní podlaha m2 213,939 0,00

VV Skladba_C 194,490

VV 194,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 213,939

403 K 7755300R2
Montáž dřevěné podlahy z profilovaných prken na P+D 

dle skladby B
m2 381,834 0,00

VV Skladba_B 381,834

404 M 605151-B
dřevěná podlaha z profilovaných prken na P+D tl. 24 

mm
m2 420,017 0,00

VV Skladba_B 381,834

VV 381,834*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 420,017

405 K 775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 576,324 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775591311

VV Skladba_B 381,834

VV Skladba_C 194,490

VV Součet 576,324

406 K 775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž m2 576,324 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775591314

VV Skladba_B 381,834

VV Skladba_C 194,490

VV Součet 576,324

407 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 576,324 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775591316

VV Skladba_B 381,834

VV Skladba_C 194,490

VV Součet 576,324

408 K 998775101
Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech 

v do 6 m
t 19,495 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775101

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

409 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 117,928 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011

410 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 17,694 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.05 - sociální zařízení ženy

VV (2*3,12+2*1,27)*0,15 1,317

VV -2*0,8*0,15 -0,240

VV místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc

VV (2*2,67+2*1,6)*0,15 1,281

VV -0,8*0,15 -0,120

VV místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň

VV (2*2,21+2*0,875)*0,15 0,926

VV -2*0,8*0,15 -0,240

VV místnost 1.08 - sociální zařízení muži  - wc

VV (2*2,66+2*1,6)*0,15 1,278

VV -0,8*0,15 -0,120

VV místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní

VV (2*1,83+2*3,02)*0,15 1,455

VV -0,8*0,15 -0,120

VV místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň

VV (2*2,345+2*1,99)*0,15 1,301

VV (2*0,93+0,875)*(2,1-0,15) 5,333

VV -0,8*0,15 -0,120

VV -0,7*0,15 -0,105

VV místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc

VV (2*0,88+2*1,09)*0,15 0,591

VV (0,8+0,805+0,45)*(2,1-0,15) 4,007

VV -0,7*0,15 -0,105

VV místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň

VV (2*1,285+2*1,99)*0,15 0,983

VV -0,8*0,15 -0,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,7*0,15 -0,105

VV místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc

VV (2*0,875+2*1,53)*0,15 0,722

VV -0,7*0,15 -0,105

VV Součet 17,694

411 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 19,630 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781161021

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.05 - sociální zařízení ženy

VV 2,1 2,100

VV místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc

VV 1,6 1,600

VV místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň

VV 2,1+1,6 3,700

VV místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní

VV 2*2,1 4,200

VV místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň

VV 2*2,1 4,200

VV místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc

VV 0,855 0,855

VV místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň

VV 2.1 2,100

VV místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc

VV 0,875 0,875

VV Součet 19,630

412 M 59054125
profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník 

matně eloxovaný 12,5x2500mm
m 22,575 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 19,63*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 22,575

413 K 781474153

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem

m2 117,928 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474153

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.05 - sociální zařízení ženy

VV (2*3,12+2*1,27)*2,1 18,438

VV -2*0,8*2 -3,200

VV místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc

VV (2*2,67+2*1,6)*2,1 17,934

VV -0,8*2 -1,600

VV místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň

VV (2*2,21+2*0,875)*2,1 12,957

VV -2*0,8*2 -3,200

VV místnost 1.08 - sociální zařízení muži  - wc

VV (2*2,66+2*1,6)*2,1 17,892

VV -0,8*2 -1,600

VV místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní

VV (2*1,83+2*3,02)*2,1 20,370

VV -0,8*2 -1,600

VV místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň

VV (2*2,345+2*1,99)*2,1 18,207

VV -0,8*2 -1,600

VV -0,7*2 -1,400

VV místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc

VV (2*0,88+2*1,09)*2,1 8,274

VV -0,7*2 -1,400

VV místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň

VV (2*1,285+2*1,99)*2,1 13,755

VV -0,8*2 -1,600

VV -0,7*2 -1,400

VV místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc

VV (2*0,875+2*1,53)*2,1 10,101

VV -0,7*2 -1,400

VV Součet 117,928

414 M 597610-1 obkládačky keramické m2 135,617 0,00

VV 117,928*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 135,617

415 K 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2
m2 25,332 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781479191

VV výkres půdorys 1.NP

VV (2*2,21+2*0,875)*2,1 12,957

VV -2*0,8*2 -3,200

VV místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc

VV (2*0,88+2*1,09)*2,1 8,274

VV -0,7*2 -1,400

VV místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc

VV (2*0,875+2*1,53)*2,1 10,101

VV -0,7*2 -1,400

VV Součet 25,332

416 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 150,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115

417 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141

418 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142

419 K 781495184 Řezání pracnější rovné keramických obkladaček m 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495184

420 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 3,009 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

421 K 783213111
Napouštěcí jednonásobný syntetický fungicidní nátěr 

tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 100,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783213111

422 K 783268111
Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 984,269 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783268111

VV Pz + hrany 10%

VV 368*1,1 404,800

VV ST 190x210

VV 33*10,5*(0,19+2*0,21) 211,365

VV PR 260x240

VV 2*41,5*(2*0,26+2*0,24) 83,000

VV VT 190x210

VV 10*10,5*(2*0,19+2*0,21) 84,000

VV V 210x160

VV 2*10*(2*0,21+2*0,16) 14,800

VV Kr 210x160

VV 2*12*6,2*(2*0,21+0,16) 86,304

VV ostatní

VV 100 100,000

VV Součet 984,269

423 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101

424 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 307,721 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314201

P

Poznámka k položce: 

u ostatních samostaných PSV prvků, kde je uveden nátěr nutno uvažovat 

již v ceně PSV, není-li zde uvedeno jinak.

VV výkres D.1.2.b02 - ocelová konstrukce podlahy 1.NP

VV ozn. N1

VV 90*3,1*(4*0,074+2*0,16) 171,864

VV ozn. N2

VV 45*3*(4*0,074+2*0,16) 83,160

VV výkres D.1.2.b05 - ocelová konstrukce schodiště

VV U180

VV 3,12*(4*0,082+2*0,18) 2,147

VV U220

VV 2*6,09*(4*0,098+2*0,22) 10,134

VV 2*0,25*(4*0,098+2*0,22) 0,416

VV ostatní

VV 40 40,000

VV Součet 307,721

425 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101

P

Poznámka k položce: 

u ostatních samostaných PSV prvků, kde je uveden nátěr nutno uvažovat 

již v ceně PSV, není-li zde uvedeno jinak.

426 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 604,427 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823133

VV Skladba_D2 41,928

VV Skladba_D3 24,108

VV Skladba_D4 209,031

VV Skladba_D5 286,160

VV Skladba_D6 43,200

VV Součet 604,427

427 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 604,427 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827423

VV Skladba_D2 41,928

VV Skladba_D3 24,108

VV Skladba_D4 209,031

VV Skladba_D5 286,160

VV Skladba_D6 43,200

VV Součet 604,427

428 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 

betonové podlahy
m2 5,668 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783937163

VV uzavírací nátěr  podlahy

VV Skladba_E2 4,380

VV dopočet schodišťových stupňů

VV 1,15*0,6 0,690

VV 2*1,15*0,26 0,598

VV Součet 5,668

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

429 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 1 477,479 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181111

VV Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m

VV 1477,479 1 477,479

430 K 784321031
Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 

3,80 m
m2 1 477,479 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784321031

VV stěny

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.01 - zádveří

VV (2*3,51+2*1,3)*3,61 34,728

VV místnost 1.02 - hala/foyer

VV (2*10,863+2*6,12+2*2,7)*3,61 142,111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV místnost 1.03 - recepce

VV (2*6,435+2*2,8)*3,61 66,677

VV místnost 1.04 - edukace/sál

VV (2*10,885+2*8,82)*3,61 142,270

VV místnost 1.05 - sociální zařízení ženy

VV (2*3,12+2*1,27)*2,93 25,725

VV místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc

VV (2*2,67+2*1,6)*2,93 25,022

VV místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň

VV (2*2,21+2*0,875)*2,93 18,078

VV místnost 1.08 - sociální zařízení muži  - wc

VV (2*2,66+2*1,6)*2,93 24,964

VV místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní

VV (2*1,83+2*3,02)*2,93 28,421

VV místnost 1.11 - historická expozice/sál

VV (2*14,52+2*5,8)*3,61 146,710

VV místnost 1.12 - technická místnost/sál

VV (2*3,55+2*3,51)*2,93 41,372

VV místnost 1.13 - chodba

VV (2*4+2*1,5)*2,93 32,230

VV místnost 1.14 - kancelář

VV (2*3,55+2*3,51)*2,93 41,372

VV místnost 1.15 - čajová kuchyňka

VV (2*3,09+2*2,83+2*0,63)*2,93 38,383

VV místnost 1.16 - chodba

VV (2*4,76+2*1,2)*2,93 34,926

VV místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň

VV (2*2,345+2*1,99)*2,93 25,403

VV místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc

VV (2*0,88+2*1,09)*2,93 11,544

VV místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň

VV (2*1,285+2*1,99)*2,93 19,192

VV místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc

VV (2*0,875+2*1,53)*2,93 14,093

VV výkres půdorys 2.NP

VV 6*17,8 106,800

VV 2*40,99*0,7 57,386

VV STROP 

VV výkres půdorys 1.NP

VV místnost 1.05 - sociální zařízení ženy

VV 3,75 3,750

VV místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc

VV 4,27 4,270

VV místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň

VV 1,93 1,930

VV místnost 1.08 - sociální zařízení muži  - wc

VV 5,1 5,100

VV místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní

VV 4,81 4,810

VV místnost 1.12 - technická místnost/sál

VV 13,53 13,530

VV místnost 1.13 - chodba

VV 6 6,000

VV místnost 1.14 - kancelář

VV 14,53 14,530

VV místnost 1.15 - čajová kuchyňka

VV 9,91 9,910

VV místnost 1.16 - chodba

VV 5,66 5,660

VV místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň

VV 3,19 3,190

VV místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc

VV 0,93 0,930

VV místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň

VV 2,34 2,340

VV místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc

VV 1,23 1,230

VV Mezisoučet 1 154,587

VV výkres podkroví

VV 2*41,09*(4,78) 392,820

VV přípočet vykýře

VV 12*1 12,000

VV Mezisoučet 404,820

VV ODPOČET OBKLADY

VV -117,928+9*4 -81,928

VV Součet 1 477,479
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Luděk Kulczycki DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Kulczycki DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 

pevnůstce v Olomouci

D.1.4.a - Zařízení pro vytápění staveb

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant: Ing. Luděk Kulczycki

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Kulczycki

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

713 - IZOLACE TEPELNÉ 0,00

732 - STROJOVNY 0,00

733 - POTRUBÍ 0,00

734 - ARMATURY 0,00

735 - OTOPNÁ TĚLESA 0,00

MaR - mereni a regulace 0,00

D.1.4.a - Zařízení pro vytápění staveb

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 

pevnůstce v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant: Ing. Luděk Kulczycki

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Kulczycki

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 713 IZOLACE TEPELNÉ 0,00

1 K 713 Izolace trubice 15/10 m 163,000 0,00

2 K 713.1 Izolace trubice 18/10 m 42,000 0,00

3 K 713.2 Izolace trubice 22/10 m 26,000 0,00

4 K 713.3 Izolace trubice 28/10 m 30,000 0,00

5 K 713.4 Izolace trubice 35/10 m 95,000 0,00

6 K 713.5 Návlekové tepelně izolační trubice TUBEX AL 35/30 m 5,000 0,00

7 K 713463121
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 

úpravy uchycenými sponami 1x
m 361,000 0,00

8 K 713.6 Montážní a spojovací materiál soubor 1,000 0,00

9 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 1,211 0,00

D 732 STROJOVNY 0,00

10 K 732 Kombinovaný rozdělovač a sběrač f. ETL kus 1,000 0,00

11 K 732.1
Elektronicky regul. čerpadlo Grundfos ALPHA 2 25-80-

180
kus 2,000 0,00

12 K 732111242R Montáž rozdělovače a sběrače kus 1,000 0,00

13 K 732429111
Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do 

potrubí
soubor 2,000 0,00

14 K 732.2
Rezerva pro napojení potrubí topné vody od stávajících 

uzávěrů v šachtě před budovou
soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

do rozdělovače-sběrače umístěného v technické místnosti 1.12 Včetně 

průrazu podlahou a tvarovky přechodu plast-měděné potrubí 42x2  (DN 

40)).

15 K 998732101 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,413 0,00

D 733 POTRUBÍ 0,00

16 K 733221202
Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 

15x1
m 163,000 0,00

17 K 733221203
Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 

18x1
m 42,000 0,00

18 K 733221204
Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 

22x1
m 26,000 0,00

19 K 733222205
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 

28x1,5
m 30,000 0,00

20 K 733222206
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 

35x1,5
m 100,000 0,00

21 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 293,000 0,00

22 K 733 Chránička pro potrubí- průchody stěnou soubor 1,000 0,00

23 K 998733103
Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 

m
t 1,554 0,00

D 734 ARMATURY 0,00

24 K 734292775
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
kus 6,000 0,00

25 K 734292776
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
kus 2,000 0,00

26 K 734291245
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závity
kus 2,000 0,00

27 K 734241216 Ventil závitový zpětný přímý Ve 3030 G 5/4 kus 2,000 0,00

28 K 734.1 Uzavírací a vyvažovací ventil TA STAD 32 kus 2,000 0,00

29 K 734.2
ESBE 3-cestný směšovací ventil VRG 131 DN20 RP 

3/4" Kvs 4 s pohonem  ARA 600
kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Pohon upřesnit dle MaR

30 K 734291114
Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 

10/100°C G 3/4
kus 6,000 0,00

31 K 734212113 Automatický odvzdušňovací ventil DN15 kus 6,000 0,00

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 

pevnůstce v Olomouci

D.1.4.a - Zařízení pro vytápění staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 734411112 Teploměr přímý s ochranným pouzdrem D80 kus 5,000 0,00

33 K 734419111
Montáž teploměrů a tlakoměrů s ochranným pouzdrem 

nebo pevným stonkem a jímkou
kus 8,000 0,00

34 K 734422110 Tlakoměr diferenční D 60 kus 2,000 0,00

35 K 734422110R Tlakoměr d 63 mm,  0-10 bar, zadní výdod 1/4 " kus 2,000 0,00

36 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 10,000 0,00

37 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 6,000 0,00

38 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 2,000 0,00

39 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 8,000 0,00

40 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 2,000 0,00

41 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 2,000 0,00

42 K 734 Zaregulování vyvažovacích ventilů TA STAD 32 kus 3,000 0,00

43 K 998734101 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m t 0,193 0,00

D 735 OTOPNÁ TĚLESA 0,00

44 K 735152480R
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt 

typ 21 VK výška/délka 600/1400 mm
kus 6,000 0,00

45 K 735152541R
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt 

typ 22 VK výška/délka 400/1600 mm
kus 2,000 0,00

46 K 735152561R
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt 

typ 22 VK výška/délka 500/1600 mm
kus 2,000 0,00

47 K 735152563R
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt 

typ 22 VK výška/délka 500/2000 mm
kus 1,000 0,00

48 K 735152572R
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt 

typ 22 VK výška/délka 600/500 mm
kus 1,000 0,00

49 K 735152573R
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt 

typ 22 VK výška/délka 600/600 mm
kus 2,000 0,00

50 K 735152574R
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt 

typ 22 VK výška/délka 600/700 mm
kus 1,000 0,00

51 K 735152575R
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt 

typ 22 VK výška/délka 600/800 mm
kus 2,000 0,00

52 K 735152577R
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt 

typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm
kus 2,000 0,00

53 K 735152579R
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt 

typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm
kus 1,000 0,00

54 K 735152580R
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt 

typ 22 VK výška/délka 600/1400 mm
kus 2,000 0,00

55 K 735152581R
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt 

typ 22 VK výška/délka 600/1600 mm
kus 7,000 0,00

56 K 735152583R
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt 

typ 22 VK výška/délka 600/2000 mm
kus 2,000 0,00

57 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo 

těles Korado Radik délky do 1500 mm
kus 6,000 0,00

58 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo 

těles Korado Radik délky do 1140 mm
kus 8,000 0,00

59 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo 

těles Korado Radik délky do 1500 mm
kus 3,000 0,00

60 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo 

těles Korado Radik délky do 1980 mm
kus 9,000 0,00

61 K 735159240
Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo 

těles Korado Radik délky do 2820 mm
kus 3,000 0,00

62 K 73515R
Stěnová konzola dvojitá pro panelová otopná tělesa 

Radik VK (H=400)
kus 2,000 0,00

63 K 73516R
Stěnová konzola dvojitá pro panelová otopná tělesa 

Radik VK (H=500)
kus 3,000 0,00

64 K 73517R
Stěnová konzola dvojitá pro panelová otopná tělesa 

Radik VK (H=600)
kus 26,000 0,00

65 K 735R Set pro radiátory VK-s integrovaným ventilem kus 31,000 0,00

66 K 734R Svěrné spojky pro měděné potrubí Cu 15 kus 62,000 0,00

67 K 735000912 Vyregulování termostatického ventilu kus 31,000 0,00

68 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 31,000 0,00

69 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 360,000 0,00

70 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 240,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

2násobné vypuštění systému ( 2 * 280m2)

71 K 735 Topná zkouška 72h hod 24,000 0,00

72 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 10,000 0,00

D MaR mereni a regulace 0,00

73 K 920.1 Sada ekvitermní regulace KUS 1,000 0,00

74 K 920.2 Čidlo teploty KUS 5,000 0,00

75 K 920.3
Směšovqací ventil 3-cestný, třípolohový se 

servopohonem 230 V
KUS 2,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

viz položka   734,2 - ESBE 3-cestný směšovací ventil VRG 131 DN20 

RP 3/4" Kvs 4 s pohonem  ARA 600

76 K 920.4 Kabeláž soubor 1,000 0,00

77 K 920.5 Oživení systému a montáž soubor 1,000 0,00
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Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Martin Zubal DIČ:
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 DIČ:

Poznámka:
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Základ daně Sazba daně Výše daně
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant: Martin Zubal

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

61 - Upravy povrchů vnitřní 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

90 - Přípočty 0,00

97 - Prorážení otvorů 0,00

99 - Staveništní přesun hmot 0,00

720 - Zdravotechnická instalace 0,00

721 - Vnitřní kanalizace 0,00

722 - Vnitřní vodovod 0,00

725 - Zařizovací předměty 0,00

765 - Krytiny tvrdé 0,00

M46 - Zemní práce při montážích 0,00

D.1.4.b - Zařízení zdravotechnických instalací

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 

pevnůstce v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant: Martin Zubal

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 61 Upravy povrchů vnitřní 0,00

1 K 612 44-3541.R00 Omítka rýh stěn maltou sádrovou šířky do 15 cm m2 4,215 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

2 K 286-51800.A
Odbočka kanalizační na stávající DN110-200 tvarovka 

PVC
kus 4,000 0,00

3 K 831 35-0012 V
Kanalizace dešťová hl.do 1,5m z trub PVC hrdlových 

DN125, D+M
m 12,295 0,00

VV 3,1+2,95+3,21+3,035 12,295

VV Součet 12,295

4 K 831 26-0010.RAA Kanalizace z trub PVC DN 110, hloubka do 1,5 m m 22,290 0,00

5 K 831 26-0012.RAA Kanalizace z trub PVC DN 125, hloubka do 1,5 m m 27,890 0,00

6 K 831 35-0012.RA0 Kanalizace z trub PVC DN 150, hloubka do 1,5 m m 2,850 0,00

7 K 831 23-0110 V
Vodovodní přípojka z PE100 RC 40x3,7 SDR11 

napojení na řád, D+M
m 12,480 0,00

8 K 998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 47,578 0,00

9 K 892 57-1111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 75,985 0,00

10 K 831 35-0013.RA0 Kanalizace splašková přípojka DN150 D+M m 10,660 0,00

11 K 422-73606 V
Hydrant podz., dvojité uzavírání a automat. odvod 

kompletní D+M
kus 1,000 0,00

D 90 Přípočty 0,00

12 K 900   -    .R03 HZS - stavební práce přípravné práce hod 50,000 0,00

D 97 Prorážení otvorů 0,00

13 K 974 10-0030.RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm m 6,800 0,00

14 K 974 03-1122.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 18,460 0,00

15 K 974 10-0020.RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm m 4,800 0,00

D 99 Staveništní přesun hmot 0,00

16 K 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,000 0,00

17 K 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 60,000 0,00

18 K 979 98-1101.R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 3,000 0,00

19 K 979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za každých 5 m t 30,000 0,00

20 K 979 08-7213.R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 3,000 0,00

D 720 Zdravotechnická instalace 0,00

21 K 220 89-0202.R00 Revize zdravotechnických instalací hod 10,000 0,00

22 K 541-32292 V Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový 10 L D+M soubor 1,000 0,00

23 K 484-38691 V
Ohřívač vody el. zásobn. 100 L, závěsný svislý 2x KK, 

1x PV, D+M
soubor 2,000 0,00

D 721 Vnitřní kanalizace 0,00

24 K 721 15-2208.R00 Potrubí PVC odpadní - D 110 x 4,3 m 3,200 0,00

25 K 721 15-3204.R00 Potrubí PVC HTpřipojovací, D 40 x 3,0 m 4,090 0,00

26 K 721 15-3205.R00 Potrubí PVC HT připojovací, D 50 x 3,0 m 8,140 0,00

27 K 551-62347 V HL klimatizační UP-Sifon D+M kus 1,000 0,00

28 K 721 15-3208.R00 Potrubí  PVC HT připojovací, D 70 x 3,0 m 10,300 0,00

29 K 721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,000 0,00

30 K 721 19-4104.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 8,000 0,00

31 K 721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanaliz. vodou do DN 160 m 25,690 0,00

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 

pevnůstce v Olomouci

D.1.4.b - Zařízení zdravotechnických instalací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 998 73-3103.R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,314 0,00

33 K 721 24-2803.R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 kus 4,000 0,00

34 K 721 24-2111.RT1 Lapač střešních splavenin PP DN 100 kolmý odtok kus 4,000 0,00

D 722 Vnitřní vodovod 0,00

35 K 998 72-2102.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 1,591 0,00

36 K 722 22-3113.R00 Ventily přivzduš. a odvzdušňovací T 1070,G 3/4 kus 2,000 0,00

37 K 722 22-2223.R00 Armatury s 1závitem-ventil vypouštěcí Ke 275,G 3/4 soubor 2,000 0,00

38 K 722 26-2151 V Vodoměrná sestava dle PD D+M kus 1,000 0,00

39 K 998 72-2102.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 1,588 0,00

40 K 449-82622.A Hydrantový syst D25 prům. 25/30  prosklené dveře kus 1,000 0,00

41 K 892 24-1111.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 m 102,179 0,00

42 K 892 23-3111.R00 Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70 m 102,179 0,00

43 K 722 20-0001 V
Vodovod, potrubí PPr 20 ochrana potrubí skruží 

Mirelon, D+M
m 39,930 0,00

44 K 722 20-0002 V
Vodovod, potrubí PPr 25 ochrana potrubí skruží 

Mirelon, D+M
m 12,561 0,00

45 K 722 20-0003 V
Vodovod, potrubí PPr 32 ochrana potrubí skruží 

Mirelon, D+M
m 24,088 0,00

46 K 722 20-0004 V
Vodovod, potrubí PPr 40 ochrana potrubí skruží 

Mirelon, D+M
m 1,950 0,00

47 K 722 10-0004.RAB
Vodovod požární, potrubí ocelové pozink. DN 32 

ochrana potrubí skruží Mirelon
m 23,650 0,00

48 K 722 23-6614 V Klapka zpětná, 2xvnitřní závit, DN 32 D+M kus 1,000 0,00

49 K 722 22-1113 V Kohout vypouštěcí kulový, DN 20 D+M, vnitřní závit kus 1,000 0,00

50 K 722 23-5114.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 D+M kus 1,000 0,00

D 725 Zařizovací předměty 0,00

51 K 725 86-0107.R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 kus 7,000 0,00

52 K 725 82-1308.R00 Baterie umyvadlové stojánkové TU 843V G 1/2 kus 7,000 0,00

53 K 998 72-5102.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,516 0,00

54 K 725 82-9202.R00 Montáž baterie pro umyv., výlevku a spchu kus 10,000 0,00

55 K 725 12-2232.R00 Senzorový pisoár s montážní krabicí soubor 2,000 0,00

56 K 725 20-0020.RA0 Montáž zařizovacích předmětů - pisoár kus 2,000 0,00

57 K 725 81-0405.R00 Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2 soubor 14,000 0,00

58 K 725 11-1263.RT1
Nádrž podomítková vestavěná ovlád.zepředu pro 

zazdění
soubor 6,000 0,00

59 K 725 11-9110.R00 Montáž splachovací nádrže podomítkové pro WC kus 6,000 0,00

60 K 725 01-4171.R00 Klozet závěsný ,  sedátko, bílý soubor 6,000 0,00

61 K 725 01-7153.R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé soubor 1,000 0,00

62 K 551-67408 Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem kus 1,000 0,00

63 K 642-32422 V Klozet invalidní, kombinační stojící odpad svislý soubor 1,000 0,00

64 K 220 11-0701.R00 Obezdění závěsného WC systému kus 6,000 0,00

65 K 725 11-9306.R00 Montáž klozetu závěsného soubor 6,000 0,00

66 K 725 11-9305.R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,000 0,00

67 K 725 33-9101.R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,000 0,00

68 K 725 11-2011.R00 Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu soubor 6,000 0,00

69 K 642-86207 Sada upevňovací pro umyvadlo kus 7,000 0,00

70 K 725 84-0292.R00 Baterie sprchové nástěnné  G 1/2x150 soubor 2,000 0,00

71 K 725 83-0219.R00 Baterie výlevky nástěnné G 1/2 soubor 1,000 0,00

72 K 725 01-9101.R00 Výlevka s plastovou mřížkou soubor 1,000 0,00

73 K 725 01-7182.R00 Umyvadlo na šrouby , 60 cm, bílé soubor 6,000 0,00

74 K 725 20-0050.RA0 Montáž zařizovacích předmětů - sprchový žlab kus 2,000 0,00

75 K 725 21-9401.R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 7,000 0,00

76 K 642-93806 V
Podlahový žlab s okrajem, perforovaný rošt Nerezová 

ocel DIN 1.4301, PP sifon
kpl 2,000 0,00

D 765 Krytiny tvrdé 0,00

77 K 765 33-1631.RT1
Taška odvětrávací, nástavec, kryt s pružnou spojkou a 

redukcí, D+M
kus 2,000 0,00

D M46 Zemní práce při montážích 0,00

78 K 460 68-0022.RT2
Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky do 30 cm plochy 

do 0,025 m2
kus 2,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
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Martin Příleský, Mekos Group a.s. DIČ:
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant:
Martin Příleský, 

Mekos Group a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Martin Příleský, 

Mekos Group a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741-A - Elektromontáže - rozváděče 0,00

    741-B - Elektromontáže - kabely a vodiče 0,00

    741-C - Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

    741-D - Elektromontáže - soubory pro kabely a vodiče 0,00

    741-E - Elektromontáže - kompletace - přístroje 0,00

    741-F - Elektromontáže - osvětlení 0,00

    741-G - Elektromontáže - ostatní - demontáže, měření 0,00

    741-H - Elektromontáže - hromosvod 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    742-A - Elektroinstalace - slaboproud-EZS/EPS 0,00

    742-B - Elektroinstalace - slaboproud-kamerový systém 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

D.1.4.c - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant:
Martin Příleský, 

Mekos Group a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Martin Příleský, 

Mekos Group a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741-A Elektromontáže - rozváděče 0,00

1 K R-741-A-01 Zapojení rozvaděč RH kus 1,000 0,00

2 M 35711044
Skříňový rozvaděč KC IP55, 1křídlé dveře, 1800 x 600 

x 400mm včetně montážní desky
kus 1,000 0,00

3 M R-741-A-12 svodič přepětí SALTEK 4modulový 12,5kA B+C kus 1,000 0,00

4 M R-741-A-13 hlavní vypínač IS 100A/3 kus 1,000 0,00

5 M 35822110
jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 10 kA
kus 3,000 0,00

6 M 35822111
jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 10 kA
kus 34,000 0,00

7 M 35822158
jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 10 kA
kus 1,000 0,00

8 M R-741-A-10
chránič proudový 2pólový 1+N 10A, pracovního 

proudu 0,03A
kus 9,000 0,00

9 M 35889206
chránič proudový 4pólový 63A, pracovního proudu 

0,03A
kus 7,000 0,00

10 M R-741-A-11 impulsní pamětové relé Z-S230/S kus 16,000 0,00

11 M R-741-A-14 soumrakový snímač SOU1 kus 1,000 0,00

12 M R-741-A-15 vypínací spoušť kus 1,000 0,00

13 K R-741-A-04 přidružený materiál kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: propojovací lišty, popisovací bužírky, vodič CYA6, 

nulové můstky atd...

14 K R-741-A-20 výměna přípojkové skříně SR408 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: demontáž stávající SR402 nahradit za SR408 - 

odpojení v trafostanici

15 M R-741-A-21
distribuční rozváděč rozpojovací (poj. spodky) 

SR408/NKW+P2 (dříve SR402)
kus 1,000 0,00

D 741-B Elektromontáže - kabely a vodiče 0,00

16 K 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 

mm2 pod omítku (např. CY)
m 100,000 0,00

17 M 34140842
vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 

450/750V (H07V-R) 1x4mm2
m 100,000 0,00

18 K 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 

mm2 pod omítku (např. CY)
m 10,000 0,00

19 M 34140846
vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 

450/750V (H07V-R) 1x10mm2
m 10,000 0,00

20 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
m 2 180,000 0,00

21 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 2 020,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: CYKY-O 3x1,5 - 470m CYKY-J 3x1,5 - 1550m

22 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 160,000 0,00

23 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
m 1 620,000 0,00

24 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 1 620,000 0,00

25 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)
m 620,000 0,00

26 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
m 620,000 0,00

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 

pevnůstce v Olomouci

D.1.4.c - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů
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27 K 741122034
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)
m 44,000 0,00

28 M 34113134
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 

(1-CYKY) 5x25mm2
m 44,000 0,00

29 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 

mm2 uložený volně (např. JYTY)
m 25,000 0,00

30 M 34113141

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 

s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 225V (JE-Y(St)Y...Bd) 4x2x0,80mm2

m 25,000 0,00

31 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 3 290,000 0,00

32 M 34121263
kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) 

kategorie 6
m 2 440,000 0,00

33 M R-741-B-01
kabel sdělovací jádro Cu plné plášť PVC  FI-HT04 

2x2x0,5
m 150,000 0,00

34 M R-741-B-02
kabel sdělovací jádro Cu plné plášť PVC  FI-HT06 

3x2x0,5
m 700,000 0,00

D 741-C Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

35 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 

uložená pod omítku
m 300,000 0,00

36 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 300,000 0,00

37 K 741110301
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 

40 mm uložená pevně
m 120,000 0,00

38 M 34571360
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 32/40mm
m 120,000 0,00

39 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 150,000 0,00

40 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 129,000 0,00

41 M 34571451
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 

hluboká
kus 21,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: určena pro zásuvky PC a zásuvky 230V s 

ochranou proti přepětí

42 K 741112071 Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá kus 5,000 0,00

43 M 34571476
krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm 

hluboká
kus 5,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: určeno pro zásuvky PC a zásuvky 230V 

montované na strop

44 K 742190005 Vožení požárně těsnicího materiálu pro prostup kus 20,000 0,00

45 M 23170006 pěna montážní PUR protipožární dvojsložková litr 2,000 0,00

46 M R-741-C-01 přidružený materiál kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: sádra, stahovací pásky, hmoždinky, vruty, 

příchytky, svorky WAGO atd...

D 741-D Elektromontáže - soubory pro kabely a vodiče 0,00

47 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 

nebo na přístroji
kus 675,000 0,00

48 K 741130003
Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 4,000 0,00

49 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 2,000 0,00

50 K 741130007
Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 10,000 0,00

D 741-E Elektromontáže - kompletace - přístroje 0,00

51 K 741310101
Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 

1-jednopólový se zapojením vodičů
kus 16,000 0,00

52 M R-741-E-01
přístroj spínače jednopólového (č.1) 10A komplet - 

(strojek, klapka, rámeček)
kus 16,000 0,00

53 K 741310112
Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 

1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů
kus 23,000 0,00

54 M R-741-E-02
přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A  komplet 

- (strojek, klapka, rámeček)
kus 4,000 0,00

55 M R-741-E-022
přístroj tlačítkového ovládače dvojitého zapínacího 

10A  komplet - (strojek, klapka, rámeček)
kus 19,000 0,00

56 K 741310121
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 5-seriový se zapojením vodičů
kus 1,000 0,00

57 M R-741-E-03
přístroj přepínače sériového (č.5) 10A  komplet - 

(strojek, klapka, rámeček)
kus 1,000 0,00

58 K 741310122
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 6-střídavý se zapojením vodičů
kus 4,000 0,00

59 M R-741-E-04
přístroj přepínače střídavého (č.6) 10A  komplet - 

(strojek, klapka, rámeček)
kus 4,000 0,00

60 K 741310125
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 6+6-dvojitý střídavý se zapojením vodičů
kus 4,000 0,00

Strana 51 z 68



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 M R-741-E-044
přístroj přepínače dvojitého střídavého (č.6+6) 10A  

komplet - (strojek, klapka, rámeček)
kus 4,000 0,00

62 K 741310126
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 7-křížový se zapojením vodičů
kus 2,000 0,00

63 M R-741-E-05
spínač přepínače křížového (č.7) 10A komplet - 

(strojek, klapka, rámeček)
kus 2,000 0,00

64 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P+PE se zapojením vodičů
kus 79,000 0,00

65 M R-741-E-10
zásuvka 1násobná 16A komplet - (strojek, krytka, 

rámeček)
kus 79,000 0,00

66 K 741313005

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se 

zapojením vodičů

kus 5,000 0,00

67 M R-741-E-11
zásuvka 1násobná s ochrannou proti přepětí 16A 

komplet - (strojek, krytka, rámeček)
kus 5,000 0,00

68 K 741313083

Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 

2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se 

zapojením vodičů

kus 2,000 0,00

69 M R-741-E-08 zásuvka 1násobná IP44 16A kus 2,000 0,00

70 K R-741-E-40
Montáž sinalizačního systému (sestra-pacient) včetně 

nastavení a zaškolení obsluhy
kus 1,000 0,00

71 M R741-E-11
signalizační systém sestra pacinet - sada pro 

nouzovou signalizaci 3280B-C10001 B
kus 1,000 0,00

72 K R-741-E-50 Montáž podlahové krabice včetně zapojení přístrojů kus 10,000 0,00

73 M R-741-E-51

podlahová krabice LEGRAND PK 16 modulů (0880 70) 

- 4x silová zásuvka 230V, 2x silová zásuvka 230V s 

přepěťovou ochranou, 4x zásuvka PC Cat 6 RJ45 (1 

modulová)

kus 10,000 0,00

D 741-F Elektromontáže - osvětlení 0,00

74 K 741372061

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené/vestavné 

stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se 

zapojením vodičů

kus 130,000 0,00

75 M R-741-F-01
Svítidlo A - LMD DO-842-PM LED 4000K SDK 

vestavné/závěsné svítidlo UGR, 1x33W
kus 16,000 0,00

76 M R-741-F-02
Svítidlo B - LMD FA-ELex 2 PM 4000K IP44 vestavné 

svítidlo do SDK, 1x14W
kus 19,000 0,00

77 M R-741-F-03
Svítidlo C - LMD DO-970-PM LED 34W IP66 technické 

přisazené svítidlo, 1x34W
kus 9,000 0,00

78 M R-741-F-04
Svítidlo D - LMD FA-ELexQ2 PM 4000K IP44 vestavné 

svítidlo do SDK, 1x18W
kus 6,000 0,00

79 M R-741-F-05
Svítidlo E - LMD FA-22303006-PM 3F white lineární 

svítidlo do lišty opál, 1x29W
kus 26,000 0,00

80 M R-741-F-06
Svítidlo F - LMD FA-22104311-PM 3F white 

reflektorové svítidlo do lišty, 1x27W
kus 24,000 0,00

81 M R-741-F-07
Svítidlo G - LMD C4-05-9649-Z5-T2 LED 3K nástěnné 

svítidlo direkt IP54, 1x13W
kus 3,000 0,00

82 M R-741-F-08

Svítidlo G1 - LMD C4-05-9649-Z5-T2 LED 3K 

nástěnné svítidlo direkt IP54, 1x13W se senzorem 

pohybu

kus 6,000 0,00

83 M R-741-F-09

Svítidlo H - LUCIDE 14871/50/30 VENKOVNÍ 

SLOUPEK SOLID 1x9W LED, E27, IP54 včetně LED 

žárovky 1x9W 4000K

kus 5,000 0,00

84 M R-741-F-N Svítidlo N - LMD NSON LED IP44 + piktogram 1x2W kus 16,000 0,00

85 K 741375002
Montáž modulový osvětlovací systém - nosná soustava 

stropní zavěšená
m 80,000 0,00

86 M R-741-F-20 3F lišta pro svítidla m 80,000 0,00

87 M R-741-F-21
komponenty pro - 3F lištu (koncovky, spojky, napájecí 

moduly atd..)
kpl 1,000 0,00

88 M R-741-F-50 sada na zavěšení svítidel - ocelové lanko, klobouček kpl 30,000 0,00

89 M 348100000 příspěvek na recyklaci zářivka-svítidlo kpl 1,000 0,00

90 M 348100001 příspěvek na recyklaci zářivka-zdroj kpl 1,000 0,00

D 741-G Elektromontáže - ostatní - demontáže, měření 0,00

91 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 

0,5 do 1 milionu Kč
kus 1,000 0,00

92 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 

000,- Kč
kus 2,000 0,00

D 741-H Elektromontáže - hromosvod 0,00

93 K 741410001
Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na 

povrchu
m 120,000 0,00

94 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn m 120,000 0,00

95 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpěrou
m 256,000 0,00

96 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi m 190,000 0,00

97 M 35441073 drát D 10mm FeZn m 66,000 0,00

Strana 52 z 68



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 M 35441490
podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prejzovou 

krytinu 120mm PV15
kus 120,000 0,00

99 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 44,000 0,00

100 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 22,000 0,00

101 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm SS kus 22,000 0,00

102 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 48,000 0,00

103 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby SJ kus 5,000 0,00

104 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 

FeZn SR2
kus 10,000 0,00

105 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 

kruhových a páskových vodičů, FeZn SR3
kus 22,000 0,00

106 M 35431015
svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj 

hromosvod/uzemnění
kus 11,000 0,00

107 K 741420023 Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby kus 9,000 0,00

108 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů SO kus 9,000 0,00

109 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 

držáky do zdiva
kus 11,000 0,00

110 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 11,000 0,00

111 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 11,000 0,00

112 M R-741-H-01 štítek označení svodu č.1-9 kus 11,000 0,00

113 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 5,000 0,00

114 M 35442176 objímka jímací tyče FeZn kus 5,000 0,00

115 M 35441070 tyč jímací s rovným koncem 2000mm FeZn kus 5,000 0,00

116 K R-741-H-10
Měření zemního odporu včetně vypracování revizní 

zprávy
kpl 1,000 0,00

117 M R-741-H-02 přidružený materiál kpl 1,000 0,00

118 M 35442235 antikorozní nátěr - asfaltový lak kg 1,000 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

119 K 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného kus 1,000 0,00

120 M
ADI.0051045.UR

S

Rozvaděč  nástěnný jednodílný 12U/400mm 

celoskleněné dveře
kus 1,000 0,00

121 K 742330012
Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, 

server) bez nastavení
kus 2,000 0,00

122 M 35712105
switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 

48Gbps 370W
kus 1,000 0,00

123 M
ADI.0051181.UR

S

Ventilační jednotka univerzální se 2 ventilátory do 

stropu nebo do podlahy
kus 1,000 0,00

124 K 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče kus 1,000 0,00

125 M 35712106
panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A 

kabel 3x1,5mm 2m
kus 1,000 0,00

126 K 742330023 Montáž vyvazovacího panelu 1U kus 2,000 0,00

127 M 37451145 panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" kus 2,000 0,00

128 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů kus 2,000 0,00

129 M 37451110 patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP kus 2,000 0,00

130 K R-742-A-01 Montáž datové zásuvky 1x RJ45 kus 5,000 0,00

131 M R-742-A-03
datová zásuvka 1xRJ45 komplet (1x 

keystone,maska,krytka,rámaček)
kus 16,000 0,00

132 K R-742-A-02 Montáž datové zásuvky 2x RJ45 kus 16,000 0,00

133 M R-742-A-04
datová zásuvka 2xRJ45 komplet (2x 

keystone,maska,krytka,rámaček)
kus 16,000 0,00

134 K R-742-A-05 Montáž wifi routeru kus 3,000 0,00

135 M R-742-A-06 WiFi router  AP AC LITE stropní, 2.4/5GHz kus 3,000 0,00

D 742-A Elektroinstalace - slaboproud-EZS/EPS 0,00

136 K 742220002
Montáž ústředny PZTS přes 16 do 48 zón a 8 

podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem
kus 1,000 0,00

137 M 40462013 ústředna PZTS, 48 skupin, 4 podsystémy kus 1,000 0,00

138 K 742210128 Montáž hlásiče plamene kus 16,000 0,00

139 M 59081362 hlásič plamene, opticko-kouřový, sběrnicový kus 16,000 0,00

140 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 2,000 0,00

141 M 59081452 hlásič konvenční tlačítkový červený, prolamovací plast kus 2,000 0,00

142 K 742220141 Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu kus 3,000 0,00

143 M 40467025 klávesnice ústředny PZTS, LED kus 3,000 0,00

144 K 742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo na strop kus 11,000 0,00

145 M 40461021 detektor pohybu sběrnicový kus 11,000 0,00
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D 742-B Elektroinstalace - slaboproud-kamerový systém 0,00

146 K 742230001
Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro 

kamery
kus 1,000 0,00

147 M 38471012

videorekordér síťový (NVR) pro záznam 16 IP kamer 

bez HDD (max 4 HDD) maximální rozlišení záznamu 

12MP rozpoznání osob a vozidel 16x PoE včetně 4TB 

disku

kus 1,000 0,00

148 K 742230003 Montáž venkovní kamery kus 3,000 0,00

149 M 38475058
kamera venkovní IP maximální rozlišení záznamu 5MP 

přísvit IR 30m IP67, 12V DC/PoE
kus 3,000 0,00

150 K 742230004 Montáž vnitřní kamery kus 7,000 0,00

151 M 38475194
kamera vnitřní IP maximální rozlišení záznamu 5MP, 

12V DC/PoE
kus 7,000 0,00

152 K 742230007 Montáž konzoly pro kryt nebo kameru kus 10,000 0,00

153 M
ADI.0060978.UR

S
Konzole pro montáž kamer na zeď/strop kus 10,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

154 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,180 0,00

155 K 460061171
Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u 

elektromontážních prací
m 180,000 0,00

156 K 460161162
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 180,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: pro uložení zemnícího pásku a napájecího kabelu 

ke svítidlům

157 K 460431172
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 

70 cm z horniny tř I skupiny 3
m 180,000 0,00

158 K 460581131

Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v 

místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, 

srovnáním a částečným dosetím trávy

m2 90,000 0,00

159 K 460680564
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových 

podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 10 cm
m 58,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: rýha v podlaze pro PVC KOPOFLEX do PK

160 K 468081313
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 

cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 30 do 45 cm
kus 14,000 0,00

161 K 468081314
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 

cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm
kus 8,000 0,00

162 K 468094112
Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve 

stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm
kus 150,000 0,00

163 K 468101412
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm
m 112,000 0,00

164 K 468101422
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm
m 88,000 0,00

165 K 468101433
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm
m 36,000 0,00

166 K 469971111
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při 

elektromontážích za první podlaží
t 1,973 0,00

167 K 469971121
Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při 

elektromontážích za každé další podlaží
t 1,973 0,00

168 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích 

do 1 km
t 1,973 0,00

169 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 

elektromontážích za každý další 1 km
t 1,973 0,00

170 K 469973116
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,973 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

171 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 32,000 0,00

172 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 10,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. arch. Michal Bednařík, ČKA 03306 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Mgr. Martina Věženský a kolektiv DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 

pevnůstce v Olomouci

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant:

Ing. arch. Michal 

Bednařík, ČKA 

03306

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mgr. Martina 

Věženský a kolektiv

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

960 -   Kompletační činnost 0,00

OST -  Ostatní náklady 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 

pevnůstce v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc - město Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, Projektant:

Ing. arch. Michal 

Bednařík, ČKA 

03306

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Mgr. Martina 

Věženský a kolektiv

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 960   Kompletační činnost 0,00

1 K 045203001
Kompletační a koordinační činnost na řízení 

subdodavatelů
soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů 

V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze 

tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude 

zapsána do poznámky položky.

D OST  Ostatní náklady 0,00

2 K 012103001 Náklady na geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před 

výstavbou 

"Poznámka k položce: 

Jedná se zejména o náklady na zajištění: 

- 

 geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením 

stavebních prací, 

- vytýčení staveniště,

 

- vytýčení ochranných pásem, 

- vytýčení zajišťovacích bodů stavby,

 

- vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění 

pasportizace stávajících konstrukcí,

apod. 

 

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a 

jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové 

podobě." 

3 K 012203001 Náklady na geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při 

provádění stavby 

 

Poznámka k položce: 

Jedná se zejména o náklady na zajištění: 

- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým 

zaměřením, 

- vytyčovacích prácí k jednotlivým stavebním objektům, 

- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k 

navrhovaným produktovodům/konstrukcím,  

- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění 

prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace), 

-  zaměření objemů výkopových prací, 

- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících 

činností, 

apod. 

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a 

jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové 

podobě.

4 K 012303001 Náklady na geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při 

provádění stavby 

 

Poznámka k položce: 

Jedná se zejména o náklady na zajištění: 

- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým 

zaměřením, 

- vytyčovacích prácí k jednotlivým stavebním objektům, 

- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k 

navrhovaným produktovodům/konstrukcím,  

- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění 

prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace), 

-  zaměření objemů výkopových prací, 

- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících 

činností, 

apod. 

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a 

jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové 

podobě.

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 

pevnůstce v Olomouci

VRN - Ostatní a vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 

dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP

6 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných 

skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

7 K 013274001 Náklady na realizační (dílenskou) dokumentace soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace, 

uzná-li zhotovitel, že ji k realizaci díla potřebuje. Soulad realizační 

dokumentace se zadávací dokumentací musí být před vlastní realizací 

odsouhlasena autorským dozorem.

8 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

KZP = kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobností položek 

rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření 

požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným 

pracím, dodávkám a službám.

9 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech 

dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objenateli.

10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD 

a VOP, např.: 

- náklady na zřízení bankovních záruk 

- náklady spojené vypracováním technologických postupů 

- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů 

- náklady spojené s předáním díla  

atd.

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

11 K 012103101 Náklady na vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 0,00

12 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění 

materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek 

energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.

13 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, 

osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení 

staveniště

14 K 039001003 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku 

do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

15 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: 

- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob 

- komunikací pro pohyb osob po staveništi 

- přechodů přes výkopy  

- a další prvky kolektivní ocrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

16 K 049103001
Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v 

souvislosti s realizací stavby
soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z 

povahy díla, a požadavků v SOD a VOP 

 

Poznámka k položce: 

Jedná se zejména o náklady na zajištění: 

- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky¨, 

- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, 

- jednání s úřady, 

- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, 

- zpracování havarijního a povodňového plánu, 

apod.

17 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a  

požadavků v SOD a VOP 

 

Poznámka k položce: 

Jedná se zejména o náklady na zajištění: 

- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací 

stavby 

- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště 

- ochrany díla, 

apod.

18 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Například: 

- provoz investora a třetích osob 

- práce na památkově chráněném objektu 

- náklady na provádění zimní údržby 

- práce na těžce přístupných místech 

- ztížený provoz vozidel v centru města 

- ztížené dopravní podmínky 

- práce v ochranných pásmech 

atd.
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 1. 5. 2024

Kód Popis MJ Výměra

2024_05_23
Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého 

dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci
Skladba_A1 Skladba A1 m2 536,000

536 536,000

Skladba_A2 Skladba A2 m2 78,000

78 78,000

Skladba_A3 Skladba A3 m2 11,000

10*1,1 11,000

Skladba_B Skladba B m2 381,834

9,4*41,09 386,246

-1,29*3,42 -4,412

Součet 381,834

Skladba_C Skladba C m2 194,490

výkres půdorys 1.NP 0,000

místnost 1.02 - hala/foyer 0,000

68,98 68,980

místnost 1.03 - recepce 0,000

20,93 20,930

místnost 1.04 - edukace/sál 0,000

104,58 104,580

Součet 194,490

Skladba_D_O Skladba dlažba - ostatní společné prostory m2 140,980

výkres půdorys 1.NP 0,000

místnost 1.01 - zádveří 0,000

4,21 4,210

místnost 1.11 - historická expozice/sál 0,000

87,14 87,140

místnost 1.12 - technická místnost/sál 0,000

13,53 13,530

místnost 1.13 - chodba 0,000

6 6,000

místnost 1.14 - kancelář 0,000

14,53 14,530

místnost 1.15 - čajová kuchyňka 0,000

9,91 9,910

místnost 1.16 - chodba 0,000

5,66 5,660

Součet 140,980

Skladba_D_S Skladba Dlažba - sociální zázemí m2 27,550

výkres půdorys 1.NP 0,000

místnost 1.05 - sociální zařízení ženy 0,000

3,75 3,750

místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc 0,000

4,27 4,270

místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň 0,000

2024_05_23

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní 

pevnůstce v Olomouci
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Kód Popis MJ Výměra

1,93 1,930

místnost 1.08 - sociální zařízení muži  - wc 0,000

5,1 5,100

místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní 0,000

4,81 4,810

místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň 0,000

3,19 3,190

místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc 0,000

0,93 0,930

místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň 0,000

2,34 2,340

místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc 0,000

1,23 1,230

Součet 27,550

Skladba_D1 Skladba D1 m2 133,448

Skladba D1 0,000

(2*42,395+2*10,52-18-12,77-3,3)*1,1 78,936

(18+12,77+3,3)*1,6 54,512

Součet 133,448

Skladba_D2 Skladba D2 m2 41,928

2*41,89*0,4 33,512

2*10,52*0,4 8,416

Součet 41,928

Skladba_D3 Skladba D3 m2 24,108

2*41,89*0,23 19,269

2*10,52*0,23 4,839

Součet 24,108

Skladba_D3_V Skladba D3 - vnitřní m2 22,544

2*40,19*0,23 18,487

2*8,82*0,23 4,057

Součet 22,544

Skladba_D4 Skladba D4 m2 209,031

2*41,89*2,19 183,478

2*10,52*2,19 46,078

2*(0,84+2*1,4)*0,2 1,456

-2*0,84*1,4 -2,352

(1,98+2*1,67)*0,13 0,692

-1,98*1,67 -3,307

(0,84+2*0,57)*0,2 0,396

-0,84*0,57 -0,479

2*(1,88+2*2,14)*0,51 6,283

-2*1,88*2,14 -8,046

2*(0,94+2*0,57)*0,2 0,832

-2*0,94*0,57 -1,072

3*(0,9+2*0,69)*0,2 1,368

-3*0,9*0,69 -1,863

-3*0,92*0,69 -1,904

-0,95*0,69 -0,656

2*(1,97+2*1,65)*0,13 1,370

-2*1,97*1,65 -6,501

-0,91*0,69 -0,628
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Kód Popis MJ Výměra

2*(0,84+2*1,4)*0,12 0,874

-2*0,84*1,4 -2,352

(1,98+2*1,65)*0,13 0,686

-1,98*1,65 -3,267

(1,5+2*2,25)*0,22 1,320

-1,5*2,25 -3,375

Součet 209,031

Skladba_D4_V Skladba D4 - vnitřní m2 395,123

(2*40,19+2*8,82)*3,61 353,852

2*10*2,65*0,46 24,380

2*2*10*1,89*0,46 34,776

2*(0,84+2*1,4)*0,15 1,092

-2*0,84*1,4 -2,352

(1,98+2*1,67)*0,115 0,612

-1,98*1,67 -3,307

(0,84+2*0,57)*0,115 0,228

-0,84*0,57 -0,479

2*(0,94+2*0,57)*0,115 0,478

-2*0,94*0,57 -1,072

3*(0,9+2*0,69)*0,115 0,787

-3*0,9*0,69 -1,863

3*(0,9+2*0,69)*0,115 0,787

-3*0,92*0,69 -1,904

(0,95+2*0,69)*0,115 0,268

-0,95*0,69 -0,656

2*(1,97+2*1,65)*0,115 1,212

-2*1,97*1,65 -6,501

(0,91+2*0,69)*0,115 0,263

-0,91*0,69 -0,628

2*(0,84+2*1,4)*0,115 0,837

-2*0,84*1,4 -2,352

(1,98+2*1,65)*0,115 0,607

-1,98*1,65 -3,267

(1,5+2*2,25)*0,45 2,700

-1,5*2,25 -3,375

Součet 395,123

Skladba_D5 Skladba D5 m2 286,160

2*41,89*1,365 114,360

2*41,89*1,365 114,360

2*10,52*1,365 28,720

2*10,52*1,365 28,720

Součet 286,160

Skladba_D6 Skladba D6 m2 43,200

2*21,6 43,200

Skladba_D6_V Skladba D6 - vnitřní m2 34,000

2*17 34,000

Skladba_E1 Skladba E1 m2 69,000

40 40,000

29 29,000

Součet 69,000

Skladba_E2 Skladba E2 m2 4,380
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Kód Popis MJ Výměra

4,38 4,380

Skladba_E3 Skladba E3 m2 22,877

12,14*0,55 6,677

10,52*0,5 5,260

19,89*0,55 10,940

Součet 22,877

Skladba_CH Venkovní chodníky m2 175,000

175 175,000

Skladba_S2p
Skladba S2 - EXENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA (např. TOPWET EXTENSIVE 

UNIVERSAL) – (plocha vč. hlavy atiky)
m2 61,000

61 61,000

 D.1.1. Architektonicko stavební část

Skladba_A1 Skladba A1 m2 536,000

536 536,000

Použití figury:

712631111 Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 731,264

713151165
Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 

45° tl přes 140 do 160 mm
m2 536,000

762341026
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných 

na krokve
m2 614,000

765131061
Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu přes 10 do 

20 ks/m2
m2 614,000

765131281 Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na laťování m2 614,000

765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na 

bednění
m2 625,000

765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30° m2 625,000

31140221
vrut pro kotvení nadkrokevních střešních systémů s korozní odolností 15 cyklů talířová hlava 

8x360mm
100 kus 16,080

62856002
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou 

fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm
m2 852,288

Skladba_A2 Skladba A2 m2 78,000

78 78,000

Použití figury:

712631111 Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 731,264

713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 78,000

713151121 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek m2 78,000

713151161
Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 

45° tl do 60 mm
m2 78,000

762341026
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných 

na krokve
m2 614,000

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 89,000

765131061
Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu přes 10 do 

20 ks/m2
m2 614,000

765131281 Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na laťování m2 614,000

765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na 

bednění
m2 625,000

765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 109,200

765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30° m2 625,000

28376528R
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 

λ=0,022 tl 40mm
m2 81,900

28376533
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 

λ=0,022 tl 120mm
m2 81,900

31140215
vrut pro kotvení nadkrokevních střešních systémů s korozní odolností 15 cyklů talířová hlava 

8x240mm
100 kus 2,340

62856002
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou 

fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm
m2 852,288

Skladba_A3 Skladba A3 m2 11,000

10*1,1 11,000

Použití figury:

622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 

minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm
m2 11,000

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití 

tepelněizolačních zátek z minerální vlny
m2 11,000

713131151 Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 11,000
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762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz m2 11,000

762341043
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných 

na rošt
m2 11,000

762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 624,020

762342521 Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl do 100 mm m 44,000

763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 11,000

763121451 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 68,526

763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 16,916

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 89,000

765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na 

bednění
m2 625,000

765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30° m2 625,000

28376532
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 

λ=0,022 tl 100mm
m2 12,100

60511145 řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 3/5m m3 0,316

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,122

Skladba_B Skladba B m2 381,834

9,4*41,09 386,246

-1,29*3,42 -4,412

Součet 381,834

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 553,937

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 474,324

762511284
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku 

lepených
m2 381,834

7755300R2 Montáž dřevěné podlahy z profilovaných prken na P+D dle skladby B m2 381,834

775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 576,324

775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž m2 576,324

775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 576,324

605151-B dřevěná podlaha z profilovaných prken na P+D tl. 24 mm m2 420,017

63231200 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm m2 400,926

Skladba_C Skladba C m2 194,490

výkres půdorys 1.NP 0,000

místnost 1.02 - hala/foyer 0,000

68,98 68,980

místnost 1.03 - recepce 0,000

20,93 20,930

místnost 1.04 - edukace/sál 0,000

104,58 104,580

Součet 194,490

Použití figury:

631311213R Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 m3 18,152

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,375

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 553,937

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 363,020

775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 194,490

775121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah m2 194,490

7755300R1 Montáž podlahy masivní dubové lepením m2 194,490

775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 576,324

775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž m2 576,324

775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 576,324

605151-C dřevěná dubová masivní podlaha m2 213,939

Skladba_D_O Skladba dlažba - ostatní společné prostory m2 140,980

výkres půdorys 1.NP 0,000

místnost 1.01 - zádveří 0,000
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4,21 4,210

místnost 1.11 - historická expozice/sál 0,000

87,14 87,140

místnost 1.12 - technická místnost/sál 0,000

13,53 13,530

místnost 1.13 - chodba 0,000

6 6,000

místnost 1.14 - kancelář 0,000

14,53 14,530

místnost 1.15 - čajová kuchyňka 0,000

9,91 9,910

místnost 1.16 - chodba 0,000

5,66 5,660

Součet 140,980

Použití figury:

631311213R Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 m3 18,152

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,375

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 553,937

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 363,020

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 168,530

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 168,530

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 168,530

771574413
Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 

ks/m2
m2 168,530

597611-02 dlažba keramická společné prostory m2 162,127

Skladba_D_S Skladba Dlažba - sociální zázemí m2 27,550

výkres půdorys 1.NP 0,000

místnost 1.05 - sociální zařízení ženy 0,000

3,75 3,750

místnost 1.06 - sociální zařízení ženy - wc 0,000

4,27 4,270

místnost 1.07 - sociální zařízení muži - předsíň 0,000

1,93 1,930

místnost 1.08 - sociální zařízení muži  - wc 0,000

5,1 5,100

místnost 1.09 - sociální zařízení imobilní 0,000

4,81 4,810

místnost 1.17 - sociální zařízení personál ženy - předsíň 0,000

3,19 3,190

místnost 1.18 - sociální zařízení personál ženy - wc 0,000

0,93 0,930

místnost 1.19 - sociální zařízení personál - předsíň 0,000

2,34 2,340

místnost 1.20 - sociální zařízení personál - wc 0,000

1,23 1,230

Součet 27,550

Použití figury:

631311213R Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 m3 18,152

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,375

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 553,937

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 363,020

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 168,530

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 168,530
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771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 168,530

771574413
Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 

ks/m2
m2 168,530

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 27,550

597611-01 dlažba keramická sociální zázemí m2 31,683

Skladba_D2 Skladba D2 m2 41,928

2*41,89*0,4 33,512

2*10,52*0,4 8,416

Součet 41,928

Použití figury:

319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 1 080,526

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 561,227

622311131 Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm m2 561,227

622811002 Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm m2 561,227

711192102 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva m2 90,144

783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 604,427

783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 604,427

Skladba_D3 Skladba D3 m2 24,108

2*41,89*0,23 19,269

2*10,52*0,23 4,839

Součet 24,108

Použití figury:

319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 1 080,526

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 519,299

612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 519,299

612811002 Vnitřní tepelně izolační jednovrstvá omítka stěn tloušťky do 30 mm m2 519,299

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 561,227

622311131 Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm m2 561,227

622811002 Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm m2 561,227

711192102 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva m2 90,144

783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 604,427

783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 604,427

Skladba_D4 Skladba D4 m2 209,031

2*41,89*2,19 183,478

2*10,52*2,19 46,078

2*(0,84+2*1,4)*0,2 1,456

-2*0,84*1,4 -2,352

(1,98+2*1,67)*0,13 0,692

-1,98*1,67 -3,307

(0,84+2*0,57)*0,2 0,396

-0,84*0,57 -0,479

2*(1,88+2*2,14)*0,51 6,283

-2*1,88*2,14 -8,046

2*(0,94+2*0,57)*0,2 0,832

-2*0,94*0,57 -1,072

3*(0,9+2*0,69)*0,2 1,368

-3*0,9*0,69 -1,863

-3*0,92*0,69 -1,904

-0,95*0,69 -0,656

2*(1,97+2*1,65)*0,13 1,370

-2*1,97*1,65 -6,501

-0,91*0,69 -0,628
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2*(0,84+2*1,4)*0,12 0,874

-2*0,84*1,4 -2,352

(1,98+2*1,65)*0,13 0,686

-1,98*1,65 -3,267

(1,5+2*2,25)*0,22 1,320

-1,5*2,25 -3,375

Součet 209,031

Použití figury:

319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 1 080,526

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 519,299

612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 519,299

612811002 Vnitřní tepelně izolační jednovrstvá omítka stěn tloušťky do 30 mm m2 519,299

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 561,227

622311131 Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm m2 561,227

622811002 Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm m2 561,227

783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 604,427

783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 604,427

Skladba_D5 Skladba D5 m2 286,160

2*41,89*1,365 114,360

2*41,89*1,365 114,360

2*10,52*1,365 28,720

2*10,52*1,365 28,720

Součet 286,160

Použití figury:

319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 1 080,526

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 519,299

612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 519,299

612811002 Vnitřní tepelně izolační jednovrstvá omítka stěn tloušťky do 30 mm m2 519,299

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 561,227

622311131 Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm m2 561,227

622811002 Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm m2 561,227

783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 604,427

783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 604,427

Skladba_D6 Skladba D6 m2 43,200

2*21,6 43,200

Použití figury:

622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 43,200

622311191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 129,600

783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 604,427

783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 604,427

Skladba_E1 Skladba E1 m2 69,000

40 40,000

29 29,000

Součet 69,000

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 271,257

594511112 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu m2 69,000

Skladba_E2 Skladba E2 m2 4,380

4,38 4,380

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 271,257
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783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 5,668

Skladba_E3 Skladba E3 m2 22,877

12,14*0,55 6,677

10,52*0,5 5,260

19,89*0,55 10,940

Součet 22,877

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 271,257

596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním 

spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva 

těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 22,877

Skladba_CH Venkovní chodníky m2 175,000

175 175,000

Použití figury:

131151103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 m3 61,250

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 271,257

564761101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 175,000

594111112 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těženého m2 175,000
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