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Dolní Bašta (mezi �.p. 497 - �.p.393) 

Záuli�í (mezi �.p. 138 - �.p. 174)   
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a) název stavby,�
�
Štramberk, Obnova místních komunikací  
Dolní Bašta (mezi �.p. 497 - �.p.393),  Záuli�í (mezi �.p. 138 - �.p. 174) 
 
b) místo stavby  
 
M�sto Štramberk /bez �.p./ 
K.ú. Štramberk 
Parc.�. 3024/1, 3026/6 
 
c) p�edm�t dokumentace, 
 
Jedná se o obnovu povrchu místních komunikací II. t�ídy, nacházející se v zastav�ném území  
m�sta Štramberk. Jedná se o �ásti páte�ní místní komunikace (II. t�ída, �ásti ul. Dolní Bašta 
mezi �.p. 497 - �.p.393 a Záuli�í mezi �.p. 138 - �.p. 174), procházející m�stem zajiš�ující 
obsluhu st�edu m�sta a navazujících lokalit se zástavbou rodinnými domy a objekty se sídlem 
podnikatelských subjekt�. Na komunikacích jsou vedeny trasy mezim�stských autobusových 
linek.     
 
 
A.1.2 Údaje o objednateli 
 
M�sto Štramberk  
Nám�stí �.p.9   
742 66  Štramberk  
I�  00298468 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Martin Lap�ík 
Rybí 372  
742 65  Rybí  
I� 67499996 
�KAIT 1103276 
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- Pasport místních komunikací    
- Katastrální mapa 
- Provedení fyzické prohlídky  
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rozsah �ešeného území; zastav�né / nezastav�né území, 
Jedná se o zastav�né území ve st�edové �ásti m�sta 
  
dosavadní využití a zastav�nost území, 
V sou�ásnosti jsou �ešené plochy využivány jako místní komunikace. 
 
údaje o dodržení ������ch požadavk	 na využití území, 
V projektu byly dodrženy obecné požadavky na využívání území dle vyhlášky �. 501/2006 Sb, 
v platném zn�ní. Jedná se o obnovu stávající místní komunikace.   
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nová stavba nebo zm�na dokon
ené stavby, 
Jedná se o obnovu, rekonstrukci dvou úsek� místních komunikací. 
 
ú
el užívání stavby, trvalá nebo do
asná stavba, údaje o dodržení �����
���ch 
požadavk	 na stavby 
Stávající komunikace slouží k páte�nímu p�evedení dopravy p�es centrum m�sta a zajišt�ní 
p�íjezdu k okolním nemovitostem. Jedná se o stavbu trvalou. 
Návrh opravy, rekonstrukce vychází se stávajícího stavu, který bude obnoven. 
Projekt stavby je zpracován tak, že respektuje p�íslušné zákony, vyhlášky a �SN, p�ípadn� 
související p�edpisy. Odvád�ní deš�ové vody je �ešeno dle stávajících podmínek, totožn� jako 
p�ed zahájením stavby. Dokon�ená stavba nebude produkovat odpady a emise. 
 
základní p�edpoklady ��stavby (
as. údaj o realizaci stavby, 
len�ní na etapy), 
Termíny budou up�esn�ny v okamžiku p�ed zahájením výb�rového �ízení na dodavatele stavby.    
P�edpoklad realizace stavby je v pr�b�hu roku 2023 p�i trvání 6 týdn� ve vhodném 
technologickém období p�i obvyklém postupu výstavby. 
 
�
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Jedná se o obnovu povrchu místních komunikací II. t�ídy nacházející se v zastav�ném území 
�ásti m�sta Štramberk. Jedná se o �ásti páte�ní místní komunikace (II. t�ída, �ásti ul. Dolní 
Bašta mezi �.p. 497 - �.p.393 a Záuli�í mezi �.p. 138 - �.p. 174), procházející m�stem zajiš�ující 
obsluhu st�edu m�sta a navazujících lokalit se zástavbou rodinnými domy a objekty se sídlem 
podnikatelských subjekt�.  
Jde o 
ásti místních komunikací, u kterých byly zjišt�ny významné poruchy krytu, které 
v mnoha p�ípadech p�edstavují významná rizika pro motorovou a p�ší dopravu. 
V p�ípad� ne�ešení obnovy m	že za nep�íznivých klimatických podmínek dojít 
k poškození majetku nebo zdraví ob
an	. M�stem sou
asn� provád�ná opat�ení pouze 
zmír�ují p	sobení lokáln� kritického stavu povrchu.  
Je uvažováno s celkovou obnovu krytu t�chto komunikací.  
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Úsek 1 :  �ást ul. Dolní Bašta (mezi �.p. 497 - �.p.393), 
Jedná se o první úsek páte�ního pr�tahu m�stem - MK II. t�ídy, dle pasportu MK ozn. 1b..      
délka úseku opravy 403 m + napojení v k�ižovatce "ul. Závišická" dl. 43 m 
ší�ka od 5,2 po 8,2 m  
 
Popis stavu  
  - Hlavním problémem jsou lokální plochy povrchu se ztrátou pojiva a trhlinami. Podružným 
     pak poruchy zp�sobené vyrýsovanými výkopy po provedených opravách IS, jsou 
         rozestoupené a otev�ené pracovní spáry.  
       - Lokáln� jsou dále z�ejmé vyjeté koleje �áste�n� s absencí materiálu v obrusné vrstv�, 
         v menší ploše i celková degradace a absence materiálu i v podkladní vrstv�. 
       - Podéln� vedené dvou�ádky ze žulových kostek jasn� vykazují degradaci spárovacího  
         betonu, lokáln� jsou zaneseny a obsahují usazenou vegetaci   
 
Základní �����
����popis obnovy  
  - Navrhuje se za ú�elem další identifikace poruchy provedení poch�zky po komunikaci a  
          vyzna�ení poruch mimo frézovaný povrch.  
  - Následné odfrézování st. povrchu do tl. 50 mm a vy�išt�ní vymetením.  
       - Ve vyzna�ených místech se znatelných poškozením povrchu bude zjiš�ováno poškození   
         podkladní vrstvy a v p�ípad� potvrzení se pro sanaci odfrézuje další vrstva v tl. 50 mm. 
  - P�i zjišt�ní trhlin mimo úseky s následnou frézovanou sana�ní vrstvou bude realizováno  
      provedení sana�ních zálivek teplou asfaltovou zálivkou s jejich pro�ezáním          
       - Provedení vy�išt�ní a  obnovy vodícího dvoj�ádku ze žulové kostky (zp�tné osazení  
    p�vodní vybourané a o�išt�né kostky do nového betonového lože). 
  - �áste�né položení nové sana�ní podkladní vrstvy ACP v tl 50mm a obrusné vrstvy ACO  
         v tl. 50mm v  napojení pro�ezání spáry a provedení zálivek teplou asfaltovou sm�sí. 
  - Po pokládce asfaltových vrstev bude za ú�elem zvýšení smykového t�ení v k�ižovatce 
         s ul. Závišická provedeno nat�ení zdrs�ující sm�si �ervené barvy složené z pojiv  
    smíchaných s drceným bauxitem (tzv. Rocbinda) 
   - V kone�né fázi bude provedena obnova VDZ. 
   - Sou�ástí prací je vým�na obrusné vrstvy povrchu zálivu autobusové zastávky.    
 
V ploše opravy bude provedena výšková úprava poklop� kanaliza�ních šachet (18), uzáv�r� IS 
(29) a kompletní obnova uli�ních vpustí (22). V Šachách a vpustích práce obsahují p�ípadnou 
vým�nu poškozených prvk�, strojní vy�išt�ní a zednické zapravení.        
 
 
Úsek 2 :  �ást ul. Záuli�í (mezi �.p. 138 - �.p. 174) 
Jedná se o druhý úsek páte�ního pr�tahu m�stem - MK II. t�ídy, dle pasportu MK ozn. 1b..           
délka úseku opravy asfaltového povrchu 219 m  
ší�ka od 3,4 po 8,2 m  
 
Popis stavu  
  - Hlavním problémem jsou lokální plochy povrchu se ztrátou pojiva a trhlinami. Podružným 
     pak poruchy zp�sobené vyrýsovanými výkopy po provedených opravách IS, jsou 
         rozestoupené a otev�ené pracovní spáry.  
       - Lokáln� jsou dále z�ejmé vyjeté koleje �áste�n� s absencí materiálu v obrusné vrstv�, 
         v menší ploše i celková degradace a absence materiálu i v podkladní vrstv�. 
       - Podéln� vedené dvou�ádky ze žulových kostek jasn� vykazují degradaci spárovacího  
         betonu, lokáln� jsou zaneseny a obsahují usazenou vegetaci   
 
Základní t����
����popis obnovy  
  - Navrhuje se za ú�elem další identifikace poruchy provedení poch�zky po komunikaci a  
          vyzna�ení poruch mimo frézovaný povrch.  
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  - Následné odfrézování st. povrchu do tl. 50 mm a vy�išt�ní vymetením.  
       - Ve vyzna�ených místech se znatelných poškozením povrchu bude zjiš�ováno poškození   
         podkladní vrstvy a v p�ípad� potvrzení se pro sanaci odfrézuje další vrstva v tl. 50 mm. 
  - P�i zjišt�ní trhlin mimo úseky s následnou frézovanou sana�ní vrstvou bude realizováno  
      provedení sana�ních zálivek teplou asfaltovou zálivkou s jejich pro�ezáním          
       - Provedení vy�išt�ní a  obnovy vodícího dvoj�ádku ze žulové kostky (zp�tné osazení  
    p�vodní vybourané a o�išt�né kostky do nového betonového lože). 
  - �áste�né položení nové sana�ní podkladní vrstvy ACP v tl 50mm a obrusné vrstvy ACO  
         v tl. 50mm v  napojení pro�ezání spáry a provedení zálivek teplou asfaltovou sm�sí. 
  - Po pokládce asfaltových vrstev bude za ú�elem zvýšení smykového t�ení v k�ižovatce 
         s ul. Nádražní provedeno nat�ení zdrs�ující sm�si �ervené barvy složené z pojiv  
    smíchaných s drceným bauxitem (tzv. Rocbinda) 
   - V kone�né fázi bude provedena obnova VDZ. 
 
V ploše opravy bude provedena výšková úprava poklop� kanaliza�ní šachty (1), uzáv�r� IS (31) 
a kompletní obnova uli�ních vpustí (3). V Šachách a vpustích práce obsahují p�ípadnou vým�nu 
poškozených prvk�, strojní vy�išt�ní a zednické zapravení.        
 
 
Z d�vodu nevyhovujícího stavu povrchu místních komunikací zp�sobeného významnými 
poruchami krytu - prasklinami a prosedlými plochami vzniklými sednutím a p�et�žováním bude 
p�i realizaci provedeno celoplošné odfrézování stávajícího krytu. Po odfrézování bude 
provedeno odbourání nesoudržných zbytk� a lokáln� budou �ešeny výše uvedené defektní 
místa odstran�ním podkladní vrstvy. Budou provedeny lokální sana�ní zálivky. Dojde k 
p�edlážd�ní ploch ze žulových kostek nebo rekonstrukce dvoj�ádku ze žulových kostek 
osazených do betonového lože. P�ed pokládkou nových vrstev v míst� vým�ny obrusu bude 
provedeno vymetení plochy. Následn� prob�hne za�ezání napojovacích sty�ných spár a 
aplikace spojovacího post�iku. Dále bude provedeno položení podkladní vrstvy ACP 16 a 
obrusné vrstvy z asfaltobetonu ACO 11 plus. V záv�ru dojde v místech napojení na stávající 
místní komunikace k pro�ezání a zalití spár teplou asfaltovou zálivkou. Výška nivelety místní 
komunikace se nem�ní.  

 
 

Odvodn�ní 
Odvodn�ní komunikace je zajišt�no stávajícím dostate�ným p�í�ným nebo podélným spádem a 
deš�ové vody budou odvád�ny do stávajícího jímacího za�ízení jako dosud.    
V pr�b�hu realizace zhotovitel stavby zajistí vhodným opat�ením odvedení deš�ové vody do 
stávajícího jímacího za�ízení.    
Obnovou povrchu ke zhoršení odtokových pom�r� nedojde.  
 
             

        
V Rybí 04/2023     Martin Lap�ík  �


