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A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

Stramberk, Obnova mistnich komunikaci
Dolni Basta (mezi €.p. 497 - €.p.393), Zauli¢i (mezi €.p. 138 - &.p. 174)

b) misto stavby

Mésto Stramberk /bez &.p./
K.U. Stramberk
Parc.¢. 3024/1, 3026/6

c) predmét dokumentace,

Jedna se o obnovu povrchu mistnich komunikaci Il. tfidy, nachazejici se v zastavéném Gzemi
mésta Stramberk. Jedna se o &asti patefni mistni komunikace (ll. tfida, ¢asti ul. Dolni Basta
mezi €.p. 497 - €.p.393 a Zauli¢i mezi €.p. 138 - &.p. 174), prochazejici méstem zajistujici
obsluhu stfedu mésta a navazujicich lokalit se zastavbou rodinnymi domy a objekty se sidlem
podnikatelskych subjektt. Na komunikacich jsou vedeny trasy meziméstskych autobusovych
linek.

A.1.2 Udaje o objednateli

Mésto Stramberk
Namésti €.p.9

742 66 Stramberk
IC 00298468

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Martin Lapcik
Rybi 372

742 65 Rybi
IC 67499996
CKAIT 1103276

A.2 Seznam vstupnich podklad

- Pasport mistnich komunikaci
- Katastralni mapa
- Provedeni fyzické prohlidky
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A.3 Udaje o tzemi

rozsah reSeného Uzemi; zastavéné / nezastavéné uzemi,
Jednd se o zastavéné Uzemi ve stfedové ¢asti mésta

dosavadni vyuziti a zastavénost zemi,
V soucasnosti jsou feSené plochy vyuzivany jako mistni komunikace.

udaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuziti uzemi,
V projektu byly dodrzeny obecné pozadavky na vyuzivani uzemi dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb,
v platném znéni. Jedna se o obnovu stavajici mistni komunikace.

A.4 Udaje o stavbé

nova stavba nebo zména dokonéené stavby,
Jedna se o obnovu, rekonstrukci dvou Usekd mistnich komunikaci.

ucel uzivani stavby, trvala nebo docasna stavba, udaje o dodrzeni technickych
pozadavkl na stavby

Stavajici komunikace slouzi k patefnimu prfevedeni dopravy pfes centrum mésta a zajisténi
pfijezdu k okolnim nemovitostem. Jedna se o stavbu trvalou.

Navrh opravy, rekonstrukce vychazi se stavajiciho stavu, ktery bude obnoven.

Projekt stavby je zpracovan tak, Zze respektuje pfislusné zakony, vyhlasky a CSN, pfipadné
souvisejici prfedpisy. Odvadéni destové vody je feSeno dle stavajicich podminek, totozné jako
pred zahajenim stavby. Dokon&ena stavba nebude produkovat odpady a emise.

zakladni predpoklady vystavby (¢as. udaj o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

Terminy budou upfesnény v okamziku pred zahajenim vybérového fizeni na dodavatele stavby.
Predpoklad realizace stavby je v prlbéhu roku 2023 pfi trvani 6 tydnd ve vhodném
technologickém obdobi pfi obvyklém postupu vystavby.

B.1 Celkovy popis stavby

Jedna se o obnovu povrchu mistnich komunikaci Il. tfidy nachazejici se v zastavéném Gzemi
¢asti mésta Stramberk. Jedna se o casti patefni mistni komunikace (Il. tfida, ¢asti ul. Dolni
Basta mezi €.p. 497 - €.p.393 a Zauli¢i mezi €.p. 138 - €.p. 174), prochazejici méstem zajistujici
obsluhu stfedu mésta a navazujicich lokalit se zastavbou rodinnymi domy a objekty se sidlem
podnikatelskych subjektu.

Jde o ¢asti mistnich komunikaci, u kterych byly zjistény vyznamné poruchy krytu, které
v mnoha pripadech predstavuji vyznamna rizika pro motorovou a pési dopravu.
V pripadé nefeSeni obnovy miize za nepriznivych klimatickych podminek dojit
k poSkozeni majetku nebo zdravi obéanti. Méstem souc¢asné provadéna opatieni pouze
zmirnuji pasobeni lokalné kritického stavu povrchu.

Je uvazovano s celkovou obnovu krytu téchto komunikaci.
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Usek 1 : édst ul. Dolni Basta (mezi &.p. 497 - é.p.393),

Jedna se o prvni Usek patefniho pratahu méstem - MK 1. tfidy, dle pasportu MK ozn. 1b..
délka useku opravy 403 m + napojeni v kfizovatce "ul. Zavisicka" dl. 43 m

Sifka od 5,2 po 8,2 m

Popis stavu

- Hlavnim problémem jsou lokalni plochy povrchu se ztratou pojiva a trhlinami. Podruznym
pak poruchy zpusobené vyrysovanymi vykopy po provedenych opravach IS, jsou
rozestoupené a oteviené pracovni spary.

- Lokalné jsou dale zfejmé vyjeté koleje ¢aste¢né s absenci materialu v obrusné vrstvé,
v mensi ploSe i celkova degradace a absence materialu i v podkladni vrstvé.

- Podélné vedené dvouradky ze zulovych kostek jasné vykazuji degradaci sparovaciho
betonu, lokalné jsou zaneseny a obsahuji usazenou vegetaci

Zakladni technicky popis obnovy

- Navrhuje se za uc¢elem dalSi identifikace poruchy provedeni pochuzky po komunikaci a
vyznaceni poruch mimo frézovany povrch.

- Nasledné odfrézovani st. povrchu do tl. 50 mm a vycisténi vymetenim.

- Ve vyznacenych mistech se znatelnych poskozenim povrchu bude zjiStovano poskozeni
podkladni vrstvy a v pfipadé potvrzeni se pro sanaci odfrézuje dalSi vrstva v tl. 50 mm.

- Pfi zjisténi trhlin mimo Useky s naslednou frézovanou sanacni vrstvou bude realizovano
provedeni sanacnich zalivek teplou asfaltovou zalivkou s jejich profezanim

- Provedeni vycisténi a obnovy vodiciho dvojfadku ze zZulové kostky (zpétné osazeni
puvodni vybourané a ocisténé kostky do nového betonového loze).

- Casteéné poloZzeni nové sanaéni podkladni vrstvy ACP v tl 50mm a obrusné vrstvy ACO
v tl. 50mm v napojeni profezani spary a provedeni zalivek teplou asfaltovou smési.

- Po pokladce asfaltovych vrstev bude za ucelem zvySeni smykového tfeni v kfizovatce
s ul. Zavisicka provedeno natfeni zdrsnujici smési ¢ervené barvy slozené z pojiv
smichanych s drcenym bauxitem (tzv. Rocbinda)

- V konec¢né fazi bude provedena obnova VDZ.

- Soucasti praci je vyména obrusné vrstvy povrchu zalivu autobusové zastavky.

V ploSe opravy bude provedena vyskova uprava poklopu kanalizacnich Sachet (18), uzavéru IS
(29) a kompletni obnova uliénich vpusti (22). V Sachach a vpustich prace obsahuji pfipadnou
vymeénu poskozenych prvku, strojni vycCisténi a zednické zapraveni.

Usek 2 : édst ul. Zduliéi (mezi &.p. 138 - &.p. 174)

Jedna se o druhy Usek patefniho pratahu méstem - MK . tfidy, dle pasportu MK ozn. 1b..
délka useku opravy asfaltového povrchu 219 m

Sifka od 3,4 po 8,2 m

Popis stavu

- Hlavnim problémem jsou lokalni plochy povrchu se ztratou pojiva a trhlinami. Podruznym
pak poruchy zpusobené vyrysovanymi vykopy po provedenych opravach IS, jsou
rozestoupené a oteviené pracovni spary.

- Lokalné jsou dale zfejmé vyjeté koleje ¢aste¢né s absenci materialu v obrusné vrstvé,
v mensSi ploSe i celkova degradace a absence materialu i v podkladni vrstvé.

- Podélné vedené dvouradky ze zulovych kostek jasné vykazuji degradaci sparovaciho
betonu, lokalné jsou zaneseny a obsahuji usazenou vegetaci

Zakladni technicky popis obnovy

- Navrhuje se za uc¢elem dal$i identifikace poruchy provedeni pochuzky po komunikaci a
vyznaceni poruch mimo frézovany povrch.
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- Nasledné odfrézovani st. povrchu do tl. 50 mm a vycisténi vymetenim.

- Ve vyznacenych mistech se znatelnych poskozenim povrchu bude zjiStovano poskozeni
podkladni vrstvy a v pfipadé potvrzeni se pro sanaci odfrézuje dalSi vrstva v tl. 50 mm.

- Pfi zjisténi trhlin mimo Useky s naslednou frézovanou sanacni vrstvou bude realizovano
provedeni sanacnich zalivek teplou asfaltovou zalivkou s jejich profezanim

- Provedeni vycisténi a obnovy vodiciho dvojfadku ze Zulové kostky (zpétné osazeni
puvodni vybourané a ocisténé kostky do nového betonového loze).

- Casteéné poloZzeni nové sanaéni podkladni vrstvy ACP v tl 50mm a obrusné vrstvy ACO
v tl. 50mm v napojeni profezani spary a provedeni zalivek teplou asfaltovou smési.

- Po pokladce asfaltovych vrstev bude za Ucelem zvySeni smykového tieni v kfizovatce
s ul. Nadrazni provedeno natfeni zdrsnujici smési Cervené barvy slozené z pojiv
smichanych s drcenym bauxitem (tzv. Rocbinda)

- V kone¢né fazi bude provedena obnova VDZ.

V ploSe opravy bude provedena vyskova Uprava poklopt kanalizacni Sachty (1), uzaverd IS (31)
a kompletni obnova uliénich vpusti (3). V Sachéach a vpustich prace obsahuiji pfipadnou vyménu
poskozenych prvku, strojni vycisténi a zednické zapraveni.

Z duavodu nevyhovujiciho stavu povrchu mistnich komunikaci zplsobeného vyznamnymi
poruchami krytu - prasklinami a prosedlymi plochami vzniklymi sednutim a pfetézovanim bude
pfi realizaci provedeno celoplodné odfrézovani stavajiciho krytu. Po odfrézovani bude
provedeno odbourani nesoudrznych zbytki a lokalné budou feSeny vySe uvedené defektni
mista odstranénim podkladni vrstvy. Budou provedeny lokalni sanaéni zalivky. Dojde k
predlazdéni ploch ze zulovych kostek nebo rekonstrukce dvojfadku ze Zulovych kostek
osazenych do betonového loze. Pfed pokladkou novych vrstev v misté vymény obrusu bude
provedeno vymeteni plochy. Nasledné probéhne zafezani napojovacich styénych spar a
aplikace spojovaciho postfiku. Dale bude provedeno polozeni podkladni vrstvy ACP 16 a
obrusné vrstvy z asfaltobetonu ACO 11 plus. V zavéru dojde v mistech napojeni na stavajici
mistni komunikace k profezani a zaliti spar teplou asfaltovou zalivkou. Vyska nivelety mistni
komunikace se neméni.

Odvodnéni

Odvodnéni komunikace je zajisténo stavajicim dostate¢nym pfiénym nebo podélnym spadem a
destové vody budou odvadény do stavajiciho jimaciho zafizeni jako dosud.

V prubéhu realizace zhotovitel stavby zajisti vhodnym opatfenim odvedeni destové vody do
stavajiciho jimaciho zafizeni.

Obnovou povrchu ke zhorSeni odtokovych poméra nedojde.

V Rybi 04/2023 Martin Lapcik
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