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1.0CEL OBJEKTU

1.1. ZAKLADNi UDAJE

1) Identifikace a obsah projektu

Projekt ,Snizeni energeticke naroénosti paviloni B a C Zakladni skoly Zalany — SO1 pavilon B* vytvéfi
architektonické a technické fedeni zatepleni objektu kontaktnim zateplovacim systémem - zatepleni fasady,
stfechy a dovyména plvodnich dfevénych oken a dvefi. Soucasti projektu je i vyména parapetl a dalSich
navazujicich konstrukei a prvk(i. Budova slouZi jako ~4kladni $kola. Sougasny stav obvodového plaste je
7 hlediska tepelng technického i stavebné technického nevyhovujici a navrhovany stav by mél tyto
nedostatky odstranit. Projekt vychazi ze sougasnych pozadavkil norem, energetického auditu a také
z prani investora, kteremu se snazi vyhovét.

Projekt je zpracovan dle platnych piedpisi a norem.

2) Situa&ni umisténi objektu

Reseny objekt ZS se nachézi na okraji obce. Jedna se o prvni budovu ve sméru od obce Rtyrie. Okoli
objektu je mirné svazité k vychodu. Komplex Z8 je umistén podél silnice Riyfiska, odkud je dopravné i
technologicky napojen. Cely komplex je oplocen. Jedna se o samostatné stojici budovy vzajemne
propojeny s rozlehlou zahradou. Hlavni vstup je ze zapadni strany od ulice Rtyhska, vjchodnim smérem je
pak hiiste.

Pozemek je ve viastnictvi investora.

3) Zdivodnéni véech podstatnych vlivil na feSeni

Regeni projektu vychézelo z umisténi stavby, (gelu stavby a pozadavki investora. Barevné fe$eni vychazi
z typu objektu - Z8, proto jsou voleny piné syté barvy. Jsou dodrzeny tepelné technické normy, zviasté pak
CSN 730540.
Stavajici stav objektu je z hlediska pozadavki normy GSN 730540-2 nevyhovujici. Prostup tepla sténami i
stiedni konstrukci je v&t&i nez normové hodnoty, coz vede ke snizeni komfortu v mistnostech (vysoké
teploty v letnich mésicich) a k vysokym nakladim na topeni (v zimnim obdobi). Také ma obvodovy plast
fadu tepelnych mostd, které zintenzivituji prostup tepla a vytvareji tzv. studena mista“, ktera jsou rizikova
vzhledem ke kondenzaci vody a vyskytu plisni.
V ramci pfipravy a zpracovani projektové dokumentace byly provedeny prohlidky a doméfeni dotéeného
objektu. Zjisténé skutecnosti poslouzily jako podklad pro zpracovani této PD. Podrobny stavebné technicky
priizkum fasadniho plasté objektu bude proveden pfed samotnou realizaci stavby, po vybudovani leseni.
Prizkum bude spotivat v provéfeni stavu soudrznosti podkladu, budou provedeny vytazné zkousky
upeviiovacich prvki. Dale bude zjistén odstin barvy (bila az krémova) a za pfitomnosti NPU bude
proveden rozbor pivodni omitky. Dalsi prizkumy, vzhledem k charakteru a stavu stavby, neni nutne
zajistovat.
Vizualni prohlidkou bylo zjisténo nasledujict:
- Objekt je postaven v druhé poloviné 20. stoleti. Jedna se o typicky skeletovy systém se Zb sloupy a Zb
priviaky s dutinovymi stropnimi panely. Obvodovy plast je u $tith z pénosilikatovych panell a zdiva CD



fl, 375mm, u prideli pak jsou pasovéa okna s MIV a parapetnimi zb panely tl. 240mm. Parapety jsou
usko&ené oproti pasiim oken o cca 60mm.

v

- Okna jsou z¢asti jiz vyménéna za pastova 5 komorové, zEasti jsou plvodni v jiz doZitém stavu a je

nutn jejich dovymeéna.
- Stfecha je v dozivacim stadiu, HI vrstva je poruena a opryskava, Jedna se o krytinu nastiikem PUR
s natérem stfibré barvy. Nutné zatepleni a provedeni nové stiechy.
- Na stfese jsou nefunkéni svétliky, které jsou ze spodni strany zaslepeny. Doporucuje se jejich odbourani.
- Klempiské prvky (parapety apod) jsou tastetné udrzovany, nicméné jiz staré a nedostatecné Sife,

Jiné priizkumy a rozbory nebyly vzhledem k povaze projektu feseny.

1.2. VYCHOZI PODKLADY

a) Projektova dokumentace:
e PD plvodniho objektu (¢4stetna)
e PD pro stavebni povoleni - TL projekt, 2010

b) Mapové a geodetické podklady:
o Snimek katastralni mapy 1:1000

9 7AKLADY ARCHITEKTONICKEHO, DISPOZICNIHO A FUNKCNIHO RESENI

Dusledkem zatepleni se méni vzhled budovy. Objekt se zatepli v systému ETICS tfidy A s povrchovou
(ipravou $krabanou zrna 2mm. Barevné Yeseni zapada do okoli, jedna se o jednoduché barevné feseni dle
P

Dispoziéni ani funkéni fedeni se nemeni.

3. KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY,0BESTAVENY PROSTOR A DALSI UKAZATELE

Pavilon B:

Zastavena plocha PaVIIONU B..........eursrreierimii 729,4 m2
Zakladni rozmEry PavilonU Buu....ovoveeeir i 39,85x18m
Viska objektu 00 1.NP K @HIC8.....ivvererseestisiimnmnisimn s 7,4m

4. TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI OBJEKTU

4.1. Popis konstrukce a stavajici stav

Objekt je stavén v 2. poloving 20. stoleti a je poplatny své dobgé. Jedna se o montovany zb skelet se
zavédenymi obvodovymi plasti. Sloupy 400x400mm jsou b, priviaky tvaru obraceného T nesou dutinové
panely. Rozpon 4,8, 6 a 7,2m.

Obvodovy plast je tvofen nékolika konstrukcemi. Pievazné se jedna o zdi z pénosilikatovyeh dilci a CD
zdiva, parapetni panely pak jsou zb. TI. 375mm, 240mm.



Stresni plast je jednoplastovy s plochou stfechou a vpustmi. Jedna se o zb dutinové panely se Skvarovym
nasypem a pénosilikatovymi spadovymi panely. Krytinou je nastfik PUR s HI nastiikovou vrstvou.

Okna jsou pivodni dfevéna zdvojena, misty jsou jiz vyménéna za plastova.

Piitky jsou zd&né, misty dfevotiiskove. Mezi okny jsou MIV se sklem. Ty budou téz demontovany.

Podlahy betonové s povichem PVC a dlazby.

V &asti pavilonu B byla provedena rekolaudace prostor(i u¢eben na najemni byty. Zde bylo provedeno na
prelomu stoleti nékolik iprav dispozic a byla vyménéna okna.

Projektem se fe$i zatepleni fasady a stfesniho plaste.

Zatepleni objektu se provede kontaktnim zateplovacim systémem Etics dle CSN 732901 - ftfida A.
Zakladnim systémem budou desky z EPS fasadni, tepelna vodivost 0,032W/m2K. Desky z mineraini vaty
budou pouzity v prostoru vstupu do objektu a u zatepleni stropu. Zalozeni nad terénem je pomoci pinych
zakladacich list spliujicich pozadavek 50 kw. Profi odkapavani zateplovaciho systému bude na osténi a
nadprazi dotéenych oken a dvefi instalovan rohovy profil v certifikovaném systému pozami ochrany.
Tloustky izolantu jsou dle tepelné technického vypoctu (viz PENB) 120 mm a u osténi a nadpraZi oken 40
mm (parapety 30 mm). Stfecha bude zateplena v fl. 220mm.

Klempiiské prvky fesené nové budou z TiZn a alox. hliniku.

4.2. KONSTRUKCNI DILY

00 - Bouraci prace a demontaze

Provede se demontéZ prvkl z fasady:

- zabradli u fr. oken

- parapet( vnéjsich

- oplechovani pFistieskad, fims, atik, rozvadéc a dalsich prvkil
- 7ebiiku na stfechu

- hromosvod

- demontaz konzol na satelity

- ceduli

- a dal$ich pfip. prvki

Dale se provede oklepani omitek nesoudrznych a odfouklych. U soklové Gasti se provede oplach tlakovou
vodou a piipadna lokalni sanace. U odfouknutjch Casti se provede novy obklad (pouZit prvky z pavilonu
C).

U vymény oken se demontuji stavajici vnitini a vnéjsi parapety, na zadni fasadé se oklepe osténi, provede
se demontaz zdvojenych oken. Po zadi$téni se povrch penetruje.

Demontuji se vstupni dvefe z pergoly.

01 - Sanace fasadniho plasté a fedeni jizniho prideli

Sanace fasady:

Fasadni pladt musi byt dobie pfipraveny na zatepleni ETICS. Podklad musi byt nejprve zasanovan tak,
aby vyhovoval pozadavkim ETICS. Povrch se ogisti, zbavi mastnoty — tlakovou vodou. Bude odstranéna
nesoudrzna omitka a vzniklé vétsi nerovnosti budou zasanovéany vhodnou sanaéni maltou (penetrace a
sanacni malta). Pfedpoklada se do 20% plochy.



Povrch musi byt hladky a rovny. Pfed viastnim provedenim ETICS je nutne, aby malta byla vyschla.

02 - Zatepleni objektu — zadni fasada a boky objektu

Zatepleni objektu bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem Etics. Bude se jednat o desky EPS,
a MV, Systém tfidy A.

Zakladnim systémem budou grafitové desky EPS fasadni, soucinitel tepelné vodivosti 0,032 WImK, faktor
difuzniho odporu 40. Forméat desek 500/1 000mm — polystyren edy/erny.

Desky z minerélni vaty budou pouzity v casti pergoly a kolem vchodd do objektu. Jedné se o desky
s podélnym viaknem, kamenna vina. Tepelna vodivost max. 0,032W/m,K. Napéti v tlaku pfi 10% stlaceni
vice jak 40kPa, pevnost v tlaku kolmo k desce TR vice jak 15kPa. Faktor difuzniho odporu 1, Trida
hoflavosti A1.

Sokl se nezatepluje, je pod Grovni 1.NP (mimo vytapénou zonu). Zalozeni zatepleni obvodovych stén Tl
vil. 120 mm je nad zateplenim soklu. Nad odskokem bude zalozeni pomoci piné zakladaci listy (Sife
120mm) s atestem na omezeny tep. tok 50kW. Prvni fada desek z XPS.

Zatepleni se provede dle tepelné technického vypo&tu. — PENB. Tloustky izolantu jsou dle tepelné
technického vypodtu:

- 7&kladni tl. 120mm pro EPS s tepelnou vodivosti 0,032W/m2K

- Osténi a nadprazi v tl. 40mm, s tepelnou vodivosti 0,032W/m2K

Armovaci stérka bude pouzita v systému Etics dle GSN 732901, Vrstva tl. min. 4mm se vyztuZi sklotextiln
sitovinou, ktera se polozi do 1/3 hl. omitky. U zalozeni a v anglickych dvorcich se doporuuje opatfit
natérem proti vihkosti, ktery hydrofobizuje povrch a brani navihani.

Po provedeni armovaci vrstvy bude provedena penetrace podkladu. Po vyschnuti bude provedena svrchni
probarvena omitka. Ta bude jednoslozkova, pastovité konzistence pro strojni i ruéni nanaseni. Struktura
bude §krabana zrno na zrmo 2,0mm.

Vybér vhodné armovaci stérky je dan podkladem (u terénu s vysokou mechanickou odolnosti, v pasu nad
terénem pak s vysokou difuzni propustnosti).

V mistech se zvy$enym rizikem mechanického poskozeni — plocha do 2m nad terénem nebo do vyse
pHistfesku u vstupl bude pouZit hezcementovy systém. Odolnost proti mech. poskozeni razem 10J.

Spoje mezi zateplenim a ostatnimi prvky budou opatfeny PUR tmelem bilé & transparentni barvy.
Je tieba dodriet poZadované osazeni jednotlivych komponent systému (rohové listy, okapnicky,
ukond&ovaci okenni listy, lity pro ukonéeni oplechovéni, podparapetni pasky, atd. ) dle detailll.

Skladba systému od interiéru, bude pouZit uceleny systém Etics:
o Stavajici obvodovy plast + penetrace
e Lepici stérka
o Desky EPS / desky z mineraini viny s podélnou orientaci viaken
o Lepici malta se sklotextilni sitovinou, do 2m bezcementova technologie,



o penetrace podkladu (pokud to systém vyzaduje)
e Svrchni probarvena omitka tl. 2,0mm, silikonova

Pozadavky na zateplovaci systém tfidy A:

- Zateplovaci systém musi byt certifikovany podle ETAG 004 s tfidou reakce na ohefl minimainé B-s2,d0
podle SN EN 13 501-1 a indexem $ifeni plamene ,=0,00 m/min. dle CSN 73 0863-Pozarné technicke
vlastnosti hmot.

- Zateplovaci systém musf byt do 2m vySky v celé ploge mechanicky odolny s armovaci vrstvou z organické
hmoty. Armovaci vrstva se sitovinou nesmi pi 2% protazeni die ETAG 004 vykazovat zadné trhliny.

- Povrchova tprava bude provedena silokonovou omitkou obsahujici viakna zabraiiujict mikrotrhlinam a
s konzervaénim prostfedkem proti fasam a plisnim obsazenym v kapslich, ktery se postupné uvoliiuje,
ekvivalentni tloustka vzuchové vrstvy omitky musi byt vzhledem k zajisténi paropropustnosti s4=
0,18+0,19m (EN ISO 7783-2)

-V systému budou pouZity pouze schvalené hmozdinky uréené pro zapusténou montaz. Pfed montézi
izolantu bude provedena referendni zkouska anosnosti hmozdinek v podkladu.

Pfipravenost podkladu

Ptiprava podkladu je nedilnou soutast! systému ETICS. Podminkou je soudrzny a anosny podklad dle
GSN 732901 musi byt primérna soudrznost podkladu min. 200 kPa, nejmensi jednotliva pfipustné hodnota
80 kPa. Podklad musi byt suchy, rovny, vyzrély, zbaveny prachu, nedistot a mastnot, zbytki starych natérd
nebo omitek, zbytkdi odbedhovacich a odformovacich prostiedkil, plisni, fas, sintrovych vykvétd, olejl
apod. Podklad je tfeba take zbavit véech puchyii a odlupujicich se mist, dale nesmi mit vyrazné zvysenou
ustalenou hmotnostni vihkost a nesmi byt trvale zvihcovan. Dale je nepfipustné, aby podklad obsahoval
aktivni trhliny v plose (v pfipadé pochybnosti ohledné trhlin je doporuujeme opatfit napf. sadrovymi terci a
dlouhodobé sledovat jejich chovani). V pfipadé pochybnosti je vhodné provest kontrolni zkousku
soudrznosti podkladu. Podklad je nutno vzdy dikladng otistit, napf. tlakovou vodou, horkou parou,
pfipadné mechanicky. Ne(inosné &asti se musi odstranit a podklad vyspravit. Pokud je obnazena armatura,
napf. v panelech, je nutné ji mechanicky ogistit a natfit ochrannym nétérem nebo pouzit vhodnou sanacni
maltu.

Pokud podklad vykazuje vétsi nerovnosti, je nutné provést dalsi opatfent, viz. nasl. tabulka:
Odchylka od roviny * Uprava podkladu

" Mistné do 1cm vystérkovat lepici hmotou nebo vyrovnavaci hmotou

nahodit vapenocementovou maltou a/nebo rménit tloudtku izolanty,

1-3¢m poutit upevnéni do 115t

* 3¢m avice zménit tloustku izolantu

Vyrovnavani nerovnosti podkladu tzv. podlepovanim neni piipustné! Ped zahgjenim praci je nutné provést
kontrolni méfeni nerovnosti podkladu a nasledné pfijmout néktera z vy$e uvedenych opatfeni. Rovinnost
podkladu ma zésadni viiv na spotiebu lepici hmoty, O zplisobu Gpravy nerovného podkladu je vhodné
udélat zapis do stavebniho deniku.



Lepeni desek

Jsou navrzeny desky v tl. 120, 40 mm. Jedna se 0 desky EPS a mineralni viny. Parametry materialu viz
vyse. Lepeni desek se provede lepici stérkou Etics. Lepici hmota se na tepelné izolaéni desky nanasi ve
formé obvodového pasku $itky 30mm a 3 vnitfnich ter&{i tak, aby po philozeni a piitiateni desky k podkladu
vznikl lepeny spoj min. 40% plochy desky.

Poskozeny a vihky izolant nesmi byt zabudovan. 1zolant je nutné vzdy lepit a vZdy v celych kusech na sraz
a vazbu, a to i na rozich. KiiZové spary mezi deskami izolantu jsou nepfipustné. Lepeni izolantu se provadi
zdola nahoru. Pfi lepeni prvni vrstvy izolantu a pfi jeho vkladani do zakladacich list musi byt styk dvou
desek izolantu vzdalen min. 500 mm od styku dvou sakladacich ligt. Idealni presah desek je ¥z délky desky,
minimalni pfesah je 10 cm.

Pokud mezi sparami polystyrenovych desek je mezera do &itky 1 cm, je nutné ji vypénit PUR pénou pro
fasadni pouziti, nad 1 cm prouzky (odtezky) z polystyrenu. Spéry mezi mineralnimi deskami do 8itky 0,5
cm je nutné vzdy vypénit pénou, nad 0,5 cm vyplnit prouzky (odfezky) z mineralni izolace. Pouzivani
malych kouski izolace je nepfipustné — minimalni §itka desek izolace je 15 cm. Tyto mensi kousky izolace
je zakazano pouzivat na naroZich, v koutech, u osténi apod. Jejich pouZiti je moZné pouze v ploSe a pfi
jejich lepeni plati stejna pravidla jako pro lepeni celjch desek izolantu. Taktez svisly rozmér desky tepelné
izolace nelze skladat z vice kousk(l desky izolace umisténych nad sebou. Pfi nanadeni lepictho tmelu je
nutné dbat, aby se nedostal na boéni strany desek ~ v pipadg, ze se tak stane, je nutné lepici tmel z
téchto ploch ihned odstranit. Spoje izolacnich desek nesmi byt na rozhrani dvou rlznorodych konstrukci
nebo materiald, v mistech dvou stykd riiznych tloustek materialu na prab&znych trhlinach v plvodnim
podkladu apod. V téchto mistech se desky lepi tak, aby jejich spoj tato mista pfesahoval nejméné o 10 cm.
Izolant se nesmi lepit pfes dilatagni spary. Dilatatni spary v podkladu je nezbytné respektovat i v celem
souvrstvi ETICS a fesi se pomoci dilatadnich profilli. U mineralnich izolant(l se doporuduje lepenou plochu
nejdfiv jemné nakasirovat lepici hmotou a teprve potom nanést lepici hmotu pro pfilepeni. Rovinnost lepeni
izolantu se kontroluje 2m lati. Po ukoneni lepeni je vhodné véechny nerovnosti piebrousit. Pro mineralni
lamely plati vée vy3e uvedené, pouze lepici hmota se nanasi celoplodn&! Lepici hmota se pro celoplosné
lepeni provadi zubovym hladitkem se zubem 15/15 mm.

Technologicka pauza pro zaschnuti lepidia je min.1 den.

Lepeni izolantu okolo okennich a dvefnich otvord;

Lepeni izolantu v misté stavebnich otvor(l se provadi vzdy tak, aby v rozich otvoru nevznikaly v izolantu
svislé a vodorovné spary. Piesah spar v izolantu ve vodorovneém i svislém sméru je min. 10 cm. [zolant se
nalepi na plochu fasady s pfesahem do stavebniho otvoru (okna, dvefe atd.). Pak se osadi okennf lista
napf. na ram otvoru a nalepf se izolant do osténi. Zafizne se piesah izolantu z plochy podle izolantu v
osténi. Pfipadné spary v izolantu se vypéni PUR pénou pro fasady. Pod parapet se nalepi upraveny izolant
- kliny z EPS nebo z mineralnich lamel s kolmou orientaci viaken.

Kotveni desek

Desky se kotvi pomoci talifovych hmozdinek se samozapustnou funkci (hmozdinky se zavrtaji do
polystyrenu samozafeznym Sroubem). Jedné se o zapustnou montaz bez frézovéni.

Hmozdinky maji byt vzdy montovany v misté lepiciho tmelu, aby pfitlak hmozdinky co nejlépe podporoval
funkei lepeného spoje. PHi kotveni je nutné dodrzovat zasady montaze vyrobce hmoZdinek. Montaz
hmozdinek do izolantu se provadi podle kotevniho schématu pro kazdy typ izolantu. Je mozné ji provadeét
a2 po zaschnuti lepicl hmoty v zavislosti na Klimatickych podminkéch po cca 24 - 48 hodinach od nalepeni
izolantu.



Do piného materidlu vrtat s piiklepem pies izolaci. Vzdy vrtat kolmo k plode podkladu pro kotveni. Otvor
vyvrtat o 10 mm hloubgji, nez je skute¢na kotevni hloubka hmozdinky. Jednim aZ dvojim zasunutim vrtaku
za chodu (jiz bez vrtani) otvor vycistit. Do d&rovaného stavebniho materialu (dérovana cihla nebo tvarnice)
vrtat bez piiklepu specialnim vrtakem. Vitat kolmo k ploge podkladu pro kotvent, vrtat s malym tlakem, aby
se vnitini Zebra zdiva nevybourala. Otvor vyvrtat o 10 mm hloubgji, nez je skutetna kotevni hloubka
hmoZdinky.

Parametry kotev:
o primér difku 8 mm
primér Sroubovice (talirku): 66 mm
kotevni hloubka: vétsi nez 35 mm
celkova max. tioustka nenosné vrstvy (stara omitka + lepici malta):; A 30 mm
hloubka vrtani (podklad): vét3i nez 45 mm
bodovy &initel prostupu tepla C:
C = 0,001 W/K (v8echny ostatni pripady)
tuhost talitku 0,96 kN/mm
o protazeni hmoZzdinky izolantem EPS 70: R=0,54 kN
protazeni hmoZdinky izolantem mineralni vina TR 10: Rpanel = 0,41 kN

Podet kotev:
Pro dany objekt vyhovuje 6ks kotev v plode priiceli. U $titll a v narozi 10 kotev/m2.

Kotevni schema:
6 10 12

Provadéni zakladni vrstvy

Armovaci vrstvu (z&kladni vrstvu) Ize aplikovat az po zatvrdnuti lepiciho tmelu, kterym jsou lepeny desky
izolace, coz je obvykle po 1-2 dnech. Armovaci vrstva (zakladni vrstva) se sklada z armovaci hmoty
(st&rkové hmoty) a armovaci sitoviny (vyztuzné sitoviny).

Armovaci hmota se musi rozmisit a zpracovat dle pfislusného technického listu daného vyrobku,
pfimichavani jinych piisad do systémové armovaci hmoty je nepfipustné (pokud neni v technickem listu
daného vyrobku uvedeno jinak). Pro spravnou funkci armovaci vrstvy je nutné zajistit spravnou polohu
armovaci sitoviny v armovaci hmoté - 1/3 hl,

Armovaci sitovina musi byt kryta armovaci stérkou z obou stran, pficemz z vngj§i strany musi byt minimalni
kryti armovaci sitoviny armovaci stérkou v plode min. 1 mm, v misté pfesahu sitovin 0,5 mm. Pred
nanesenim armovaci hmoty v ploe se provede osazeni rohovych list na véech rozich. V nadprazich otvord
a na vodorovnych hranach napf. u balkénd a feras se osadi rohova lista s okapnickou pro zajisténi
odkapavani stékajici vody. Okenni listy se osadi na ramy vypini otvord. V rozich stavebnich otvorli se
provede diagonaini armovéni obdélniky z armovac! sitoviny 40 x 20 cm, nebo se pouZije systémovych



prvk{ pro okna, &imz se pfedejde vzniku diagonalnich trhlin, které v rozich otvorti ve fasadé vznikaji. Toto
pfislusenstvi se osazuje na vrstvu armovaci stérky (tl. min. 1,5 mm), do niz se zapracuje armovaci sitovina
tohoto piislugenstvi. Armovaci stérka, ktera prostoupi armovaci sitovinou, se event. doplni a ihned se
~ahladi. Armovaci hmota se nanasi v plode na izolant ve vrstvé o tloudtce minimalng 3 mm. Do nanesené
vihké (,mokré") armovaci hmoty se vioZi armovaci sitovina s pfesahem na krajich min. 10 cm, armovaci
hmota, ktera prostoupi pfes oka armovaci sitoviny se po pipadném doplnéni vyrovna a zahladi. Armovaci
sitovinu je nutné klast s pfesahem 10 cm. Na styku dvou izolantli (polystyren a mineralni vlakno) musi byt
pfesah zesilujiciho pasu armovaci sitoviny nejméné 150 mm na kazdou stranu. Armovaci sitovinu Ize do
armovaci stérky aplikovat bud vodorovng, nebo svisle. Zpracovavat armovaci hmotu pod piimym
sluneénim zafenim se nedoporuduje, protoze doba zpracovani se vyrazné zkracuje. Zde je vhodné pouziti
ochrannych siti na leseni. TotéZ plati pfi vétrnem potasi. Béhem zpracovani a vysychani nesmi teplota
klesnout pod +5 °C, pokud se nepouZije material pro zimni technologie.

V mistech se zvy$enym rizikem mechanického poskozenf —u vstupu a plocha do 2m nad terénem bude
pouzit bezcementovy systém.

Koneéné povrchové upravy

Po zaschnuti armovaci vrstvy se provede penefrace podkladu. Podklad musi byt Cisty a suchy,
pfebrouseny, aby se zachovala rovinnost.

Penetraéni natér zajistuje vyrovnani nasakavosti armovaci vrstvy a souéasné zvydeni pilnavosti nasledné
nanagené povrchové Upravy. Zakladni (penetragni) natér se nanaéi valegkem nebo $tétkou, celoplosné,
rovnomérné a bez pieruseni. Natér by mél mit barvu shodnou s odstinem svrchni omitky.

Omitky se natahuji v tioustce zma (2mm) nerezovym hladitkem a nasledné po kratkém zavadnuti se
vytvol pozadovana struktura umélohmotnym hladitkem.

Detaily pfi realizaci zateplovaciho systému se budou fidit typovymi technickymi detaily a detaily dodavatele
systému Etics.

Po dokongeni a vyschnuti probarvené omitky v bilé barvé bude proveden finalni natér fasadni organicky
dle popisu a technologie v &asti 01.

Udrzba systému

Nutnost Gdrzby povrchové Upravy tepelné izolaéniho systému vyplyva z jeji degradace vlivem plsobeni
povétrnosti nebo mechanického poskozeni. Funkénost klempiskych vyrobkd, list a lemovani musi byt
nejméné 1x rotné kontrolovéna a pfipadna opatieni musi byt provadéna bezprostiedné. O provedenych
kontrolach je nutné pofizovat pisemné zaznamy s fotodokumentact. Tuto dokumentaci je nutné archivovat
pro piipad reklamace systému. V ramci b&zné udrzby byva z estetickych dlivod{i obvyklé v intervalu cca 10
let provedeni nového natéru fasadni barvou. Dale je nutné provadét pravidelné mistni opravy pii
pfipadném mechanickém poskozeni. Mistni znecisténi omitek volng ulpélymi hrub8imi mechanickymi
nedistotami se odstrani ometenim za sucha nebo odsétim vysavacem. Cisténi musi byt provedeno tak, aby
se nedistoty nerozmazaly po omitce a nedolo k mechanickemu poskozeni omitky. V pfipadé vyznamného
znedistént omitek polétavym prachem je mozné omyti nizkotlakou pitnou vodou nejvyse 35 °C teplou. Pfi
mokrém i&ténl je vzdy nutno dbat, aby voda nevnikla pod vrstvu omitky. Proud gistict vody proto nenf
vhodné sméfovat do spar v omitce, do piipojnych mist s jinymi stavebnimi prvky (napr. okny, dvefmi) atp.
Cisténi omitek rozpoustédly, kyselinami, alkaliemi nebo abrasivy nedoporucujeme.

Pied zahajenim praci na zatepleni si dodavatel dikladné prostuduje UpIny technologicky pfedpis systémi !



03 - Zatepleni stiesniho plasté

Stavajici stfecha je plocha s asfaltovym hydroizolatnim souvrstvim. Jedné se o slabé provétravanou
stiechu predpokladaného slozent:

VC omitka 5mm

Zelezobetonovy stropni panel t.250mm
piskovy podsyp se spadem 2

duté cihly 10

plynosilikatovy panel t1.150mm
asfaltové souvrstvi

e @ © o o o

Na stfede se nachazeji sokly pro odvétrani kanalizace a VZT. Dale zde jsou prosvétiovaci nastavby, které
ale byly v minulosti zastavény a jsou dnes jiz nefunkéni. Vlastni feSeni je v odstavci 06.

Vstup na stfechu je pomoci Zebfiku vné. Stfecha je spadovana k4 vpustem, ktera se nachazi pfed
svetliky.

Atika je oplasténa pozinkovanym plechem a pfesahuje vykové stfechu cca o 300mm.

Projekt navrhuje celkovou demontaz hromosvodné soustavy. Déle bude provedena demontaz oplechovani
atiky. Bude provedeno odstranéni stav. Kominkd a jejich nahrazeni.

Bude provedena demontaz stavajici vpusté .

Cely povrch stfechy bude zbaven hrubych netistot a o¢idtén tlakovou vodou, bude odstranén natér
v nesoudrznych plochach.

Bude provedena kontrola sklonu.

Projekt fesi zatepleni stiechy. Ta bude zateplena 220mm ve dvou vrstvach — 100mm EPS-100S a 120mm
EPS150S. Zateplit téZ boky u atiky a vrch atiky 50mm XPS. Novou hydroizolaci bude tvofit folie z mPVC
napfiklad tl. 1,5mm. Pod folii bude provedena separaéni vrstva z textilie o gramazi min. 300g/m2. Folie
bude mechanicky kotvena. Zplsob kotveni bude feden dodavatelskou firmou v ramci realizace, nutno
provést vytazné zkousky kotev. Hydroizolace bude horkovzdusné svafovana v presazich.

Provadéni hydroizolaéni folie se bude Fidit montazni priruckou vyrobce véetné provadéni veskerych
detailtl, rohu atd..

Pii provadéni budou osazeny pii pfechodech vnitini a vnéjsi rohy ze systémového plechu a u atik pak
zavémé listy s okapnici s patfiénym pfesahem.

U atik se nachazi v mistech sloupl navyseni. Ty budou zachovany. Atika i ,budniky" bude zateplena v tl.
50mm XPS, z vngj$i strany pak dojede zatepleni fasady. Svrchu se pak polozi OSB deska tl. 16mm
s piesahem pro fasadu. Kotveni do Zb atiky.

V plose pak jsou mensi nastavby asi z odvétrani. Ty budou prohlédnuty a pfipadné odstranény. V piipadé
nutnosti jejich ponechani se provede kolem dotepleni, nepfedpoklada se jejich vyEuhovani nad rovinu
zatepleni. Osadi se nové kominky.

Bude provedeno osazeni nové vpusté dle detailu. Bude se jednat o dvoustupriovou vpust. Prvni stupen s
manzetou z asfaltového pasu. Natavit ke stavajici hydroizolaci. Druhy stupefi s manZetou z PVC. Natavit k
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hydroizolaci stfechy nove. Vpust vybavit ochrannym koSem. Kolem vpustd provést lokalni snizeni fl.
Tepelné izolace o 20mm v priméru cca 1m.Spad stfechy se 2%, uprostfed budou 2 ,Zlaby", které se
vytvoii snizenim izolace v daném pruhu, spad 0,5-1%.

Veskeré pivodni odkryté a nové vrstvy ze dfeva budou opatfeny natéry proti biologickym vlivim a
impregnovany proti vihkosti.

Pii vystavbé nesmi dojit k pfetézovani stiechy stavebnim materialem.

04 — Hromosvod

Po dokon&eni praci na zatepleni objektu bude provedena nova hromosvodna sit na fasadé i stfese
vsouladu s CSN EN 62 305 - Predpisy pro ochranu pfed bleskem a souvisejicimi predpisy. Po instalaci
hromosvodil bude provedena vychozi revize v souladu s platnymi CSN na cely objekt. Nedilnou soucasti
zafizeni bude platna revizni zprava. Dale je nutné provadet pravidelné revize zafizeni. Nejdelsi Ihiity revizi
jsou dany pravnimi predpisy.

Budou provedeny nové jimaci tyée’, kotevni terCe, al drat, kotvy na fasadu, piichytky na oplechovani,
zemnici tyée, napojeni na zemnici pasky, ochranné tyCe u terénu,

05 - Klempifské a zamecénické prvky

Parapety oken :

Bude provedena vyména stavajicich venkovnich okennich parapetil 1.NP - 8.NP. Stavajici parapety budou
demontovany.

Oplechovani oken v priigeli a $titu bude provedeno ze systémového hlinikového plechu tl. 1,2mm
s povrchovou Upravou a koncovkami. Na osténich oken budou systémové navaiené koncovky oplechovani
zapudtény do tepelné izolace. V pfipadé, Ze se na lodZiich u dvefi nepouzije systémova koncovka a
ukonéeni bude provedeno ohybem (odkapovy nos), doporuéuje se tuto skutenost konzultovat s vyrobcem
a pripadné zménit tioudtku oplechovani.

Véechno nové oplechovani bude provedeno v souladu s CSN 73 3610 v&etné jeho kotveni.

Oplechovani bude piipevnéno lepenim k parapetu. Dodavatel prokéaze pfed zapogetim praci vhodnost
pouZiti a vlastnosti pouZitého lepida.

Parapet bude zasunut do osazovaci ¢asti v profilu okna. V piipadé nemoznosti tohoto feeni budou
parapety kotveny k ramu okna pomoci vrutdl z udlechtilé oceli se silikonovou podlozkou a PVC krytkou.
Nové oplechovani parapet(i oken bude pfesahovat lic nove fasady nejméng o 30 mm, oplechovani atik
bude pesahovat nejméné o 50 mm. Kazdy okenni otvor bude pfed osazenim nového parapetniho plechu
zaméfen a parapetni plech bude vyroben podle skuteénych naméfenych rozmérld. Parapety budou
oplechovany ve sklonu 5% od objektu, oplechovani bude spadovano ve sklonu 2-3% smérem od objektu,
sklon atiky 3° smérem do objektu.

Parapety sklepnich oken 1.PP budou z mrazuvzdomé keramické dlazby.
Oplechovani prvk:
Oplechovani stfechy vstupd, rozvadééii a sloupku NN bude feseno vzdy z Tizn tl. 0,7mm.

Kotveni pomoci priib&znych piipojovacich ocelovjch pozinkovanych plechti min. tloustky 0,8 mm, pfipadné
ocelovych pozinkovanych pfiponek nebo nerezovych vrutd.,
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U oplechovani bude pod plech osazena poj. HI s nopy v.8mm pro odvod kondenzétu. Plech bude vytahnut
na stény, kde se ukong&i pomoci dilatacnich paskd a PUR tmele. Dil. pasek bude $. min. 80mm. Kotveni po
20cm nerezovymi trny s krytkami a zasilikonovanim. Piipadné Ize uZzit systémovy prvek pro uchyceni
plechu ve vertikalni roving.

U stfedniho plasté se provede oplechovani atiky, nové kominky a systémové prvky dle vypisu PSV.
Bude se jednat o systémové prvky kompatibilni s pouzitou folil. Pozadujeme certifikované feSeni a
provedent standardnich detailii, které budou odsouhlaseny TDI.

Bude provedena repase Zebiikli — demontaz, otryskant, prodlouzent tchytli, novy natér, zpétna montaz.
Dale se provede odsazeni trubky ocelové o tl. Zatepleni (cca 150mm) a nové Uchyty a natér trubky Zlutou
barvou. U priichodu do objektu bude nutné provést prodlouZent trubky navarenim.

06 - Odbourani nastaveb a fedeni zastropeni svétliki

Na stiese jsou 4 prosvétiovaci nadstavby, které jsou nefunkéni a jsou zdrojem zatékéni a nikd tepla.
Budou demontovany.

Nejprve se provede zabezpedeni otvoru tak, aby pf bourani nebyly pogkozeny vnitini ¢asti a osoby. Poté
se provede vlastni demontaz postupnym rozebiranim (pfedpoklada se pouZiti jerabu).

Otvor je nutné vzdy béhem praci zabezpegit proti desti a povétrnosti.

Po zadisténi se realizuje nosny pochozi prvek — po obvodé se nakotvi profil L80x80x4 na chemickou maltu
do #b panelu stropu (max. 30cm). Piedpoklada se, Ze svétlik je v poloving pfepazen nosnym panelem.
Pokud tomu tak nebude, je tieba provést profil T80x120 v poloviné Sifky, ktery ztuZi otvor. Kotveni pomoci
ploten do 2b panelu na chem. kotvy. Po osazeni ramu se do takto pipraveného otvoru viozi 2xOSB deska
tl. 20mm (celk. tl. 40mm), které se vzéjemné slepi,kladeni na vazhu. Kotveni k profiliim Srouby se Sirokou
hlavou.

Poté se provede parozabranna vrtsva — PE folie slepovana a pokladka EPS Stabil S 100 pro dorovnani
roviny dne$nf stfechy - pfedpoklad 250mm. Poté zatepleni jako stfecha — viz vy8e. EPS se bude kotvit po
prvni vyronavaci vrstvé mechanicky, nasledna vrstva se bude lepit !!

Ze spodni strany se realizuje podhled z SDK konstrukei tl. 15mm cerveny s PO. Kotveni do OSB desek,
rodt acelovy dvoustupiovy. U kraji dotmeleni PUR tmelem bilé barvy. PouZivat flexi sadru a natér klihovy
2X.

07 - Vyplné otvorl

Stavajici dfevéna okna a dvefe budou demontovéany. Bude provedeno zaisténi otvoru a pfeméreni jeho
skuteéného rozméru po demontazi.

Po demontaZi se provede zadidténi a penetrace podkladu. Budou osazena nové okna plastova min. 5
komorovéa s izolaénim dvojsklem, Ug=1,0W/m2K, Uwmax=1,2W/m2K. Véetné podkladniho profilu a u
nadprazi pak rozsifovaci profil jako jiz vyménéna okna. U vétSiny oken véetné mikroventilace. Barva bila.
Vice viz specifikace PSV.

U oken v uéebnach a v kabinetech bude z vnitini strany provedena instalace horizontalnich zaluzii.
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U oken v 2.Np, kde je dnes feseni fr. Oken bude provedeno dozdéni v systému porobetonu, tida kvality I.
Omitky stérkové s perlinkou z obou stran. Uvniti pak &tukova vrstva a natér. Vné zatepelni. Kotvit k bokdm,
zaloZit na penetrovaném zakladé rovném, suchém, Cistém.,

Osazeni oken bude do stavajici polohy. Z vnitini strany se realizuje plastovy parapet s nosem a bocnimi
krytkami. Tvar jako stavajici stav. Barva bila.

Dvefe
U dvefi z pergoly se provede instalace do otvoru. Postup jako okna. Prah nizky, se zamkem a délicimi
prickami v Grovni parapetu. Barva bila. Kotveni dle vyrobce.

Obecné poznamky k montazi:

- Dodavatel je povinen pfied vyrobou véechny otvory zameérit a provést pfesné osazeni. Rozméry v PD jsou
orienta¢ni a slouzi pro nacenéni a vypocet Uspor.

- Pfipojovaci spara musi byt s nulovou infiltraci, odoln proti vn&j§i vodé a propustna pro vodni pary.
Piesné fedent zvoli dodavatel, piedepisuje se pouZiti okennich folii a zpénitelné pasky nebo i3 systemu.

- Kotveni a kovani je véci dodavatele a je za n&j odpovédny (pocet a typ kotev, délka kotveni, feseni
kovani).

Ostatni:

- Kolem oken se provede zednické zatisténi VC omitkou se Stukem a natérem. Provedeni celé Spalety a
nadprazi.

- U nékterych oken je dnes pficka, které se demontazi Castecné poskodi. Bude provedeno doplnéni stény
deskami Cetris a dotésnéni expanzni paskou na celou §ifi. Poté natér. V pfipadé nutnosti se v misté pricky
osadi rozifovaci profil — pficka nesmi zasahovat do ramu kfidla!! — Toto provéfi dodavatel dle rozméri
vyrobce pfed objednanim!!

09 — Ostatni
- Stavajici prvky budou demontovany a zpétné namontovany na ETICS - pfes distancni trubicky nebo
chem kotvy.

- U dvitek rozvadétt se provede novy natér dvifek, nova omitka s perlinkou a nové oplechovani
- Ornitologicky préizkum je zpracovan samostatné. Nutno repaktovat jeho pozadavky!!

5. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A OTVORU

Stavajici obvodovy plagt ma prostup tepla cca U= 1,2 W/m2K, pfigemz normova hodnota U= 0,3 W/m2K.
Po zatepleni EPS tl. 120 mm je hodnota U = 0,24 WIim2K; coZ vyhovuje norme CSN 730540, Bilance
vihkosti je po zatepleni zapoma, ke kondenzaci pfi primémych teplotach nedochazi. Vice viz ¢ast tepelné
technické posouzeni.

6. DODRZENi OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU, VYPIS NOREM

Projekt je navrhovan v souladu s platnymi predpisy, zakony, vyhlaskami a nafizenimi. Projektové normy
jsou respektovany a projektem dodrzeny.
7. SEZNAM VYKRESU A ZPRAV
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01 — TECHNICKA ZPRAVA

02 — POHLEDY - STAVAJICI STAV
03 — POHLEDY NOVY STAV

04 - PUDORYSY

05 - REZY

06 — STRECHA

07 - DETAILY

08 - VYPIS PSV
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