

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16054R6/I
Stavba: **Obnova střechy a krovu I.ETAPA**

KSO: 801 47 12
Místo: Choceň, zámek č.p.1
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12731
Datum: 19. 2. 2020
CZ-CPA: 43.91.1

Zadavatel:
Město Choceň MÚ

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16054R6/I

Stavba: Obnova střechy a krovu I.ETAPA

Místo: Choceň, zámek č.p.1

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Město Choceň MÚ

Projektant: Projektový atelier pro
arch.a poz.stavby

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
16054R6/I	Obnova střechy a krovu I.ETAPA	0,00	0,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA
EL.01.01	Silnoproudá elektrotechnika - I.etapa	0,00	0,00	STA
SLP.01	Slaboproudé rozvody 1.etapa	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova střechy a krovu I.ETAPA

KSO: 801 47 12
Místo: Choceň, zámek č.p.1
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12731
Datum: 19. 2. 2020
CZ-CPA: 43.91.1

Zadavatel:

Město Choceň MÚ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova střechy a krovu I.ETAPA

Místo: Choceň, zámek č.p.1

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Město Choceň MÚ

Projektant: Projektový atelier
pro arch.a
poz.stavby

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
798 - Kopie a repase	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova střechy a krovu I.ETAPA

Místo: Choceň, zámek č.p.1

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Město Choceň MÚ

Projektant: Projektový atelier
pro arch.a
poz.stavby

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	75,700		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení					
	VV		oplocení staveniště u každé etapy – oplocení z plných neprůhledných dílců, vysokých 2m (předpokládaná doba použití vč. nájmu 210dnů)					
	VV		1.etapa					
	VV		15,93+55,77+2*2		75,700			
	VV		Součet		75,700			
2	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	75,700		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění					
	VV		oplocení staveniště u každé etapy – oplocení z plných neprůhledných dílců, vysokých 2m (předpokládaná doba použití vč. nájmu 210dnů)					
	VV		1.etapa					
	VV		15,93+55,77+2*2		75,700			
	VV		Součet		75,700			
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	57,193		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		po hromosvodu					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		57,193		57,193			
	VV		Součet		57,193			
4	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,858		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		po hromosvodu					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		57,193		57,193			
	VV		Součet		57,193			
	VV		57,193*0,015		0,858			
	VV		Součet		0,858			
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	57,193		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		po hromosvodu					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		57,193		57,193			
	VV		Součet		57,193			
6	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	5,719		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL					
	VV		po hromosvodu					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		57,193		57,193			
	VV		Součet		57,193			
	VV		57,193*0,10		5,719			
	VV		Součet		5,719			
7	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,172		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	VV		po hromosvodu, trávník po vysetí					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		57,193		57,193			
	VV		Součet		57,193			
	VV		57,193*0,003		0,172			
	VV		Součet		0,172			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
8	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	VV		KOM10,11,12,13,14					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
9	K	612991111R	Oprava omítky a nátěr vikýřů	kus	10,000		0,00	
	PP		Oprava omítky a nátěr vikýřů					
	VV		10		10,000			
10	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru přes 2,5 do 4,5 m2					
	VV		DN1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	M	553313090	zárubeň ocelová pro sádkarton s drážkou S 100 DV 1450 dvoukřídlá	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zárubně kovové zárubně ocelové pro sádkarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 100 DV 1450 dvoukřídlá					
	VV		DN1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
12	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	351,180		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		Lešení bude celistvé a zabezpečeno proti pádu předmětů mimo komíny KOM10,11,12,13,14					
	VV		(0,9+0,8+0,9)*7,00*4		72,800			
	VV		(0,9+1,35+0,09)*7,00*2		32,760			
	VV		(0,9+0,8+0,9)*7,00*2		36,400			
	VV		(0,9+0,8+0,9)*7,00*4		72,800			
	VV		(0,9+1,9+0,9)*6,70*2		49,580			
	VV		(0,9+0,8+0,9)*6,70*2		34,840			
	VV		(0,9+0,8+0,9)*5,00*4		52,000			
	VV		Součet		351,180			
13	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	971,836		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		Lešení bude celistvé a zabezpečeno proti pádu předmětů mimo					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		((16,131+53,650)++24,572)*10,30		971,836			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			971,836		
14	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	73 747,800		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	VV		komíny KOM10,11,12,13,14					
	VV		(0,9+0,8+0,9)*7,00*4			72,800		
	VV		(0,9+1,35+0,09)*7,00*2			32,760		
	VV		(0,9+0,8+0,9)*7,00*2			36,400		
	VV		(0,9+0,8+0,9)*7,00*4			72,800		
	VV		(0,9+1,9+0,9)*6,70*2			49,580		
	VV		(0,9+0,8+0,9)*6,70*2			34,840		
	VV		(0,9+0,8+0,9)*5,00*4			52,000		
	VV		Součet			351,180		
	VV		351,180*210			73 747,800		
	VV		Součet			73 747,800		
15	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	#####		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		((16,131+53,650)++24,572)*10,30			971,836		
	VV		Součet			971,836		
	VV		971,836*210			204 085,560		
	VV		Součet			204 085,560		
16	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	351,180		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		komíny KOM10,11,12,13,14					
	VV		(0,9+0,8+0,9)*7,00*4			72,800		
	VV		(0,9+1,35+0,09)*7,00*2			32,760		
	VV		(0,9+0,8+0,9)*7,00*2			36,400		
	VV		(0,9+0,8+0,9)*7,00*4			72,800		
	VV		(0,9+1,9+0,9)*6,70*2			49,580		
	VV		(0,9+0,8+0,9)*6,70*2			34,840		
	VV		(0,9+0,8+0,9)*5,00*4			52,000		
	VV		Součet			351,180		
17	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	971,836		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		((16,131+53,650)++24,572)*10,30			971,836		
	VV		Součet			971,836		
18	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	367,797		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		"sa krov 1 100.pdf					
	VV		I.et.					
	VV		367,797			367,797		
	VV		Součet			367,797		
19	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	77 237,370		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
	VV		"sa krov 1 100.pdf					
	VV		I.et.					
	VV		367,797			367,797		
	VV		Součet			367,797		
	VV		367,797*210			77 237,370		
	VV		Součet			77 237,370		
20	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	367,797		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"sa krov 1 100.pdf					
	VV		I.et.					
	VV		367,797			367,797		
	VV		Součet			367,797		
21	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m					
	VV		ochrana vstupu do muzea ZUŠ a smuteční síně – 3x ochranná stříška vstupu pro každou etapu					
	VV		3x ochranná stříška vstupu pro každou etapu					
	VV		3*6			18,000		
	VV		Součet			18,000		
22	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	3 780,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112					
	VV		3x ochranná stříška vstupu pro každou etapu					
	VV		3*6*210			3 780,000		
	VV		Součet			3 780,000		
23	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m					
	VV		3x ochranná stříška vstupu pro každou etapu					
	VV		3*6			18,000		
	VV		Součet			18,000		
24	K	946311132	Montáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 25 m	m2	104,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž zavěšeného řadového trubkového lešení šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, umístěného ve výšce přes 10 do 25 m					
25	K	946311232	Příplatek k lešení zavěšenému řadovému trubkovému 200 kg/m2 v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	21 840,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž zavěšeného řadového trubkového lešení šíře do 1,5 m Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	VV		210*104			21 840,000		
	VV		Součet			21 840,000		
26	K	946311832	Demontáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 25 m	m2	104,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž zavěšeného řadového trubkového lešení šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, umístěného ve výšce přes 10 do 25 m					
27	K	94641.R1	Příplatek za kotvení zavěšeného lešení nad rámec nákladů započtených v TOV (chemické kotvy, tahové zkoušky a další související plnění)	ks	50,000		0,00	
	PP		Příplatek za kotvení zavěšeného lešení nad rámec nákladů započtených v TOV (chemické kotvy, tahové zkoušky a další související plnění)					
28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	367,797		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"sa krov 1 100.pdf					
	VV		I.et.					
	VV		367,797			367,797		
	VV		Součet			367,797		
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	191,236		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	VV		"sa krov 1 100.pdf					
	VV		I.et.					
	VV		50,619			50,619		
	VV		140,617			140,617		
	VV		Součet			191,236		
30	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlén) při jakékoliv výšce podlaží	m2	176,561		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží					
	VV		půda - celá plocha					
	VV		"sa krov 1 100.pdf					
	VV		I.et.					
	VV		367,797			367,797		
	VV		odp. užitné plochy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		I.et.					
	VV		-50,619		-50,619			
	VV		-140,617		-140,617			
	VV		Součet		176,561			
31	K	953102101R1	Zabezpečení, oddělení dalších částí prostoru depozitáře a půdy, kde neprobíhá příslušná etapa rekonstrukce (ostraha, nebo rozšíření EPS)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zabezpečení, oddělení dalších částí prostoru depozitáře a půdy, kde neprobíhá příslušná etapa rekonstrukce (ostraha, nebo rozšíření EPS)					
	P		<i>Poznámka k položce: Zabezpečení depozitáře umístěného na půdě v samostatné místnosti, který nebude po dobu stavby vyklizen a zabezpečení dalších částí půdního prostoru ve kterých neprobíhá příslušná etapa rekonstrukce střechy (ostraha, nebo rozšíření EZS).</i>					
32	K	953102102R1	Důkladného dočasné provizorní zakrytí depozitáře umístěného na půdě v samostatné místnosti v I. etapě	m2	293,060		0,00	
	PP		Důkladného dočasné provizorní zakrytí depozitáře umístěného na půdě v samostatné místnosti v I. etapě					
	VV		viz. půdorys podkroví celého zámku D.1.1/2					
	VV		m.č.0.06 sklad					
	VV		127,95*1,2+2,5*(8,18+4,75+7,807+4,8+4,56+5,95+1,601+5,5+3,85+8,81)		293,060			
	VV		Součet		293,060			
33	K	954105R1	Sanace koruny zdiva od dřevokazných hub a hmyzu a jejich zárodků	m.b zdi	29,500		0,00	
	PP		Sanace koruny zdiva od dřevokazných hub a hmyzu a jejich zárodků					
	VV		47,514+4,56+5,95+1,601		59,625			
	VV		27,5+2		29,500			
34	K	985223110	Přezdívaní cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,678		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přezdívaní zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3					
	VV		koruny komínů KOM10,11,12,13,14					
	VV		0,80*0,80		0,640			
	VV		1,35*0,80		1,080			
	VV		0,80*0,80		0,640			
	VV		1,90*0,80		1,520			
	VV		0,80*0,80		0,640			
	VV		Součet		4,520			
	VV		4,52*0,15		0,678			
	VV		Součet		0,678			
35	M	59623003	cihla Klinker děrovaná český formát 29 x 14 x 6,5 cm 60 MPa (tmavě červená)	kus	200,889		0,00	
	PP		Cihelné zdivo Klinker cihly lícové - český formát děrovaná 29 x 14 x 6,5 cm červená tmavá 60 MPa					
	P		<i>Poznámka k položce: Spotřeba: 44,4 kus/m2</i>					
	VV		koruny komínů KOM10,11,12,13,14					
	VV		0,80*0,80		0,640			
	VV		1,35*0,80		1,080			
	VV		0,80*0,80		0,640			
	VV		1,90*0,80		1,520			
	VV		0,80*0,80		0,640			
	VV		Součet		4,520			
	VV		4,52/(0,30*0,15)*2		200,889			
	VV		Součet		200,889			
36	K	989991111R	Oprava ve schodišti dle specifikace v PD, výmalba s opravou omítek a spec. čištěním	soubor	1,000		0,00	
	PP		Oprava ve schodišti dle specifikace v PD, výmalba s opravou omítek a spec. čištěním					
	VV		1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
37	K	997013002	Vyklizení ulehle suti z prostorů s naložením	m3	9,491		0,00	
	PP		Vyklizení ulehle suti z prostorů s naložením					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		(94,914)*0,100		9,491			
	VV		Součet		9,491			
38	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	30,938		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,938		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
40	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	587,822		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		30,938*19 "Přepočtené koeficientem množství		587,822			
41	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	3,291		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 170 605					
42	K	997013821R5	Příplatek za manipulaci s hmotami obsahujícími azbest včetně souvisejících bezpečnostních a hygienických opatření pro práci s tímto odpadem	t	3,291		0,00	
	PP		Příplatek za manipulaci s hmotami obsahujícími azbest včetně souvisejících bezpečnostních a hygienických opatření pro práci s tímto odpadem					
43	K	997013830R2	Výkup kovů - původní plechová krytina	t	2,856		0,00	
	PP		Výkup kovů - původní plechová krytina					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Výkup krytiny ve sběrně surovin, zápočet poplatku se zápornou hodnotou					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		I.et					
	VV		489,071*0,00584		2,856			
	VV		Součet		2,856			
44	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,647		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	VV		30,938-3,291		27,647			
	VV		Součet		27,647			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
45	K	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	22,291		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím pásem asfaltovým položeným volně					
	VV		pod pozednici					
	VV		výměna 50% pozednic					
	VV		((48,015+13,434)+(26,388+1,326))*0,50		44,582			
	VV		Součet		44,582			
	VV		44,582*0,50		22,291			
	VV		Součet		22,291			
46	M	628211090	pás asfaltovaný R330 H	m2	25,635		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Pásky asfaltované s krycí vrstvou vložka strojní lepenka R 330/H					
	VV		pod pozednici					
	VV		výměna 50% pozednic					
	VV		((48,015+13,434)+(26,388+1,326))*0,50		44,582			
	VV		Součet		44,582			
	VV		44,582*0,50		22,291			
	VV		Součet		22,291			
	VV		22,291*1,15		25,635			
	VV		Součet		25,635			
47	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,035		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
48	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,035		0,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
49	K	998713194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,035		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m								
D 762 Konstrukce tesařské							0,00	
50	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	25,715		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi								
VV	hoblování 30% profilu							
VV	ve vazbě na tab. řeziva							
VV	0,17*0,15*0,70*2				0,036			
VV	0,09*0,09*0,65*4				0,021			
VV	0,18*0,18*1,00*1				0,032			
VV	0,16*0,16*2,00*1				0,051			
VV	0,17*0,15*0,75*2				0,038			
VV	0,09*0,09*0,65*4				0,021			
VV	0,18*0,18*1,00*1				0,032			
VV	0,17*0,15*0,75*2				0,038			
VV	0,09*0,09*0,65*4				0,021			
VV	0,18*0,18*1,00*1				0,032			
VV	0,17*0,15*0,80*2				0,041			
VV	0,09*0,09*0,65*4*4				0,084			
VV	0,18*0,18*1,00*1				0,032			
VV	0,17*0,15*0,80*2				0,041			
VV	0,09*0,09*0,65*4				0,021			
VV	0,18*0,18*1,00*1				0,032			
VV	0,17*0,15*0,80*2				0,041			
VV	0,09*0,09*0,65*4				0,021			
VV	0,18*0,18*1,00*1				0,032			
VV	0,17*0,15*0,80*2				0,041			
VV	0,09*0,09*0,65*4*4				0,084			
VV	0,18*0,18*1,00*1				0,032			
VV	0,17*0,15*0,80*2				0,041			
VV	0,09*0,09*0,65*4				0,021			
VV	0,18*0,18*1,00*1				0,032			
VV	0,17*0,15*0,80*2				0,041			
VV	0,09*0,09*0,65*4				0,021			
VV	0,15*0,15*1,00*1				0,023			
VV	0,15*0,16*1,40*21*2				1,411			
VV	0,24*0,24*7,60				0,438			
VV	0,24*0,24*11,55				0,665			
VV	0,24*0,24*11,30				0,651			
VV	0,24*0,24*1,90				0,109			
VV	0,24*0,24*1,90				0,109			
VV	0,24*0,24*7,10				0,409			
VV	0,24*0,24*6,10				0,351			
VV	0,24*0,24*7,15				0,412			
VV	0,24*0,24*8,50				0,490			
VV	0,24*0,24*6,70				0,386			
VV	0,24*0,24*4,80				0,276			
VV	0,24*0,24*4,77				0,275			
VV	0,24*0,24*4,75				0,274			
VV	0,24*0,24*4,75				0,274			
VV	0,24*0,24*4,80				0,276			
VV	0,24*0,24*4,85				0,279			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,24*0,24*4,30		0,248			
VV			0,24*0,24*4,25		0,245			
VV			0,24*0,24*3,35		0,193			
VV			0,24*0,24*4,76		0,274			
VV			0,24*0,24*4,68		0,270			
VV			0,24*0,24*4,80		0,276			
VV			0,24*0,24*2,90		0,167			
VV			0,24*0,24*3,55		0,204			
VV			0,16*0,18*1,23		0,035			
VV			0,16*0,18*2,15		0,062			
VV			0,16*0,18*2,80		0,081			
VV			0,16*0,18*3,80		0,109			
VV			0,16*0,18*4,60		0,132			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*2,35		0,068			
VV			0,16*0,18*2,20		0,063			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35*16		2,465			
VV			0,16*0,18*2,15		0,062			
VV			0,16*0,18*1,80		0,052			
VV			0,16*0,18*2,45		0,071			
VV			0,16*0,18*2,05		0,059			
VV			0,16*0,18*5,35*7		1,079			
VV			0,16*0,18*3,50		0,101			
VV			0,16*0,18*2,00		0,058			
VV			0,16*0,18*0,95		0,027			
VV			0,16*0,18*3,50*2		0,202			
VV			0,24*0,24*16,70		0,962			
VV			0,18*0,18*8,10*2		0,525			
VV			0,16*0,18*5,50		0,158			
VV			0,16*0,18*1,20		0,035			
VV			0,16*0,18*2,80		0,081			
VV			0,18*0,18*8,35		0,271			
VV			0,18*0,18*8,35		0,271			
VV			0,18*0,18*6,50		0,211			
VV			0,24*0,24*1,35*6		0,467			
VV			0,24*0,24*1,40*10		0,806			
VV			0,24*0,24*1,20		0,069			
VV			0,24*0,24*1,35		0,078			
VV			0,24*0,24*1,40*12		0,968			
VV			0,18*0,20*2,50*21		1,890			
VV			0,18*0,20*2,00		0,072			
VV			0,16*0,18*2,07		0,060			
VV			0,16*0,18*3,39		0,098			
VV			0,16*0,18*4,68		0,135			
VV			0,16*0,18*6,00		0,173			
VV			0,16*0,18*7,25		0,209			
VV			0,16*0,18*8,50		0,245			
VV			0,16*0,18*8,30		0,239			
VV			0,16*0,18*1,50		0,043			
VV			0,16*0,18*8,35*7		1,683			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,16*0,18*2,80		0,081			
VV			0,16*0,18*3,98		0,115			
VV			0,16*0,18*5,25		0,151			
VV			0,16*0,18*6,65		0,192			
VV			0,16*0,18*7,90		0,228			
VV			0,16*0,18*7,90		0,228			
VV			0,16*0,18*7,95		0,229			
VV			0,16*0,18*8,05		0,232			
VV			0,16*0,18*7,70		0,222			
VV			0,16*0,18*8,35*8		1,924			
VV			0,16*0,18*7,90		0,228			
VV			0,16*0,18*7,95*7		1,603			
VV			0,16*0,18*7,75		0,223			
VV			0,16*0,18*6,70		0,193			
VV			0,16*0,18*8,35*7		1,683			
VV			0,16*0,18*7,95*7		1,603			
VV			0,16*0,18*8,35*3		0,721			
VV			0,16*0,18*7,95*3		0,687			
VV			0,16*0,18*8,00		0,230			
VV			0,16*0,18*7,20		0,207			
VV			0,16*0,18*8,35*8		1,924			
VV			0,16*0,18*7,95*3		0,687			
VV			0,16*0,18*7,00*2		0,403			
VV			0,16*0,18*6,90		0,199			
VV			0,16*0,18*5,75		0,166			
VV			0,16*0,18*8,35*2		0,481			
VV			0,16*0,18*6,75		0,194			
VV			0,16*0,18*5,40		0,156			
VV			0,16*0,18*4,15		0,120			
VV			0,16*0,18*2,90		0,084			
VV			0,16*0,18*1,60		0,046			
VV			0,16*0,18*1,55		0,045			
VV			0,16*0,18*3,00		0,086			
VV			0,16*0,18*4,25		0,122			
VV			0,16*0,18*5,60		0,161			
VV			0,16*0,18*6,92		0,199			
VV			0,16*0,18*8,40		0,242			
VV			0,16*0,18*6,92		0,199			
VV			0,16*0,18*5,60		0,161			
VV			0,16*0,18*4,25		0,122			
VV			0,16*0,18*1,50*2		0,086			
VV			0,16*0,18*5,55*5		0,799			
VV			0,16*0,18*3,15		0,091			
VV			0,16*0,18*4,80		0,138			
VV			0,16*0,18*5,55*3		0,480			
VV			0,16*0,18*4,60		0,132			
VV			0,16*0,18*4,20		0,121			
VV			0,16*0,18*4,78		0,138			
VV			0,16*0,18*4,75*5		0,684			
VV			0,16*0,18*2,80		0,081			
VV			0,16*0,18*2,65*2		0,153			
VV			0,16*0,16*4*1,70		0,174			
VV			0,16*0,16*4*1,75		0,179			
VV			0,16*0,16*2*1,75		0,090			
VV			0,16*0,16*2*2,75		0,141			
VV			0,16*0,16*2*2,75		0,141			
VV			0,16*0,16*3,00*1		0,077			
VV			0,16*0,16*4,00*17		1,741			
VV			0,24*0,24*7,50		0,432			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,24*0,24*4,75		0,274			
	VV		0,24*0,24*3,00		0,173			
	VV		0,24*0,24*5,85		0,337			
	VV		0,24*0,24*5,20		0,300			
	VV		0,24*0,24*6,00		0,346			
	VV		0,24*0,24*1,55		0,089			
	VV		0,24*0,24*6,25		0,360			
	VV		0,24*0,24*4,76		0,274			
	VV		0,24*0,24*4,75		0,274			
	VV		0,24*0,24*4,75		0,274			
	VV		Součet		51,430			
	VV		51,430*0,5		25,715			
	VV		Součet		25,715			
51	K	762081199R	Příplatek za hoblování řeziva zabudovaného do konstrukce	m3	25,715		0,00	
	PP		Příplatek za hoblování řeziva zabudovaného do konstrukce					
	VV		hoblování 30% profilu					
	VV		ve vazbě na tab. řeziva					
	VV		0,17*0,15*0,70*2		0,036			
	VV		0,09*0,09*0,65*4		0,021			
	VV		0,18*0,18*1,00*1		0,032			
	VV		0,16*0,16*2,00*1		0,051			
	VV		0,17*0,15*0,75*2		0,038			
	VV		0,09*0,09*0,65*4		0,021			
	VV		0,18*0,18*1,00*1		0,032			
	VV		0,17*0,15*0,75*2		0,038			
	VV		0,09*0,09*0,65*4		0,021			
	VV		0,18*0,18*1,00*1		0,032			
	VV		0,17*0,15*0,80*2		0,041			
	VV		0,09*0,09*0,65*4*4		0,084			
	VV		0,18*0,18*1,00*1		0,032			
	VV		0,17*0,15*0,80*2		0,041			
	VV		0,09*0,09*0,65*4		0,021			
	VV		0,18*0,18*1,00*1		0,032			
	VV		0,17*0,15*0,80*2		0,041			
	VV		0,09*0,09*0,65*4		0,021			
	VV		0,18*0,18*1,00*1		0,032			
	VV		0,17*0,15*0,80*2		0,041			
	VV		0,09*0,09*0,65*4		0,021			
	VV		0,18*0,18*1,00*1		0,032			
	VV		0,17*0,15*0,80*2		0,041			
	VV		0,09*0,09*0,65*4		0,021			
	VV		0,18*0,18*1,00*1		0,032			
	VV		0,17*0,15*0,80*2		0,041			
	VV		0,09*0,09*0,65*4		0,021			
	VV		0,15*0,15*1,00*1		0,023			
	VV		0,15*0,16*1,40*21*2		1,411			
	VV		0,24*0,24*7,60		0,438			
	VV		0,24*0,24*11,55		0,665			
	VV		0,24*0,24*11,30		0,651			
	VV		0,24*0,24*1,90		0,109			
	VV		0,24*0,24*1,90		0,109			
	VV		0,24*0,24*7,10		0,409			
	VV		0,24*0,24*6,10		0,351			
	VV		0,24*0,24*7,15		0,412			
	VV		0,24*0,24*8,50		0,490			
	VV		0,24*0,24*6,70		0,386			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,24*0,24*4,80		0,276			
VV			0,24*0,24*4,77		0,275			
VV			0,24*0,24*4,75		0,274			
VV			0,24*0,24*4,75		0,274			
VV			0,24*0,24*4,80		0,276			
VV			0,24*0,24*4,85		0,279			
VV			0,24*0,24*4,30		0,248			
VV			0,24*0,24*4,25		0,245			
VV			0,24*0,24*3,35		0,193			
VV			0,24*0,24*4,76		0,274			
VV			0,24*0,24*4,68		0,270			
VV			0,24*0,24*4,80		0,276			
VV			0,24*0,24*2,90		0,167			
VV			0,24*0,24*3,55		0,204			
VV			0,16*0,18*1,23		0,035			
VV			0,16*0,18*2,15		0,062			
VV			0,16*0,18*2,80		0,081			
VV			0,16*0,18*3,80		0,109			
VV			0,16*0,18*4,60		0,132			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*2,35		0,068			
VV			0,16*0,18*2,20		0,063			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35		0,154			
VV			0,16*0,18*5,35*16		2,465			
VV			0,16*0,18*2,15		0,062			
VV			0,16*0,18*1,80		0,052			
VV			0,16*0,18*2,45		0,071			
VV			0,16*0,18*2,05		0,059			
VV			0,16*0,18*5,35*7		1,079			
VV			0,16*0,18*3,50		0,101			
VV			0,16*0,18*2,00		0,058			
VV			0,16*0,18*0,95		0,027			
VV			0,16*0,18*3,50*2		0,202			
VV			0,24*0,24*16,70		0,962			
VV			0,18*0,18*8,10*2		0,525			
VV			0,16*0,18*5,50		0,158			
VV			0,16*0,18*1,20		0,035			
VV			0,16*0,18*2,80		0,081			
VV			0,18*0,18*8,35		0,271			
VV			0,18*0,18*8,35		0,271			
VV			0,18*0,18*6,50		0,211			
VV			0,24*0,24*1,35*6		0,467			
VV			0,24*0,24*1,40*10		0,806			
VV			0,24*0,24*1,20		0,069			
VV			0,24*0,24*1,35		0,078			
VV			0,24*0,24*1,40*12		0,968			
VV			0,18*0,20*2,50*21		1,890			
VV			0,18*0,20*2,00		0,072			
VV			0,16*0,18*2,07		0,060			
VV			0,16*0,18*3,39		0,098			
VV			0,16*0,18*4,68		0,135			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,16*0,18*6,00		0,173			
VV			0,16*0,18*7,25		0,209			
VV			0,16*0,18*8,50		0,245			
VV			0,16*0,18*8,30		0,239			
VV			0,16*0,18*1,50		0,043			
VV			0,16*0,18*8,35*7		1,683			
VV			0,16*0,18*2,80		0,081			
VV			0,16*0,18*3,98		0,115			
VV			0,16*0,18*5,25		0,151			
VV			0,16*0,18*6,65		0,192			
VV			0,16*0,18*7,90		0,228			
VV			0,16*0,18*7,90		0,228			
VV			0,16*0,18*7,95		0,229			
VV			0,16*0,18*8,05		0,232			
VV			0,16*0,18*7,70		0,222			
VV			0,16*0,18*8,35*8		1,924			
VV			0,16*0,18*7,90		0,228			
VV			0,16*0,18*7,95*7		1,603			
VV			0,16*0,18*7,75		0,223			
VV			0,16*0,18*6,70		0,193			
VV			0,16*0,18*8,35*7		1,683			
VV			0,16*0,18*7,95*7		1,603			
VV			0,16*0,18*8,35*3		0,721			
VV			0,16*0,18*7,95*3		0,687			
VV			0,16*0,18*8,00		0,230			
VV			0,16*0,18*7,20		0,207			
VV			0,16*0,18*8,35*8		1,924			
VV			0,16*0,18*7,95*3		0,687			
VV			0,16*0,18*7,00*2		0,403			
VV			0,16*0,18*6,90		0,199			
VV			0,16*0,18*5,75		0,166			
VV			0,16*0,18*8,35*2		0,481			
VV			0,16*0,18*6,75		0,194			
VV			0,16*0,18*5,40		0,156			
VV			0,16*0,18*4,15		0,120			
VV			0,16*0,18*2,90		0,084			
VV			0,16*0,18*1,60		0,046			
VV			0,16*0,18*1,55		0,045			
VV			0,16*0,18*3,00		0,086			
VV			0,16*0,18*4,25		0,122			
VV			0,16*0,18*5,60		0,161			
VV			0,16*0,18*6,92		0,199			
VV			0,16*0,18*8,40		0,242			
VV			0,16*0,18*6,92		0,199			
VV			0,16*0,18*5,60		0,161			
VV			0,16*0,18*4,25		0,122			
VV			0,16*0,18*1,50*2		0,086			
VV			0,16*0,18*5,55*5		0,799			
VV			0,16*0,18*3,15		0,091			
VV			0,16*0,18*4,80		0,138			
VV			0,16*0,18*5,55*3		0,480			
VV			0,16*0,18*4,60		0,132			
VV			0,16*0,18*4,20		0,121			
VV			0,16*0,18*4,78		0,138			
VV			0,16*0,18*4,75*5		0,684			
VV			0,16*0,18*2,80		0,081			
VV			0,16*0,18*2,65*2		0,153			
VV			0,16*0,16*4*1,70		0,174			
VV			0,16*0,16*4*1,75		0,179			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,16*0,16*2*1,75		0,090			
	VV		0,16*0,16*2*2,75		0,141			
	VV		0,16*0,16*2*2,75		0,141			
	VV		0,16*0,16*3,00*1		0,077			
	VV		0,16*0,16*4,00*17		1,741			
	VV		0,24*0,24*7,50		0,432			
	VV		0,24*0,24*4,75		0,274			
	VV		0,24*0,24*3,00		0,173			
	VV		0,24*0,24*5,85		0,337			
	VV		0,24*0,24*5,20		0,300			
	VV		0,24*0,24*6,00		0,346			
	VV		0,24*0,24*1,55		0,089			
	VV		0,24*0,24*6,25		0,360			
	VV		0,24*0,24*4,76		0,274			
	VV		0,24*0,24*4,75		0,274			
	VV		0,24*0,24*4,75		0,274			
	VV		Součet		51,430			
	VV		51,430*0,5		25,715			
	VV		Součet		25,715			
52	K	762331934	Vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky přes 8 m	m	349,650		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m					
	VV		předpoklad krokví					
	VV		8,40*10*3,33*1,25		349,650			
	VV		Součet		349,650			
53	K	762331941	Vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	11,031		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	VV		SL52					
	VV		2,65*3,33*1,25		11,031			
	VV		Součet		11,031			
54	K	762331951	Vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	309,690		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	VV		VT24					
	VV		1,20		1,200			
	VV		VT25					
	VV		2,00		2,000			
	VV		VT26					
	VV		1,00		1,000			
	VV		VT27					
	VV		1,60		1,600			
	VV		VT29					
	VV		0,90		0,900			
	VV		VT31					
	VV		1,70		1,700			
	VV		KV43					
	VV		2,50		2,500			
	VV		HV5					
	VV		2,50		2,500			
	VV		KČ136					
	VV		1,40		1,400			
	VV		KČ139					
	VV		1,40		1,400			
	VV		KČ141					
	VV		1,40		1,400			
	VV		KČ142					
	VV		1,40		1,400			
	VV		KČ144					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,40			1,400			
VV		KČ145						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ146						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ147						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ149						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ150						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ151						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ152						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ154						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ155						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ156						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ157						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ159						
VV		1,40*2			2,800			
VV		KČ160						
VV		1,40*2			2,800			
VV		KČ161						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ162						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ164						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ165						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ166						
VV		1,40			1,400			
VV		KČ167						
VV		1,40			1,400			
VV		PO43						
VV		2,00			2,000			
VV		PO47						
VV		1,00			1,000			
VV		PO48						
VV		2,85			2,850			
VV		PO49						
VV		2,55			2,550			
VV		předpoklad- kráčata						
VV		1,35*12			16,200			
VV		předpoklad doplnění						
VV		235,29			235,290			
VV		Součet			309,690			
55	K	762331952	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m	m	158,175		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
VV		KV47						
VV		4,75			4,750			
VV		PO19						
VV		3,10			3,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PO21					
	VV		3,60		3,600			
	VV		PO22					
	VV		3,70		3,700			
	VV		PO23					
	VV		4,75		4,750			
	VV		PO24					
	VV		4,75		4,750			
	VV		PO25					
	VV		4,75		4,750			
	VV		PO26					
	VV		4,80		4,800			
	VV		PO27					
	VV		3,80		3,800			
	VV		předpoklad doplnění					
	VV		120,175		120,175			
	VV		Součet		158,175			
56	K	762331954	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m	m	185,563		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části					
	VV		krovového prvku přes 8 m					
	VV		výměna 50% pozednic					
	VV		((48,015+13,434)+(26,388+1,326))*0,50		44,582			
	VV		předpoklad doplnění					
	VV		140,9805		140,981			
	VV		Součet		185,563			
57	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	349,650		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	VV		předpoklad krokví					
	VV		8,40*10*3,33*1,25		349,650			
	VV		Součet		349,650			
58	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	22,480		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	VV		SL52					
	VV		2,65		2,650			
	VV		Mezisoučet		2,650			
	VV		HV5					
	VV		2,75		2,750			
	VV		Mezisoučet		2,750			
	VV		předpoklad doplnění					
	VV		17,08		17,080			
	VV		Součet		22,480			
59	K	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	653,437		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					
	VV		VT24					
	VV		1,20		1,200			
	VV		VT25					
	VV		2,00		2,000			
	VV		VT26					
	VV		1,00		1,000			
	VV		VT27					
	VV		1,60		1,600			
	VV		VT29					
	VV		0,90		0,900			
	VV		VT31					
	VV		1,70		1,700			
	VV		KV43					
	VV		2,50		2,500			
	VV		HV5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,50		2,500			
VV			KČ136					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ139					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ141					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ142					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ144					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ145					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ146					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ147					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ149					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ150					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ151					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ152					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ154					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ155					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ156					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ157					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ159					
VV			1,40*2		2,800			
VV			KČ160					
VV			1,40*2		2,800			
VV			KČ161					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ162					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ164					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ165					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ166					
VV			1,40		1,400			
VV			KČ167					
VV			1,40		1,400			
VV			PO43					
VV			2,00		2,000			
VV			PO47					
VV			1,00		1,000			
VV			PO48					
VV			2,85		2,850			
VV			PO49					
VV			2,55		2,550			
VV			předpoklad- kráčata					
VV			1,35*12		16,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		74,400			
	VV		KV47					
	VV		4,75		4,750			
	VV		PO19					
	VV		3,10		3,100			
	VV		PO21					
	VV		3,60		3,600			
	VV		PO22					
	VV		3,70		3,700			
	VV		PO23					
	VV		4,75		4,750			
	VV		PO24					
	VV		4,75		4,750			
	VV		PO25					
	VV		4,75		4,750			
	VV		PO26					
	VV		4,80		4,800			
	VV		PO27					
	VV		3,80		3,800			
	VV		Mezisoučet		38,000			
	VV		výměna 50% pozednic					
	VV		((48,015+13,434)+(26,388+1,326))*0,50		44,582			
	VV		Mezisoučet		44,582			
	VV		doplnění předpoklad					
	VV		496,455		496,455			
	VV		Součet		653,437			
60	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	489,071		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění a laťování montáž laťování střež jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí do 150 mm					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		I.et					
	VV		489,071		489,071			
	VV		Součet		489,071			
61	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	8,612		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě jakost I - II délka 3 - 5 m latě impregnované					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		I.et					
	VV		489,071		489,071			
	VV		Součet		489,071			
	VV		489,071*0,06*0,04*6,67*1,10		8,612			
	VV		Součet		8,612			
62	K	762342812	Demontáž laťování střež z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	489,071		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střež sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		I.et					
	VV		489,071		489,071			
	VV		Součet		489,071			
63	K	762343101R1	Příplatek za vyrovnání stávajících krokví do roviny střechy před novým laťováním	m2	244,536		0,00	
	PP		Příplatek za vyrovnání stávajících krokví do roviny střechy před novým laťováním					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		I.et					
	VV		489,071*0,5		244,536			
	VV		Součet		244,536			
64	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	59,259		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	VV		"STŘECHA.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		I.et					
	VV		489,071		489,071			
	VV		Součet		489,071			
	VV		489,071*0,06*0,04*6,67+51,430		59,259			
	VV		Součet		59,259			
65	K	762951101	Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terči do 65 mm	m	494,670		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů do 65 mm					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		(48,015+13,434)+(26,388+1,326)		89,163			
	VV		40,580+12,064		52,644			
	VV		(49,051+19,090)+(11,138+26,249)		105,528			
	VV		předpoklad doplnění					
	VV		247,335		247,335			
	VV		Součet		494,670			
66	K	762991110R	Krycí prkno klrmpířských plechů vikýře impregnované s povrchovou úpravou	kus	40,000		0,00	
	PP		Krycí prkno klrmpířských plechů vikýře impregnované s povrchovou úpravou					
	VV		10*4		40,000			
67	K	762991112R	Tes. oprava spojů	ks	117,000		0,00	
	PP		Tes. oprava spojů					
	VV		28*3,33*1,25+0,45		117,000			
	VV		Součet		117,000			
68	K	762991113R	Odstranění přílozek	ks	1,000		0,00	
	PP		Odstranění přílozek					
	VV		VT29					
	VV		1		1,000			
69	K	762991119R	Tlaková injektáž trámů	soubo r	1,000		0,00	
	PP		Tlaková injektáž trámů					
	VV		1		1,000			
70	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	20,032		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
71	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	20,032		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
72	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	20,032		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
73	K	763121461	SDK stěna přesazena tl 105 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60	m2	136,230		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Stěna přesazena ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm, TI tl. 60 mm, EI 60, stěna tl. 105 mm, profil 50					
	VV		pomocně jako náhrada za osinkocem. desky					
	VV		"sa krov 1 100.pdf					
	VV		(3,677+8,866+7,967+14,589+11,865+5,432)*2,600		136,230			
	VV		Součet		136,230			
74	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	191,236		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI					
	VV		pro přístup ke krovu					
	VV		"sa krov 1 100.pdf					
	VV		I.et.					
	VV		50,619		50,619			
	VV		140,617		140,617			
	VV		Součet		191,236			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	191,236		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů,					
	VV		opláštění jednoduché					
	VV		pro přístup ke krovu					
	VV		"sa krov 1 100.pdf					
	VV		I.et.					
	VV		50,619		50,619			
	VV		140,617		140,617			
	VV		Součet		191,236			
76	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	9,437		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
77	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	9,437		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
78	K	998763194	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby za zvětšený přesun do 1000 m	t	9,437		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
79	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	489,071		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		I.et					
	VV		489,071		489,071			
	VV		Součet		489,071			
80	K	764131456R	Montáž a dodávka klempířského prvku dle specifikace v jejich tabulkách	m2	129,206		0,00	
	PP		Montáž a dodávka klempířského prvku dle specifikace v jejich tabulkách					
	VV		KL1					
	VV		0,52*4,1+0,6*11,8+0,45*9,6		13,532			
	VV		KL3					
	VV		0,39*19		7,410			
	VV		KL4					
	VV		0,33*90		29,700			
	VV		KL5					
	VV		0,40*90		36,000			
	VV		KL6					
	VV		0,75*4		3,000			
	VV		KL7					
	VV		0,66*15,40		10,164			
	VV		KL8					
	VV		0,53*20		10,600			
	VV		KL9					
	VV		0,47*40		18,800			
	VV		Součet		129,206			
81	K	764233452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu.					
	VV		Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou		10,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
82	K	764991111R	Demontáž klempířských prvků	hod	40,000		0,00	
	PP		Demontáž klempířských prvků					
	VV		40		40,000			
83	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,902		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,902		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
85	K	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,902		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	D	765	Krytina skládaná				0,00	
86	K	765111504	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°	m2	489,071		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50° <i>Poznámka k položce:</i> Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ CREATON Klassik Biber –základní GLA ČV, červená glazura. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
	P		"STŘECHA.pdf					
	VV		I.et					
	VV		489,071			489,071		
	VV		Součet			489,071		
87	K	765114023	Krytina keramická bobrovka glazovaná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	489,071		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho šupinové krytí glazovaná <i>Poznámka k položce:</i> Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ CREATON Klassik Biber –základní GLA ČV, červená glazura. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
	P		"STŘECHA.pdf					
	VV		I.et					
	VV		489,071			489,071		
	VV		Součet			489,071		
88	K	765114251	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů režných do malty	m	10,912		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. nárožní hrana z hřebenáčů režných do malty <i>Poznámka k položce:</i> Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ CREATON Klassik Biber –základní GLA ČV, červená glazura. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
	P		"STŘECHA.pdf					
	VV		I.etapa					
	VV		(2,536+8,376)			10,912		
	VV		Součet			10,912		
89	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty	m	40,812		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty <i>Poznámka k položce:</i> Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ CREATON Klassik Biber –základní GLA ČV, červená glazura. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
	P		"STŘECHA.pdf					
	VV		I.et.					
	VV		35,211+5,601			40,812		
	VV		Součet			40,812		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	59660700	příchytka tašky Pz bobrovky pro latě 40x60mm	kus	3 905,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		příchytka tašky Pz bobrovky pro latě 40x60mm					
91	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	733,607		0,00	
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	VV		důkladné dočasné provizorní zakrytí střechy po rozkrytí z důvodu eliminace rizika vyplavení nižších pater se sbírkovými fondy u každé etapy					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		I. etapa vč. násobné manipulace koef. 1,5					
	VV		489,071*1,5		733,607			
	VV		Součet		733,607			
92	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	33,154		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
93	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	33,154		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
94	K	998765199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	33,154		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
95	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					
	VV		DN1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	M	611656140	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 145 x 197 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné požárně odolné, EI (EW)30 D3 bílé, buk, dub, ořeš, třešeň, javor, ořech CPL fólie dvoukřídlové 145 x 197 cm					
	VV		DN1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
98	K	998766203R1	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - příplatek za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	%			0,00	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - příplatek za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
99	K	998766294	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	%			0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
100	K	767881132	Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy se střešní krytinou falcovanou	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na šikmé střechy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou					
	VV		1.etapa					
	VV		2*5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
101	M	70921422	kotvicí bod pro šikmé střechy hák zalomený určený pro šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		kotvicí bod pro šikmé střechy hák zalomený určený pro šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou					
102	K	767991111R	Montáž a dodávka prvku z výkresu detailu D1	kus	10,000		0,00	
	PP		Montáž a dodávka prvku z výkresu detailu D1					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	767991112R	Montáž a dodávka prvku z výkresu detailu D2	kus	2,000		0,00	
	PP		Montáž a dodávka prvku z výkresu detailu D2					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
104	K	767991114R	Montáž a dodávka prvku z výkresu detailu D4	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž a dodávka prvku z výkresu detailu D4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	767991115R	Montáž a dodávka prvku z výkresu detailu D5	kus	37,000		0,00	
	PP		Montáž a dodávka prvku z výkresu detailu D5					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
106	K	767991116R	Montáž a dodávka prvků specifikovaných v tab zámečnických prvků	soubor	1,000		0,00	
	PP		Montáž a dodávka prvků specifikovaných v tab zámečnických prvků					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>ZN1...1ks</i>					
	P		<i>ZN2...30ks</i>					
			<i>ZN3...2m</i>					
			<i>ZN4...135ks</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
108	K	998767203R1	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické - příplatek za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	%			0,00	
	PP							
109	K	998767294	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	%			0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
110	K	783201401	Okartáčování tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 149,317		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru okartáčování					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		l.et					
	VV		489,071*2,35		1 149,317			
	VV		Součet		1 149,317			
111	K	783213121	Dvojnásobný napouštěcí fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	1 149,317		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný fungicidní					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Např. bezbarvý přípravek Lignofix Super.</i>					
	P		<i>Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.</i>					
			<i>pomocně pro nátěr proti plísni a dřevokaznému hmyzu na lihově bázi</i>					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		l.et					
	VV		489,071*2,35		1 149,317			
	VV		Součet		1 149,317			
112	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	127,080		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí					
	VV		pomocně pro vyčištění					
	VV		KOM 10,11,12,13,14					
	VV		0,80*7,00*4		22,400			
	VV		1,35*7,00*2		18,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,80*7,00*2		11,200			
	VV		0,80*7,00*4		22,400			
	VV		1,90*6,70*2		25,460			
	VV		0,80*6,70*2		10,720			
	VV		0,80*5,00*4		16,000			
	VV		Součet		127,080			
113	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	127,080		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění nátěrů z omítek obroušením					
	VV		KOM 10,11,12,13,14					
	VV		0,80*7,00*4		22,400			
	VV		1,35*7,00*2		18,900			
	VV		0,80*7,00*2		11,200			
	VV		0,80*7,00*4		22,400			
	VV		1,90*6,70*2		25,460			
	VV		0,80*6,70*2		10,720			
	VV		0,80*5,00*4		16,000			
	VV		Součet		127,080			
114	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	127,080		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním					
	VV		KOM 10,11,12,13,14					
	VV		0,80*7,00*4		22,400			
	VV		1,35*7,00*2		18,900			
	VV		0,80*7,00*2		11,200			
	VV		0,80*7,00*4		22,400			
	VV		1,90*6,70*2		25,460			
	VV		0,80*6,70*2		10,720			
	VV		0,80*5,00*4		16,000			
	VV		Součet		127,080			
115	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	127,080		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový					
	VV		pomocně pro nátěr předepsaný PD					
	VV		KOM 10,11,12,13,14					
	VV		0,80*7,00*4		22,400			
	VV		1,35*7,00*2		18,900			
	VV		0,80*7,00*2		11,200			
	VV		0,80*7,00*4		22,400			
	VV		1,90*6,70*2		25,460			
	VV		0,80*6,70*2		10,720			
	VV		0,80*5,00*4		16,000			
	VV		Součet		127,080			
116	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	127,080		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	VV		akrylátový					
	VV		pomocně pro nátěr předepsaný PD					
	VV		KOM 10,11,12,13,14					
	VV		0,80*7,00*4		22,400			
	VV		1,35*7,00*2		18,900			
	VV		0,80*7,00*2		11,200			
	VV		0,80*7,00*4		22,400			
	VV		1,90*6,70*2		25,460			
	VV		0,80*6,70*2		10,720			
	VV		0,80*5,00*4		16,000			
	VV		Součet		127,080			
117	K	783901403	Vysátí dřevěných konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 149,317		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příprava podkladu dřevěných konstrukcí před provedením nátěrů očištění vysátím					
	VV		"STŘECHA.pdf					
	VV		l.et					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			489,071*2,35		1 149,317			
VV			Součet		1 149,317			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
118	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	428,421		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			stěny					
VV			"sa krov 1 100.pdf					
VV			(3,677+8,866+7,967+14,589+11,865+5,432)*2,600		136,230			
VV			(4,393+13,811+3,084+3,964+1,238+5,618+2,573+4,148)*2,600		100,955			
VV			Mezisoučet		237,185			
VV			stropy					
VV			I.et.					
VV			50,619		50,619			
VV			140,617		140,617			
VV			Mezisoučet		191,236			
VV			Součet		428,421			
119	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	428,421		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			stěny					
VV			"sa krov 1 100.pdf					
VV			(3,677+8,866+7,967+14,589+11,865+5,432)*2,600		136,230			
VV			(4,393+13,811+3,084+3,964+1,238+5,618+2,573+4,148)*2,600		100,955			
VV			Mezisoučet		237,185			
VV			stropy					
VV			I.et.					
VV			50,619		50,619			
VV			140,617		140,617			
VV			Mezisoučet		191,236			
VV			Součet		428,421			
120	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	428,421		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			stěny					
VV			"sa krov 1 100.pdf					
VV			(3,677+8,866+7,967+14,589+11,865+5,432)*2,600		136,230			
VV			(4,393+13,811+3,084+3,964+1,238+5,618+2,573+4,148)*2,600		100,955			
VV			Mezisoučet		237,185			
VV			stropy					
VV			I.et.					
VV			50,619		50,619			
VV			140,617		140,617			
VV			Mezisoučet		191,236			
VV			Součet		428,421			
D		798	Kopie a repase				0,00	
121	K	798991111R	Repase okna OR 1 dle specifikace v tab. výplní otvorů	kus	10,000		0,00	
PP			Repase okna OR 1 dle specifikace v tab. výplní otvorů					
VV			10		10,000			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
122	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	100,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
VV			obsekání trámů a přípomoci					
VV			100		100,000			
123	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	100,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		obsekání trámů a přípomoci					
	VV		100		100,000			
124	K	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař					
	VV		kontroly					
	VV		50		50,000			
125	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný					
	VV		50		50,000			
126	M	628311999R	<i>pomocný materiál pro přípomoci</i>	kus	1,000		0,00	
	PP		pomocný materiál pro přípomoci					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova střechy a krovu I.ETAPA

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 47 12

Místo: Choceň, zámek č.p.1

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

Město Choceň MÚ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova střechy a krovu I.ETAPA

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Choceň, zámek č.p.1

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Město Choceň MÚ

Projektant:

Projektový atelier
pro arch.a
poz.stavby

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova střechy a krovu I.ETAPA
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Choceň, zámek č.p.1 Datum: 19. 2. 2020
Zadavatel: Město Choceň MÚ Projektant: Projektový atelier pro arch.a poz.stavby
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
P			Poznámka k položce: Zařízení staveniště (a meziklad materiálu) mimo stavbu s příslušnými přesuny u každé etapy - ZS se bude nacházet v areálu Technických služeb Choceň s dopravní vzdáleností po komunikacích asi 500m od zámku.					
VV		1			1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
2	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost					
VV		1			1,000			
D	VRN6		Územní vlivy				0,00	
3	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy					
VV		1			1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00	
4	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
P			Poznámka k položce: Nad rámec vlivů vyplývajících dle charakteru a umístění stavby zohlednit provádění stavebních prací za provozu uživatelů a návštěvníků zámku - Orlického muzea, ZUŠ, Knihkupectví, smuteční síně, houbařské poradny atd.					
VV		1			1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00	
5	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
VV			SONDY, POSOUZENÍ, TP					
VV			ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI					
VV			VÝROBNÍ DOKUMENTACE: 3x v tištěné formě + 1 x digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech					
VV			DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY					
VV			SPECIÁLNÍ ČINNOSTI					
VV			SPECIÁLNÍ TECHNIKA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ / NADBYTEČNÉ K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA S OHLEDEM NA ZHOTOVITELEM					
	VV		PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY					
	VV		1		1,000			
6	K	091404000	Práce na památkovém objektu	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní náklady související s objektem práce na památkovém objektu					
	VV		1		1,000			
7	K	091404001	Zvláštní užívání komunikace - zábor veřejných prostranství města Chocně	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zvláštní užívání komunikace - zábor veřejných prostranství města Chocně					
	P		<i>Poznámka k položce: Za zábor veřejného prostranství města Chocně bude vybraný zhotovitel platit pouze správní poplatek za zvláštní užívání komunikace ve výši 1.000,00 Kč podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Město Choceň na tuto akci nebude účtovat místní poplatek za zábor veřejného prostranství podle vyhlášky</i>					
8	K	091404002	Zvláštní užívání komunikace - zábor veřejných prostranství ve vlastnictví Pardubického kraje	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zvláštní užívání komunikace - zábor veřejných prostranství ve vlastnictví Pardubického kraje					
	P		<i>Poznámka k položce: Zvláštní užívání komunikace, povolení uzavírky a za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví Pardubického kraje. Vybraný zhotovitel bude platit správní poplatek ve výši 1.000,00 Kč a poplatek za zábor veřejného prostranství podle ceníku Pk (sazba 1Kč/m2/den); Předpokládaný rozsah záboru 200m2, doba záboru 210dní.</i>					
9	K	091404003	Návrh a komplexní dodávka dopravně inženýrského opatření při montáži a demontáži lešení	soubor	1,000		0,00	
	PP		Návrh a komplexní dodávka dopravně inženýrského opatření při montáži a demontáži lešení					
	P		<i>Poznámka k položce: Návrh a komplexní dodávka dopravně inženýrského opatření při montáži a demontáži lešení v I. etapě – povolení případné uzavírky, stanovení přechodné úpravy provozu, stanovení objízdné trasy, semaforey, dopravní značení, projednání na PČR DI UnO, MěÚ VM, OREDO, atd.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova střechy a krovu I.ETAPA

Objekt:

EL.01.01 - Silnoprúdová elektrotechnika - I.etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Choceň MÚ

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova střechy a krovu I.ETAPA

Objekt:

EL.01.01 - Silnoprúdová elektrotechnika - I.etapa

Místo:

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Město Choceň MÚ

Projektant:

Projektový atelier
pro arch.a
poz.stavby

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

_1 - Elektroinstalace:

0,00

_2 - Hromosvodní ochrana a uzemnění:

0,00

1 - Zemní práce

0,00

ON - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova střechy a krovu I.ETAPA

Objekt: EL.01.01 - Silnoprúdová elektrotechnika - I.etapa

Místo:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Město Choceň MÚ

Projektant: Projektový atelier
pro arch.a
poz.stavby

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		1	Elektroinstalace:					0,00
1	K	Pol__0001	Trubka pevná O 25 - 4025	m	70,000		0,00	Vlastní
PP		Trubka pevná O 25 - 4025						
2	K	Pol__0002	příchytky trubek - 5325	ks	30,000		0,00	Vlastní
PP		příchytky trubek - 5325						
3	K	Pol__0003	Krabice odbočná 8102, IP 54	ks	1,000		0,00	Vlastní
PP		Krabice odbočná 8102, IP 54						
4	K	Pol__0004	Kabel silnopr. CYKY 2Ax1,5	m	5,000		0,00	Vlastní
PP		Kabel silnopr. CYKY 2Ax1,5						
5	K	Pol__0005	Kabel silnopr. CYKY 3Cx1,5	m	60,000		0,00	Vlastní
PP		Kabel silnopr. CYKY 3Cx1,5						
6	K	Pol__0006	Kabel silnopr. CYKY 3Cx2,5	m	30,000		0,00	Vlastní
PP		Kabel silnopr. CYKY 3Cx2,5						
7	K	Pol__0007	S1 svítidlo průmyslové T5 2x54 W, IP 66	ks	11,000		0,00	Vlastní
PP		S1 svítidlo průmyslové T5 2x54 W, IP 66						
8	K	Pol__0008	vypínač do vlhka 10A,250 V, Variant, IP 54, řaz.1	ks	1,000		0,00	Vlastní
PP		vypínač do vlhka 10A,250 V, Variant, IP 54, řaz.1						
9	K	Pol__0009	zásuvka do vlhka 10A,250 V, Variant, IP 54	ks	1,000		0,00	Vlastní
PP		zásuvka do vlhka 10A,250 V, Variant, IP 54						
10	M	Pol__0010	jistič PL7 - B10/1 do R-0.06	ks	1,000		0,00	Vlastní
PP		jistič PL7 - B10/1 do R-0.06						
11	K	Pol__0011	jistič PL7 - B16/1 do R-0.06	ks	1,000		0,00	Vlastní
PP		jistič PL7 - B16/1 do R-0.06						
12	K	Pol__0012	proud.chránič s nadproud.ochr. PFL7-16/1N/B/003	ks	1,000		0,00	Vlastní
PP		proud.chránič s nadproud.ochr. PFL7-16/1N/B/003						
13	K	Pol__0013	ranřír. CY 2,5 v R-0.06	m	6,000		0,00	Vlastní
PP		ranřír. CY 2,5 v R-0.06						

D		2	Hromosvodní ochrana a uzemnění:					0,00
14	K	Pol__0014	Vodič plný Cu 8 na podpěrách	m	225,000		0,00	Vlastní
PP		Vodič plný Cu 8 na podpěrách						
15	K	Pol__0015	Vodič plný FeZn 10 volně	m	40,000		0,00	Vlastní
PP		Vodič plný FeZn 10 volně						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol__0016	Vodič plný FeZn 30x4 v zemi	m	75,000		0,00	Vlastní
	PP		Vodič plný FeZn 30x4 v zemi					
17	K	Pol__0017	Podpěra PV01/Cu	ks	75,000		0,00	Vlastní
	PP		Podpěra PV01/Cu					
18	K	Pol__0018	Podpěra PV11/Cu	ks	80,000		0,00	Vlastní
	PP		Podpěra PV11/Cu					
19	K	Pol__0019	Podpěra PV15/Cu	ks	55,000		0,00	Vlastní
	PP		Podpěra PV15/Cu					
20	M	Pol__0020	jímač tyčový JT 1,5/16-Cu	ks	5,000		0,00	Vlastní
	PP		jímač tyčový JT 1,5/16-Cu					
21	K	Pol__0021	Ochranná střížka horní OSH/Cu	ks	5,000		0,00	Vlastní
	PP		Ochranná střížka horní OSH/Cu					
22	K	Pol__0022	Ochranná střížka dolní OSD/Cu	ks	5,000		0,00	Vlastní
	PP		Ochranná střížka dolní OSD/Cu					
23	K	Pol__0023	Svorka k jímači SJ01/Cu	ks	5,000		0,00	Vlastní
	PP		Svorka k jímači SJ01/Cu					
24	K	Pol__0024	Svorka spojovací SS/Cu	ks	15,000		0,00	Vlastní
	PP		Svorka spojovací SS/Cu					
25	K	Pol__0025	Svorka okapová SO/Cu	ks	8,000		0,00	Vlastní
	PP		Svorka okapová SO/Cu					
26	K	Pol__0026	Svorka křížová SK/Cu	ks	7,000		0,00	Vlastní
	PP		Svorka křížová SK/Cu					
27	K	Pol__0027	Svorka spojovací SR2/Zn	ks	3,000		0,00	Vlastní
	PP		Svorka spojovací SR2/Zn					
28	K	Pol__0028	Svorka spojovací SR3/Zn	ks	16,000		0,00	Vlastní
	PP		Svorka spojovací SR3/Zn					
29	K	Pol__0029	Svorka zkušební SZ/Cu	ks	8,000		0,00	Vlastní
	PP		Svorka zkušební SZ/Cu					
30	K	Pol__0030	Ochranný úhelník OÚ Zn	ks	8,000		0,00	Vlastní
	PP		Ochranný úhelník OÚ Zn					
31	K	Pol__0031	Držák ochranného úhelníku DOÚ Zn	ks	16,000		0,00	Vlastní
	PP		Držák ochranného úhelníku DOÚ Zn					
32	K	Pol__0032	zemnič tyčový ZT 1,5	ks	8,000		0,00	Vlastní
	PP		zemnič tyčový ZT 1,5					
33	K	Pol__0033	pomocné jímače	ks	2,000		0,00	Vlastní
	PP		pomocné jímače					
34	K	Pol__0034	olověné vložky	ks	10,000		0,00	Vlastní
	PP		olověné vložky					
D	1		Zemní práce				0,00	
35	K	Pol__0035	Výkop rýhy 35x70 cm vč. záhozu a úpravy povrchu	m	85,000		0,00	Vlastní
	PP		Výkop rýhy 35x70 cm vč. záhozu a úpravy povrchu					
36	K	Pol__0036	výkop pro zemní tyč	ks	8,000		0,00	Vlastní
	PP		výkop pro zemní tyč					
37	K	Pol__0037	výkop sondy	ks	4,000		0,00	Vlastní
	PP		výkop sondy					
D	ON		Ostatní náklady				0,00	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	Pol__0038	Výchozí revize vč. revizní zprávy	soubor	1,000		0,00	Vlastní
PP		Výchozí revize vč. revizní zprávy						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova střechy a krovu I.ETAPA

Objekt:

SLP.01 - Slaboproudé rozvody 1.etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Choceň MÚ

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova střechy a krovu I.ETAPA

Objekt:

SLP.01 - Slaboproudé rozvody 1.etapa

Místo:

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

Město Choceň MÚ

Projektant:

Projektový atelier
pro arch.a
poz.stavby

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

2 - Automatická detekce a signalizace požáru ADS

0,00

220990011 - Kabely a elektroinstalační materiál

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova střechy a krovu I.ETAPA
Objekt: SLP.01 - Slaboproudé rozvody 1.etapa

Místo:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: Město Choceň MÚ

Projektant: Projektový atelier
pro arch.a
poz.stavby

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		2	Automatická detekce a signalizace požáru ADS	0,00				
1	K	220990001	Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1,000		0,00	Vlastní
PP		Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem						
2	K	220990002	akumulátor 12V,17Ah-ústředna	ks	1,000		0,00	Vlastní
PP		akumulátor 12V,17Ah-ústředna						
3	K	220990003	LCD klávesnice , tamper,zeleně podsvětlený displej 2x16 znaků, akustická signalizace	ks	2,000		0,00	Vlastní
PP		LCD klávesnice , tamper,zeleně podsvětlený displej 2x16 znaků, akustická signalizace						
4	K	220990004	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem	ks	1,000		0,00	Vlastní
PP		Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem						
5	K	220990005	AKU 12V/40Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS	ks	1,000		0,00	Vlastní
PP		AKU 12V/40Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS						
6	K	220990006	Detektor optickokouřový, samoresetovací, 12VDC	ks	8,000		0,00	Vlastní
PP		Detektor optickokouřový, samoresetovací, 12VDC						
7	K	220990007	Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápuštná montáž, prolam. plast, symbol EN54-11	ks	3,000		0,00	Vlastní
PP		Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápuštná montáž, prolam. plast, symbol EN54-11						
8	K	220990008	plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, početsvorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm	ks	1,000		0,00	Vlastní
PP		plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, početsvorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm						
9	K	220990009	vnitřní siréna 12VDC	ks	2,000		0,00	Vlastní
PP		vnitřní siréna 12VDC						
10	K	220990010	Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli	ks	1,000		0,00	Vlastní
PP		Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli						
D		220990011	Kabely a elektroinstalační materiál	0,00				
11	K	220990012	kabel FTP 4p cat5E	m	310,000		0,00	Vlastní
PP		kabel FTP 4p cat5E						
12	K	220990013	kabel FI-HT06 3x2x0,5	m	450,000		0,00	Vlastní
PP		kabel FI-HT06 3x2x0,5						
13	K	220990014	kabel JYTY 2x1	m	310,000		0,00	Vlastní
PP		kabel JYTY 2x1						
14	K	220990015	trubka ohebná PVC 16 2316	m	55,000		0,00	Vlastní
PP		trubka ohebná PVC 16 2316						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	220990016	trubka ohebná PVC 23 2323	m	60,000		0,00	Vlastní
	PP		trubka ohebná PVC 23 2323					
16	K	220990017	trubka ohebná PVC 29 2329	m	50,000		0,00	Vlastní
	PP		trubka ohebná PVC 29 2329					
17	K	220990018	krabice do sádrokartonu	ks	25,000		0,00	Vlastní
	PP		krabice do sádrokartonu					
18	K	220990019	protipožární tmel EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2	bal	2,000		0,00	Vlastní
	PP		protipožární tmel EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2					
19	M	220990020	trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1520 (3m) včetně příchytěk a spoj.mat.	ks	15,000		0,00	Vlastní
	PP		trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1520 (3m) včetně příchytěk a spoj.mat.					
20	K	220990021	trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1525 (3m) včetně příchytěk a spoj.mat.	ks	15,000		0,00	Vlastní
	PP		trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1525 (3m) včetně příchytěk a spoj.mat.					
21	K	220990022	prostup kcí 150mm, 80x80, cihla	ks	2,000		0,00	Vlastní
	PP		prostup kcí 150mm, 80x80, cihla					
22	K	220990023	programování ústředny	hod	16,000		0,00	Vlastní
	PP		programování ústředny					
23	K	220990024	oživení systému	hod	5,000		0,00	Vlastní
	PP		oživení systému					
24	K	220990025	revize zařízení	hod	3,000		0,00	Vlastní
	PP		revize zařízení					
25	K	220990026	drobný elektroinstalační materiál (5kg)	kpl	1,000		0,00	Vlastní
	PP		drobný elektroinstalační materiál (5kg)					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST