
SMLOUVA o DÍLO

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: Fabian-HK s.r.o. ,
Zápis v obchod. / živnost. rejstŚíku: C 48597 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: Bc. OndŚej Fabián
Sídlo: Sokolovská 1753/2a, 500 02 Hradec Králové l
Doruļovací adresa: Sokolovská 1753/2a, 500 02 Hradec Králové
IĻ: 14006006
DIĻ: C214006006 , ,
Bankovní spojení: ' Ļeská spoŚitelna |
Ļíslo úļtu: 6135687329/0800

Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

l
Objednatel: \

Jméno: TECHNICKÉ swžav HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstŚíku: pŚíspŊvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu

v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52 _

Zastoupeny: Śeditelem lng. Tomášem Pospíšilem j
Sídlo: Na BrnŊ 362, 500 06 Hradec Králové 6 *
Doruļovací adresa: Na BrnŊ 362, 500 06  Hradec Králové 6 "
uļ: 64809447 :
DIĻ: C264809447
Bankovní spojení: KB Hradec Králové
ļíslo úļ tu :  636270217/0100

Kontakt pro  zasílání faktur: fakturactshkcz
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“) 

II.

W

1, Na základŊ této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svŢj náklad a nebezpeļí pro
objednatele dílo, a to pravidelné revize plynových zaŚízení dle naŚízení vlády ļ. 191/2022,
revize tlakových nádob stabilních (dále ijako „TNS“) dle naŚízení vlády ļ. 192/2022 a odborné
prohlídky kotelen dle vyhláškyc' .91/1993 Sb. vobjektech ve správŊ TSHK, na základŊ
zadávacího Śízení kveŚejné zakázce malého rozsahuļ  . 125109  snázvem „P_r___—ovedenirevizí
Lhmových zaŚíz__,ení TNS a prohlídky kotelen vobjektech ve správŊ TSHK vletech 2026a
2%“ (dále'j e n  „zakázka") a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího rízení (dále'j e n

jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo pŚevzít a zaplatit za nŊj cenu za podmínek
stanovených v této smlouvŊ o dílo. PŚedmŊt díla je blíže vymezen v ļl. lll. této smlouvy.
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( PřEDMŉT DÍLA

. PŚedmŊt díla je urļen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veŚejné zakázky,
vļetnŊ pŚílohy ļ. 1 této zadávací dokumentace, tj. soupisu prací a služeb. Dilo bude plnŊno
v maximální možné jakosti.

. Vrámci díla budou provedeny pravidelné revize plynového zaŚízení (dle naŚízení vlády
ļ.192/2022'Sb.), tlakových nádob stabilních (dle naŚízení vlády ļ. 192/2022 Sb.) a odborné
prohlídky kotelen (dle vyhlášky ļ. 91/1993 Sb.) v jednotlivých objektech, které jsou ve správŊ
objednatele. Kompletní seznam tŊchto objektŢ je uveden v ļl. IV. této smlouvy.

. PŚed zahájením provádŊní díla je zhotovitel povinen pŚedložit objednateli postup provádŊní
revizí v souladu s naŚízením vlády ļ. 191/2022 Sb. a ļ. 192/2022 Sb.

. objednateli nemá kdispozici kompletní dokumentaci potŚebnou kprovedení pravidelných
v - v l

. Zprávy o revizích za každé revidované zaŚízení budou objednateli zhotovitelem pŚedány
vjednom tištŊném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (nosiļ dat) a musí
obsahovat veškeré povinné náležitosti revizních zpráv. '

. Souļástí pŚedmŊtu díla je též provedení školení zamŊstnancŢ objednatele odpovŊdných za
hospodárný provoz tlakových nádob dle normy ĻSN 69 0012 a jejich pŚezkoušení, na jehož
základŊ zhotovitel vystaví osvŊdļení o zpŢsobilosti k samostatné obsluze tlakových nádob a to
ve 2 písemných vyhotoveních.

. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veŚejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo zjiných podkladŢ pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující
se k realizaļi pŚedmŊtu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovnŊ vtéto smlouvŊ uvedeny,
smluvní strany se pro tento pŚípad dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou souļástí
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném
rozsahu dodržet. '

. Zhotovitel se zavazuje provést na svŢj náklad a na své nebezpeļí všechna související plnŊní a
práce potŚebné k vļasnému a Śádnému provedeni díla (obstará vše, co je k Śádnému provedení
díla potŚeba). Souļástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k
Śádnému provedeni díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel mŊl
nebo mohl vŊdŊt a bez jejichž realizace se nedá dílo ŚádnŊ dokonļit, pŚíp. užívat. Provedení
tŊchto prací nezvyšuje cenu díla.

. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavŚení této smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou souļástí zadávací dokumentace pŚedmŊtné veŚejné zakázky, kdispozici alespoŔ
vjednom vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že se detailnŊ seznámil se všemi dokumenty
(podklady) k veŚejné zakázce, s rozsahem a povahou pŚedmŊtu plnŊní této smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci pŚedmŊtu plnŊní
této smlouvy, a že disponuje veškerými podnikatelskými a dalšími oprávnŊními, kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci pŚedmŊtu plnŊní této smlouvy
v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvŊ.

10.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o nŊ bylo po
vzájemné dohodŊ písemným dodatkem k této smlouvŊ dílo rozšíŚeno.



iV.
TERMÍNY A mísro PLNŉNÍ

1. Dílo bude realizováno v letech 2026 a 2027, v každém roce ve tŚech etapách, a to následovnŊ:

I. etapa: Bude realizována v roce 2026 ode dne úļinnosti smlouvy o dílo, nejpozdŊji do 27.
2. 2026 a v roce 2027 od 5. 1. 2027 - 27. 2. 2027.

II. etapa: Bude realizována v roce 2026 v termínu 2. 6. 2026 - 30. 6. 2026 a v roce 2027
v termínu 1. 6. 2027 — 30. 6. 2027.

III. etapa: Bude realizována v roce 2026 v termínu 1. 9. 2026-  30. 9. 2026 a v roce 2027
v termínu 1. 9. 2027 - 30. 9. 2027.

2. Školení a pŚezkoušení zamŊstnancŢ objednatele probŊhne vletech 2026 i 2027 vždy
nejpozdŊji do 30. 3. PŚesný termín školeni bude dohodnut nejpozdŊji 5 pracovních dní pŚed
jeho uskuteļnŊním. Školení se uskuteļní v zasedací místnosti v sídle objednatele na adrese Na
BrnŊ 362, 500 06 Hradec Králové.

3. Místem plnŊní jsou následující objekty:

V rámci |. etapy budou revidovány tyto objekty:

ZŠ Bezruļova, Bezruļova 1468, 500 02 Hradec Králové

ZŠ Habrmanova, Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové

ZŠ M. Horákové, Milady Horákové 258, 500 06 Hradec Králové
ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové

ZŠ Jiráskovo námŊstí, Jiráskovo námŊstí 1166, 500 02 Hradec Králové

ZŠ Mandysova, Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové

zš Pouchov, K SokolovnŊ 452, 503 41 Hradec Králové
zš PlotištŊ, P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové
ZŠ Sever, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

'zš SNP, tŚída SNP 694, 500 03 Hradec Králové

ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové;
MŠ Štefcova, Mrštíkova 752, 503 11 Hradec Králové;

ZŠ Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové;

ŠJ Kukleny, Pražská 1/46, 504 01 Hradec Králové.

V rámci i|. etapy budou revidovány tyto objekty:

ZŠ Svobodné Dvory, Spojovací 66, 503 11 Hradec Králové;

MŠ Svobodné Dvory, K Dolikám 121, 503 11 Hradeļ Králové;

ZŠ NHK, Pešinova 146, 500 08 Hradec Králové;

ŠD NHK, Prašingerova 96/10, 500 08 Hradec Králové;

MŠ Na BiŚiļce, Na BíŚiļce 1263, 500 08 Hradec Králové;

ZŠ Úprkova, Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové; *
ZŠ Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové;

ŠJ J. Goļára, Tylovo nábŚeží 1140, 500 02 Hradec Králové;
MŠ Úprkova, Štefcova 1125, 500 09 Hradec Králové;

. MŠ Ļajkovského, Ļajkovského 1093, 500 09 Hradec Králové;
MŠ M.Horákové, Milady Horákové 1143, 500 06 Hradec Králové;

MŠ Štefánikova, Štefánikova 373, 500 11 Hradec Králové;

MŠ Kliļek, Urxova 342, 500 06 Hradec Králové;



. MŠ vŊkoše, |< SokolovnŊ 349, 503 41 Hradec Králové;
' MŠ TŚebechovické, TŚebechovické 837, 500 03 Hradec Králové;
. MŠJKampanova, Kampanova 1488, 500 02 Hradec Králové;

. MŠ Veverkova, Veverkova 1495, 500 02 Hradec Králové;
' MŠ ĻtyŚlístek, KotŊrova 627, 500 03 Hradec Králové;
. MŠ iĻ tyŚ l ístek, Švendova 1127, 500 03 Hradec Králové;
. MŠ Plácky, PobŚežní230, 503 01 Hradec Králové;
. MŠ Lužická, Severní842, 500 03 Hradec Králové;
. MŠ Kukleny, Markova 870/225, 500 04 Hradec Králové;
. SH Pofuchov, K SokolovnŊ 544/19, 503 41 Hradec Králové;
'— LetištŊ — správa, LetištŊ HK, 503 41 Hradec Králové;
' HŚbitov Kukleny, 500 04 Hradec Králové;
. Lesní hŚbitov,500 08 Hradec Králové;
. TSH,K — Kydlinovská 79/1521, 500 02 Hradec Králové;
' TSHÍK, Na BrnŊ 362, 500 06  Hradec Králové.

V rámci Ill. etapy budou revidovány následující objekty:
. MŠ Slatina, Školní 85, 500 03 Hradec Králové;
. MŠ PlotištŊ, P. Jilemnického 160, 503 01 Hradec Králové;
. MŠ Svobodné Dvory, K Meteoru 751/4, 503 11 Hradec Králové;

. MŠ Jiráskovo námŊstí, Poštovní 37/38, 503 32 Hradec Králové;
. MŠ Plaļice, OŚechová 62, 500 04 Hradec Králové;
'. HŚbitov NHK, 500 08 Hradec Králové;

. HŚbitov PlotištŊ, 503 01 Hradec Králové;

. HŚbitov Pouchov, 500 03 Hradec Králové;

. LetištŊ — ZeleŔ, LetištŊ HK, 503 41 Hradec Králové;

. Budova ļ. 31, LetištŊ HK, 503 41 Hradec Králové;

. LetištŊ — dílna školy, LetištŊ HK, 503 41 Hradec Králové;

. Jiráskovy sady — skleník, Jir. Sady, 500 03 Hradec Králové;

. Jiráskovy sady — šatna, Jir. Sady, 500 03 Hradec Králové;

. Areál Slavia, Víta Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové;

. Areál Olympia, Pardubická 768/83, 500 04 Hradec Králové;

. Areál FaráŚství, PodŊbradova, 500 02 Hradec Králové;

. Areál FaráŚství, Kuklenská 1132, 500 02 Hradec Králové;

. Areál Nový HK, Husova 201/5, 500 08 Hradec Králové.

v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ceny díla jsou, v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše
uvedeném zadávacím Śízení, urļeny soupisem prací a služeb, který tvoŚí nedílnou pŚílohu ļ. 1
této smlouvy. Tyto ceny jsou sjednány jako nejvýše pŚípustné po celou dobu úļinnosti této
smlouvy a zahrnují veškeré práce, dodávky a ļinnosti nezbytné pro Śádné a vļasné provedení
díla, t j .  zejména náklady na dopravu, pojištŊní, vyhotovení potŚebné dokumentace, provedení
potŚebných zkoušek, náklady spojené se zajištŊním bezpeļnosti práce, náklady na získání
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potŚebných povolení a další náklady potŚebné pro ŚádnŊ a vļasné provedení díla zde výslovnŊ
neuvedené. Zhotovitel dále prohlašuje, že se ŚádnŊ seznámil smístními podmínkami
souvisejícími sprovádŊním díla a vcenŊ zohlednil veškeré možné okolnosti sohledem na
charakter a rozsah díla.

. Platba probŊhne na základŊ faktur (daŔových dokladŢ) vystavených zhotovitelem, a to
následujícím zpŢsobem: práce provedené v roce 2026 dle ļl. IV. odst. 3. budou zhotovitelem
vyfakturovány vždy po dokonļení každé jednotlivé etapy, a to nejpozdŊji do 15 dnŢ ode dne
protokolárního pŚedání a pŚevzetí jednotlivé etapy díla bez vad. Práce provedené v roce 2027
dle ļl. lV. odst. 3. budou zhotovitelem rovnŊž vyfakturovány vždy po dokonļení každé
jednotlivé etapy, a to nejpozdŊji do 15 dnŢ ode dne protokolárního pŚedání a pŚevzetí
jednotlivé etapy díla bez vad. Platba za provedení školení zamŊstnancŢ objednatele provedené
vtermínu dle ļl. lv.  odst. 2. probŊhne do 15 dnŢ ode dne uskuteļnŊní školení a pŚílohou
faktury musí být prezenļní listina.

. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnŢ ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
pŚedpokladu, že faktura bude doruļena objednateli do ļtyŚ dnŢ ode dne jejího vystavení.
Pokud bude faktura doruļena objednateli pozdŊji, prodlužuje se její splatnost o poļet dnŢ, o
nŊjž doruļení faktury objednateli pŚesáhlo dobu ļtyŚ dnŢ ode dne jejího vystavení.

4. Zhotovitel doruļí faktury e-mailem na adresu fakturactshku.

5. Faktura se považuje za ŚádnŊ a vļas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná ļástka odepsána z úļtu objednatele ve prospŊch úļtu zhotovitele.

. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti dle platných právních pŚedpisŢ, nebo dle této
smlouvy (pŚípadnŊ bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude pŚiložen soupis provedených
prací, je objednatel oprávnŊn takovou fakturu e—mailem vrátit zhotoviteli. Faktura musí být
vrácena do data j e j i'splatnosti. =

. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Vl.
SANKCE

. V pŚípadŊ prodlení objednatele se zaplacením ŚádnŊ provedeného dila jezhotoviítel oprávnŊn
úļtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,7 % z dlužné ļástky za každý zapoļatý den
prodlení.

. V pŚípadŊ prodlení zhotovitele se zahájením nebo Śádným provedením díla dle ļl. N je
objednatel oprávnŊn úļtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,7 % z ceny konkrétní etapy
díla vļetnŊ DPH za každý zapoļatý den prodlení.

. V pŚípadŊ prodlení zhotovitele s provedením školení zamŊstnancŢ objednatele dle ļl.IV. odst.
2 je objednatel oprávnŊn úļtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kļ za každý zapoļatý
den prodlení.

. V pŚípadŊ prodlení zhotovitele sodstranŊním každé jednotlivé vady uvedené vpŚedávacím
protokolu díla je objednatel oprávnŊn úļtovat zhotovitelilsmluvní pokutu ve výši 500; Kļ za
každý zapoļatý den prodlení. .

. V pŚípadŊ porušení platných pŚedpisŢ upravujících bezpeļnost a zdraví pŚi práci je objednatel
oprávnŊn úļtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kļ za každé jednotlivé takové
porušení.

. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotļen nárok na náhradu škody vzniklý
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotŊ jimi
utvrzené smluvní povinnosti.



. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnŢ ode dne doruļení výzvy objednatele zhotoviteli kjejí
úhradŊ (tato výzva mŢže mít formu faktury). To však neplatí v pŚípadŊ smluvních pokut, jejichž
výše Je závislá na poļtu dnŢ prodlení. V takových pŚípadech se postupuje dle platných pŚedpisŢ
a pŚíslušné judikatury.

. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou mŢže objednatel zapoļíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti
s touto smlouvou.

VII.

QPovÉonosr ZA VADY DÍLA
. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, pŚedmŊtnou

zadávací dokumentaci (výzvou) vļetnŊ jejich pŚíloh a všemi technickými normami (zejména
ĻSN 69 0012), jak závaznými, tak doporuļenými, které se vztahují kmateriálŢm a pracím
provádŊným na základŊ této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné
ke smlvuvenému, jinak obvyklému úļelu.

. Neodpovídá-li dílo požadavkŢm dle odst. 1 tohoto ļlánku smlouvy, je vadnŊ.

vm.
PRÁVA A POVINNQSTI STRAN PřI PROVÁDŉNÍ DM

. Zhotovitel postupuje pŚi provádŊní díla samostatnŊ pŚi respektování zejména:

- požadavkŢ stanovených k tomu oprávnŊnými orgány,

- obecnŊ závazných právních pŚedpisŢ, zejména pŚedpisŢ k ochranŊ bezpeļnosti práce

- ļeských a dalších pŚípadných pŚíslušných technických norem, _

- požadavkŢ uvedených v pŚedmŊtné zadávací dokumentaci a jejich pŚílohách,

- pokynŢ objednatele. V pŚípadŊ, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele urļené k
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožŔují tak Śádné provedeni díla v
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemnŊ nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skuteļnost zjistil nebo mohl zjistit pŚi vynaložení
potŚebné péļe.

Zdroj energií (el. energie, pŚípadnŊ dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
materiálu a náŚadí, šatnu, sociální zaŚízení atd.).

Vrámcí provádŊní prací na díle se zhotovitel zavazuje objektivnŊ co možná nejvíce
minimalizovat možné negativnívlivy na životní prostŚedí a okolí provádŊní díla.

Zhotovitel je povinen písemnŊ (e-maílem) informovat zástupce objednatele o konkrétním
termínu provedení revizí v tom kterém objektu a to minimálnŊ 2 pracovní dny pŚedem.
Zástupce objednatele poskytne zhotoviteli kontakt na zástupce revidovaného objektu.

Zhotovitel je povinen se pŚed zapoļetím prací v tom kterém objektu prokázat zástupci objektu
touto smlouvou a je povinen pŚedat zástupci objektu informace o pŚípadných závadách.

Dílo bude provádŊno za bŊžného provozu objektŢ, jejich provoz nesmí být jakkoli narušen
(napŚ. výuka ve školách). '

Zhotovitel nese nebezpeļí škody na díle až do protokolárního pŚedání a pŚevzetí díla. Jestliže
však objednatel pŚevzal dílo svadami, pŚechází nebezpeļí škody na díle na objednatele až
odstranŊním všech vad uvedených v pŚedávacím protokolu.



10.

11.

12.

1.

5. O pŚerušení provádŊní díla se vždy bezodkladnŊ provede píšemný záznam.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo tŚetím osobám
v souvislosti s provádŊním díla nebo v dŢsledku jeho vadného provedení. Za úļelem odvrácení
vzniku možných škod je zhotovitel povinen zabezpeļit pracovištŊ tak, aby nemohlo dojít ke
škodám na majetku nebo zdraví, nebo aby možnost vzniku takových škod byla alespoŔ
objektivnŊ co nejvíce minimalizována. Veškeré práce budou provádŊny pouze pracovníky s
pŚíslušnou kvalifikací a osvŊdļením.

V pŚípadŊ, že bŊhem provádŊní revizí bude zjištŊna závada ohrožující zdraví nebo majetek,
bude ohrožující zaŚízení ihned vypnuto a zajištŊno, popŚípadŊ odpojeno. *O této skuteļnosti
bude neprodlenŊ informován zástupce objednatele a bude dohodnut další postup pŚi
odstranŊní závad.

Objednatel je oprávnŊn kontrolovat provádŊní díla, a to kdykoliv po celou dobu provádŊní.
Zjisti—li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, mŢže požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu
a provádŊl dílo Śádným zpŢsobem. Neuļini—li tak zhotovitel ani v pŚimŊŚené dobŊ, mŢže
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybnŊ k podstatnému
porušení smlouvy.

Pokud zhotovitel použije pŚi provádŊní díla subdodavatelé, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a provádŊl sám a také odpovídá za jejich Śádnou
vŊcnou a ļasovou koordinaci.

IX.

PřERUŠENÍ PROVÁDŉNÍ DÍLA

Zhotovitel je oprávnŊn na nezbytnŊ nutnou dobu a v nezbytném rozsahu pŚerušit provádŊní
díla, jestliže: “ '

- provádŊní díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potŚeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné pŚedvídat, a které nebyly zpŢsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran jako napŚíklad války, revoluce, požáry, záplavy, zemŊtŚesení, vichŚice s
tím, že událostí vyšší moci není nedostatek pŚíslušného úŚedního povolení apod.),

- p Ś i  výskytu vážných skrytých pŚekážek bránících Śádnému provádŊní díla, o nichž
zhotovitel nevŊdŊl, a ani pŚi vynaložení potŚebné odborné péļe nemohl vŊdŊt, ani nemohl
celou situaci pŚimŊŚeným zpŢsobem vyŚešit tak, aby nemuselo být pŚerušeno provádŊní
díla, '

- dojde k pŚerušení nebo zastavení provádŊní díla rozhodnutím ktomu pŚíslušného orgánu
veŚejné správy nikoliv z dŢvodŢ na stranŊ zhotovitele, ,

. PŚerušením provádŊní díla z dŢvodŢ uvedených v odst. 1 pŚestávají dnem pŚerušení bŊžet lhŢty
tímto pŚerušením dotļené, tj. mj. lhŢta pro provedení díla.ŉ

. Objednatel je oprávnŊn pŚikázat zhotoviteli pŚerušeni provádŊní díla na nezbytnŊ nutnou dobu
a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele pŚi práci poruší platné právní,“ technické a bezpeļnostní normy a
pŚedpisy, "

- by vadný postup zhotovitele nepochybnŊ vedl k podstátnému porušení smlouvy,
, l,

- provádŊním díla je ohrožena bezpeļnost provádŊného díla, život nebo zdraví lidí, nebo
hrozí—Ii jiné nikoliv nepatrné škody.

PŚerušení provádŊní díla objednatelem zdŢvodŢ uvedených vodst. 3 nestaví bŊh smluvních
lhŢt tímto pŚerušením dotļených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladŢ (škod)
vyvolaných pŚerušením.

l
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zhotovitele za vady.

x.

PřEDÁNÍ A PřEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp. jeho jednotlivé etapy, jejich Śádným
dokonļením a pŚedáním objednateli na základŊ smluvními stranami vzájemnŊ písemnŊ
odsouhlaseného pŚedávacího protokolu. Nezbytnou souļástí provedení díla je pŚedání
pŚíslušných revizních zpráv na všechny shora uvedené objekty, a to ve dvojím vyhotovení pro
každý uvedený objekt.

V pŚípadŊ, že objednatel odmítne dílo kvŢli vadám pŚevzít, sepíší obŊ strany zápis, v nŊmž
uVedou svá stanoviska a jejich odŢvodnŊní a dohodnou náhradní termín pŚedání.

Pokud však objednatel pŚevezme dílo i svadami, bude pŚedávací protokol obsahovat
ivymezení tŊchto (zjevných) vad a lhŢty k jejich odstranŊní, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi obŊma stranami k dohodŊ o termínu odstranŊní vad díla,
pak platí, že všechny vady musí být odstranŊny nejpozdŊji do 15 dnŢ ode dne pŚedání a
pŚevzetí díla. Po odstranŊní poslední vady bude o této skuteļnosti sepsán smluvními stranami
protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za pŚevzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.

Na pŚedání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejménŊ 3
pracovní dny pŚed jeho uskuteļnŊním.

xu.

ODSTOUPENÍ oo  SMLOUVY

Od této smlouvy mŢže písemnŊ odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

'i— prodlení zhotovitele s Śádným dokonļením díla, resp. jeho jednotlivŊ etapy, delší
než 15 dnŢ.

Objednatel má právo písemnŊ odstoupit od této smlouvy také v pŚípadŊ, pokud zhotovitel
uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího Śízení informace nebo doklady, které
neodpovídaly skuteļností a mŊly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího Śízení.

Objednatel má právo písemnŊ odstoupit od této smlouvy také v pŚípadŊ, pokud by
insolvenļním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších dŢvodŢ
uvedených v této smlouvŊ nebo níže uvedeném obļanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je úļinné jeho doruļením druhé smluvní stranŊ. Odstoupení
musí být písemné.

V pŚípadŊ oprávnŊného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny
zhotovitelem prokazatelnŊ, nezbytnŊ a úļelnŊ vynaložené náklady na dosud ŚádnŊ
provedené práce. VpŚípadŊ oprávnŊného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká
objednateli vŢļi zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladŢ vynaložených na dokonļení celého
díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokonļení.

Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, nárokŢ na smluvní pokuty a jiných pŚípadných nárokŢ, které Podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukonļenísmlouvy.

l
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11.

xu.

ZÁVŉREĻNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel souhlasí se zveŚejnŊním celé této smlouvy a veškerých jejích pŚípadných pŚíloh a
budoucích dodatkŢ dle platných právních pŚedpisŢ.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doruļují na shora uvedené
doruļovací adresy smluvních stran, pŚípadnŊ na jinou zmŊnŊnou doruļovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní stranŊ písemnŊ oznámí, popŚ. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz.

V pŚípadŊ, že bude nŊkteré ustanovení této smlouvy neplatné, nezpŢsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddŊlit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze—Ii pŚedpokládat, že by k uzavŚení této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost vļas. V takovém pŚípadŊ nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a úļelem
bude nejvíce blížit obsahu a úļelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním Śádem.

Zhotovitel na sebe pŚevzal nebezpeļí zmŊny okolností (& 1765 odst. 2 obļanského zákoníku).

Zhotovitel není oprávnŊn bez pŚedchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na tŚetí osobu, ani není oprávnŊn tuto
smlouvu postoupit.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu obŊma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a úļinnosti dnem uveŚejnŊní vregistru smluv dle zákona ļ. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách úļinnosti nŊkterých smluv, uveŚejŔování tŊchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ.

Veškeré zmŊny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupnŊ
ļíslovaných dodatkŢ podepsaných obŊma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro úļely tohoto ustanovení nepovažuje jednání uļinŊné elektronickými
nebo jinými technickými prostŚedky umožŔujícími zachycení jeho obsahu a urļení jednající
osoby.

Tato smlouva je uzavŚena podle práva Ļeské republiky. Ve vŊcech výslovnŊ a jinak
neupravených touto _ s m l o u v o u  se smluvní vztah Śídí zákonem ļ. 89/2012 Sb., obļanský
zákoník, v platném znŊní (v této smlouvŊ jako „obļanský zákoník"), s tím, že smluvní strany se
dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, 5 2594, 5
2595, 5 2605, © 2606, 9 2611, 5 2618, 5 2620 odst. 2, 9 2627 odst. 1 a 2, 5 2628, 9 2629
(pŚípadnŊ další, jak je uvedeno v této smlouvŊ) obļanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní
vztah jinak aplikovatelné, neuplatŔují, tj. vyluļují se.

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 obļanského zákoníku.

Tato smlouva bude uzavŚena buŅ velektronické podobŊ pŚipojením zaruļených
elektronických podpisŢ oprávnŊných zástupcŢ obou smluvních stran, pŚiļemž obŊ smluvní
strany obdrží její elektronický originál, nebo vlistinné podobŊ ve dvou stejnopisech
pŚipojením podpisŢ oprávnŊných zástupcŢ obou smluvních stran, znichž každá ze stran
obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se peļlivŊ seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvŊ rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vŊdomy veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na dŢkaz toho pŚipojují k této smlouvŊ své podpisy jejich zástupci.



XIII.

1. Nedílnou souļástí této smlouvy je pŚíloha ļ. 1 —soupis prací a služeb.

21101.s
V Hradci Králové dne 20. 1. 2026 V Hradci Králové dne ......................

ZAZHOTOVITELE:  ' ZA OBJEDNATELE:

Bc. OndŚej Fabián Ing.Tomáš Pospíšil
jednatel Śeditel

Fabian-HK s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
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