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LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ
01

03

04

05

06

02

07

08

09

10

11

12

13

14

VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK

VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ

VYBOURÁNÍ OTVORŮ V NOSNÉ STĚNĚ

DEMONTÁŽ RADIÁTORŮ ŽEBROVÝCH

DEMONTÁŽ ZÁCHODŮ

ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ

DEMONTÁŽ UMYVADEL

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU

DEMONTÁŽ HROMOSVODU

16

18

19

20

21

22

23

VYBOURÁNÍ PROFILOVÉHO SKLA VČETNĚ OCELÉHO SVĚTLÍKU

VYBOURÁNÍ PROSTORU NA POPELNICE

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ ŠACHTY
DEMONTÁŽ BLESKOSVODŮ

ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY

DEMONTÁŽ SVODŮ

VYBOURÁNÍ SKLADBY PLOCHÉ STŘECHY

VYBOURÁNÍ PODLAHY - BETONOVÁ MAZANINA + 
CEMENTOVÁ STĚRKA

VYBOURÁNÍ STOPNÍHO PREFABRIKOVANÉHO PANELU

15 DEMONTÁŽ/VYBOURÁNÍ HYDRANTU

VYBOURÁNÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM

24 ODSTRANĚNÍ PLETIVA, PLETIVO VÝŠKY 1230 mm

25 VYBOURÁNÍ VYBOURÁNÍ PROFILOVÉHO SKLA 

26 VYBOURÁNÍ NOSNÉHO ZDIVA

27 VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU

28 DEMONTÁŽ OCELOVÉHO POTRUBÍ VČ. IZOLACE

29 DEMONTÁŽ EXPANZNÍ NÁDOBY

30 DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO KOTLE

31 VYBOURÁNÍ BETONOVÉ RAMPY VSTUPU

32 VYBOURÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z PROSTÉHO BETONU

VYBOURÁNÍ OKEN VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ

33 VYBOURÁNÍ PLECHOVÉ PŘÍČKY VČ. DVEŘÍ, VÝŠKA 2870mm

34 VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ

35 VYBOURÁNÍ PODLAHY - BETONOVÁ MAZANINA + 3xPVC

36 VYBOURÁNÍ PŘEKLADU

37 VYBOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉ STŘÍŠKY

38 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO ZÁKLOPU VČ. DVOU NOSNÝCH 
OCELOVÝCH PROFILŮ

39

VYBOURÁNÍ DVÍŘEK ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚ40

DEMONTÁŽ VZT MŘÍŽEK

41 DEMONTÁŽ SANITÁRNÍCH WC STĚN

42 VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU

43 VYBOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉ RAMPY

44 VYBOURÁNÍ VYVÝŠENÉ BETONOVÉ PODLAHY

45 DEMONTÁŽ OCELOVÉ TECHNOLOGIE

46 ODKOPÁNÍ ZEMINY  (mocnost viz řezy)

47 ODSTRANĚNÍ BET. POTRUBÍ HORKOVODU, PRŮMĚR 400mm, 
2x DÉLKA 29m

48 ODSTRANĚNÍ NÁSYPU  DO HLOUBKY 215mm POD HORNÍ LÍC 
STÁVAJÍCÍ PODLAHY

49 ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ MŘÍŽE DVEŘÍ

50 DEMONTÁŽ RADIÁTORŮ TRUBKOVÝCH, 4x TRUBKA PRŮMĚR 
100mm NAD SEBOU

51 VYBOURÁNÍ PODLAHY - BETONOVÁ MAZANINA + DLAŽBA

52 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY

53 DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU

54 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM

55 VYSEKÁNÍ DRÁŽEK PRO UCHYCENÍ KONSTRUKCE 
STŘÍŠKY, HLOUBKA DRÁŽKY cca 70mm, VIZ SKŘ

56 VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU, RESP. STROPNÍ 
KONSTRUKCE KANÁLU POD PODLAHOU

57 ODSTRANĚNÍ ZEMINY VNĚ OBJEKTU AŽ NA ÚROVEŇ 
ZÁKLADOVÉ SPÁRY PATKY (cca 5,4 m3)

58 VYTVOŘENÍ OTVORU PRO VHOZ KNIH, PŘESNÁ SPECIFIKACE PO 
VÝBĚRU BIBLIOBOXU A VHOZU (NEJSOU DODÁVKOU STAVBY)

59 DEMONTÁŽ OCELOVÉHO POKLOPU V PODLAZE

60 ODSTRANĚNÍ AZBESTOVÉHO VĚTRACÍHO KOMÍNKU

61 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ANTÉNY, PO PROVEDENÍ PRACÍ 
NÁSLEDNÉ VRÁCENÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BOURANÉ KONSTRUKCE V 
POHLEDU
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POZNÁMKY:
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU ODSTRANĚNY (OTLUČENY) V CELÉ PLOŠE V CELÉM OBJEKTU. TYTO PLOCHY BUDOU NÁSLEDNĚ 
  OČIŠTĚNY A VYROVNÁNY (PŘED APLIKACÍ NOVÉHO SOUVRSTVÍ)
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA, VZT JEDNOTKY A VZT POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO V PLNÉ PLOŠE
- PO DEMONTÁŽI OKENNÍCH, DVEŘNÍCH VÝPLNÍ, ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OTOPNÝCH TĚLES A JINÍCH KONSTRUKCÍ, BUDOU STÁVAJÍCI 
  KONSTRUKCE ZAPRAVENY (OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ APOD.)
- PO DEMONTÁŽI BUDE TAKÉ PROVEDENA SANACE POSTIŽENÝCH MÍST V MÍSTECH S VIDITELNÝM PRŮSAKEM OLEJŮ BUDE POSTUPOVÁNO    

DLE STANDARDŮ SANAČNÍ OPATŘENÍ PRO VADY TOHOTO TYPU
- SOUČASNĚ S DEMONTÁŽÍ ROZVODŮ ELEKTRO BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY VYPÍNAČE, DEMONTÁŽ KABELÁŽE
- ODSTRANĚNÍ PŘEBYTEČNÝCH PRVKŮ V OBJEKTU (STOLY, ŽIDLE,...)
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0,000 = 226,960 m n.m. B.p.v

101b

DPS

Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
Žabovřesky

Půdorys 1NP - bourací práce

1:50, 1:100

SO 01

Ing. Marek Vrba

1 : 100

Půdorys 1NP

1 : 50

Půdorys 1NP - výřez hygienické zázemí Legenda místností 1NP - stávající stav

Č.M. Název Plocha [m2]

101 Vstup + schodiště 16,0

102 Hygienické zázemí 6,5

103 Sklad 22,8

104 Sklad 2,0

106 Předsíň 6,9

107 Technická místnost 31,9

108 Hala 401,9

109 Trafostanice 41,1

110 Sklad Redundant Room

529,1


	Sheets (Výkres)
	100a - Základy - navrhovaný stav
	100b - Základy - bourací práce
	101a - Půdorys 1NP - navrhovaný stav
	101b - Půdorys 1NP - bourací práce
	102a - Půdorys 2NP - navrhovaný stav
	102b - Půdorys 2NP - bourací práce
	103a - Půdorys střechy - navrhovaný stav
	103b - Půdorys střechy - bourací práce
	201a - Řezy - navrhovaný stav
	201b - Řezy - bourací práce
	301a - Pohledy - navrhovaný stav
	301b - Pohledy - bourací práce
	401 - Výpis dveří a vrat
	402 - Výpis oken
	407 - Výpis exteriérových prosklených stěn
	408 - Výpis interiérových prosklených stěn
	601 - Výkres podhledů 1NP
	602 - Výkres podhledů 2NP


