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1.UCEL STAVEBNIHO OBJEKTU

Ugelem popisovaného stavebniho objektu je pfiprava izemi dotéeného stavbou (odstranéni stavajicich ploch, stroma,
pristfeSku pro popelnice, rampy se schody, podruznych objektd atp.) a terénni Upravy spojené s provadénim zemnich praci
(odkopani zeminy pro opérné stény a pristfeSek pro odpadky).

Terénni Gpravy jsou feSeny v ramci této dokumentace.

2.VSTUPNI PODKLADY

o \/ySkopisné a polohopisné zaméreni z&jmového Gzemi
o Prohlidka lokality
e Zadani stavebnika

3.POPIS STAVAJICIHO STAVU

Stavba se nachazi v zastavéném Gzemi bytovou zastavbou v Brné, méstské &asti Zaboviesky, pii ulici Mozolky. Jedna se
0 stavajici stavbu. Z hlediska vySkovych poméru je objekt situovan v mimém svahu s jizni orientaci, vySkovy rozdil na parcele
¢inf cca 1m. Urbanisticky a architektonicky tvofi objekt spolu s okolni zastavbou bodovych bytovych domu jeden celek zaloZeny
na modernistickém konceptu ,bydleni v zeleni*. NavrZzené zmény materidlové respektuji stavajici stav a nenaruSuji stavajici
charakter, nebo dosavadni vyuZiti (izemi.

Kolem objektu se tedy nachézi jak zpevnéné plochy pochozi i pojizdné, tak i plochy zelenég, tvofené predevsim travnatym
porostem. Déle se zde vyskytuji listnaté i jehlicnaté stromy. Nékteré plochy jsou vramci projektu zachovany, nékteré jsou
obnoveny, nebo nahrazeny.

Rozsah odstraniovanych ploch a ¢asti je patmy z vykresové €asti tohoto objektu (10 100) i sadovych a terénnich Gprav (10
800) a zpevnénych ploch a komunikaci (10 200).

3.1 Odstranované objekty a plochy

Plochy pochozi — betonova dlazba

V zapadni ¢asti feSeného Gzemi dojde k odstranéni chodniku z betonové zdmkové dlazby cca 112,7 m2 a ¢éasteéné na
severni strané pred vstupy do objektu. Dlazba bude odstranéna véetné podkladniho souvrstvi.

V zapadni Casti se také odstrani pfistupova komunikace k pfistfeSku pro popelnice a suSaku. Jednd se o betonovou dlazbu
cca 250x250x20 mm v ploSe cca 39,4 m? s podkladem tvofenym hutnénym Stérkovym podsypem a piskovym loZe v celkové
mocnosti pfiblizné 500 mm (tento Gdaj nebylo moZné zjistit ani ovéfit, jedna se o predpoklad projektanta).

Odstranéna bude i betonovéa a Zulova obruba okolo této plochy.

Plochy pojizdéné a pochozi — asfalt

Asfalt se Caste¢né odstrarfiuje na zapadni strané objektu. V Sifi 500 mm od ponechané plochy asfaltu vozovky bude
odstranéna pouze Zivicna vozovka (plocha cca 21,5 m?). Celou délku odstrarfované ¢asti vozovky lemuji betonové obruby, kterd
bude taky odstranéna.

Asfaltova vozovka bude odstranéna také na jizni ¢asti feSeného Uzemi. Plocha odstrafiované vozovky €ini cca 130,1 m2.
Odstranéno bude i celé souvrstvi vozovky. Odstranéna bude i betonova a Zulové obruba okolo této plochy.

Celkem se jednd o plochy s vymérou cca 151,64 m2 s podkladnim souvrstvim tvofeného hutnénym Stérkovym podsypem a
piskovym loZe v celkové mocnosti cca 500 mm.

Plochy zpevnéné — betonovy okapovy chodnik a zpevnéné plochy kolem objektu

Kolem objektu je umistén okapovy chodnik Sife 600 mm. Délka chodniku €ini celkem cca 86,9 m. TlouStka betonu je
odhadem 50 mm. Beton bude odstranén spole¢né s podloZim (Stérkopiskovy podsyp), uvazovana mocnost 300 mm.

Na jihu objektu se vyskytuje betonova rampa se schody zajiStujici pristup do objektu. Rampa bude odstranéna. Plocha
rampy je cca 10,5m2.

Na severni strané objektu se nachdzi pred vstupem do objektu betonova deska o ploSe cca 1,9 m2. Odstranéno spoleéné
s podloZim (Stérkopiskovy podsyp), uvaZzovana mocnost 300 mm.



Plochy zelené

Odstranén bude travni porost v celé mife na zapadé a jihu objektu. Plocha zelené €in 614,5 m2. V této ploSe zelené budou
také odstranény tfi vzrostlié stromy. Dieviny budou nahrazeny v ramci objektu 10 800.

NejvétSi odstrariovana zelend plocha se nachazi na zapadni a jizni ¢asti feSeného Gzemi. Dojde k odstranéni travniho
porostu v celé dotcené ploSe. Jedna se o mirné svazitou plochu. Celkové dojde k terénnim Upravam, kde bude vykopané zeminy
¢init priblizné 227,8 m3 a nasypy o objemu cca 23,5 m3.

Stromy byly uréeny ke kéceni z divodu kolize s novou ndvrhem v celkovém poctu 3 ks.

Odstranované prvky

Na jiZni strané objektu dojde k odstranéni betonové konstrukce rampy se schody o rozméru cca 6 x 1,75 m.

Na zépadni strané k odstranéni pfistfeSku pro popelnice o rozméru cca 6,4 x 2,9 m, ktery je tvofen pravdépodobné
vyzdény z CPP a zastreSeny CasteCné betonovou konstrukci. PristfeSek je dale opatfen ocelovou konstrukcei s pletivem.

Déle bude odstranéna ocelovd konstrukce suSaku, kterd se nachédzi vtésné blizkosti u stavajiciho pfistfeSku pro
popelnice.

Budou také odstranény 2ks reviznich Sachet kanalizace a odstranény trasy kanalizace v délce cca 3,9 m a 5,2 m.

4.PRIPRAVA UZEMI

Pfiprava Gzemi v ramci projektu se sestavé z:

e Pripravné prace — vytyCeni siti v zajmové oblasti, vytyeni hranice z&mového Uzemi (stavenisté), vytyCeni navrZenych
objektu

o Kéceni stavajicich drevin

e Sejmuti ornice a drnu ze zatravnénych ploch a jejich deponovani

o \/ykopy ryh a jamy pro opémné stény

o Odkopéavky pro zpevnéné plochy a komunikace

o Nasypy, obsypy a modelace terénu

Bilance zemnich praci Vykop Nasyp

Terénni Gpravy v okoli objektu 227,8 m3 235 m3

Vytyéeni inZenyrskych siti

Pred zahdjenim stavebnich praci zajisti stavebnik vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti v zajmovém uzemi dotéeného
stavbou. Nasledné budou sité zajisténi proti poSkozeni, vykopové prace v jejich blizkosti budou provadény pouze ruéné.

V mistech malého, anebo snizeného kryti budou provedeny prejezdy ze silniénich panell a prace se zeminou bude podle
pokyn( sprévc siti.

Vytyéeni navrzenych objektt

Podkladem pro vytyCeni navrZenych stavebnich a inZenyrskych objektu, které zahrnuji stavby, zpevnéné plochy apod.
slouzi jednotlivé ¢asti projektové dokumentace.

Kaceni dfevin

Rozsah kéceni dfevin, odstranéni naletovych drevin a zelené je obsaZen v samostatné ¢asti projektové dokumentace 10
800. Soucésti tohoto objektu je také inventarizace a dendrologicky prazkum.

Sejmuti ornice

Ornice bude sejmuta v rozsahu celého zajmového Uzemi — hlavné na jizni a zapadni €asti objektu pomoci vhodné tézké
strojni mechanizaci (vzhledem ke Clenitosti a svahu terénu bude vhodné rypadlo-naklada¢ s péasovym nebo kolovym
podvozkem) v mocnosti vrstvy priblizné 200 mm. Sejmuta ornice bude deponovana po dobu vystavby objektli na pozemku
stavebnika.

Deponie bude provedena v maximalni vySce valu 1,50 m. Vykopek bude na stavajici terén rozprostfen rovnomérné kolmo
na spadnici terénu, aby bylo eliminovano splavovani deponie. V pfipadé nutnosti a pfi prudkych destovych nebo snéhovych
srazek budou deponie zaplachtované.



Vykopy — zakladové konstrukce

Hloubeni z&kladovych konstrukci pro opérné stény a pfistfeSek na popelnice bude provadéno napf. pasovym nebo
kolovym rypadlo-nakladacem. V souvislosti se zajisténim bezpecnosti price na staveniSti a zamezeni padu do hloubky vice neZ
1,5 m budou po obvodé stavebni jamy zfizeno zabradli vySky 1,1 m nebo jind bezpe€nostni prekdzka.

Vzhledem k objemu zemnich praci a hilance vykopané zeminy a zeminy nutné pro zpétné zasypy, obsypy a modelace
okolniho terénu v rdmci finalizace a sadovych Uprav bude stanoveno mnozstvi zeminy, které bude deponovano na stavenisti.
Deponie vykopku bude proveden podobné, jako v pfipadé deponie ornice. Zbylé, nepotfebné mnoZstvi zeminy bude odvezeno
ze staveniSté na skladku.

Zpétné zasypy a obsypy

Nésypy budou zhotoveny v jihoz&padni ¢asti feSeného Uzemi, kde dojde k rozdilné modelaci terénu. Objemy nasypul viz
tabulka vyse.

Z&sypy budou obecné provadény po vrstvach s postupnym hutnénim jednotlivych vrstev na pfedepsané hodnoty PS
(Proctor Standard).

5.BEZPECNOST PRACE

Pfi provadéni stavebnich praci museji byt dodrzeny platné bezpecnostni predpisy a smérnice, CSN @ a zakon na
ochranu Zivotniho prostfedi (114/1992 Sh.). BOZP podrobné fesi zakon €. 309/2006 Sb., jeZ nafizuje zajiSténi bezpecné a Zivot
neohroZujici prace na stavenisti, a to z hlediska koordinace v ¢asové potiebé i zpisobech provedeni. Déle plati nafizeni viady
591/2006 Sh. o nafizeni vlady o minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Poznamky:
(1)- dle 8 90 odst. 3 z&kona €. 134/2016 Sh. o zadavéani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisi zadavatel
umoznuje nabidnout rovnocenné reSeni

V Brné 08/2024 Ing. Martin Kamenicek



