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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazev stavby Dodavka a montaz nahradniho zdroje pro FZU Cukrovarnicka
Misto stavby Cukrovarnicka 112/10, 162 00 Praha 6

Investor Fyzikalni astav AV CR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Charakter stavby stavebni Gpravy

Datum zpracovani 05/2014

Obec: Praha 6

Katastralni uzemi: StfeSovice (729302)

Cislo LV: 797

Vyméra: 895m?

Parcela: 1189/1

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Zpusob ochrany nemovitosti:  pamatkové chranéné tGzemi

2. IDENTIFIKACNIi UDAJE PROJEKTANTA PROFESI

Céast DOKLADOVA Ing. Jana Urbankova, Ing. Jan Lukasek,

Ing. Dagmar Donatéakova, Ing. Michal Hlavacka

Ing. Sinag|
Cast STAVEBNI Ing. Jana Urbankova, Ing. Jifi Kohout
Céast ELEKTRO Ing. Milo§ Koucky, Ing. Zdené&k Paclt
Cast ZAL.ZDROJE NAP. Ing. Milo$ Koucky, Ing. Jan LukaSek

Ing. Jan Bednar

Céast MERENI A REGULACE  Ing. Milo$ Koucky, Ing. Jan Bednér

3. VYCHOZI PODKLADY

Podkladem pro zhotoveni projektové dokumentace je:

» prohlidka mista instalace

» stavebni vykresova dokumentace budovy
e technické zadani investora stavby

« predpisy a normy v platném znéni
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4. ZAKLADNI UDAJE CHARAKTERIZUJICI STAVBU A JEJI BU DOUCI PROVOZ

Predmétem této stavby jsou drobné stavebni prace a stavebni Upravy, provadéné v 1.NP a na stfeSe
pfizemni novodobe pfistavby (kotelny a strojovna zalozniho zdroje napajeni), ktera pfiléha k hlavni
budové Fyzikalniho Ustavu (dale také FZU) z vychodni strany z ulice ,U laboratofe*.

Stavebni Gpravy se provadi na plose 40,6m” v 1.NP a na plode 18,3m?® na stfe$e dotéeného objektu.
Ucelem stavby je Gprava &asti stavajiciho vnitfniho dispoziéniho feSeni prostoru strojovny zalozniho
zdroje napajeni a stfeSni nastavby tak, aby nové navrzené feSeni vyhovovalo zaméru investora.
Zadmérem investora je vyména stavajiciho, technicky a vykonové nevyhovujiciho, zalozniho zdroje
motorgeneratoru o vykonu 75kVA za novy zalozni zdroj motorgenerator o vykonu 400kVA.

V 1.NP budou provedeny Upravy dispozice ¢lenéni tohoto rozsahu:

1) Stavajici déleni dot€ené plochy v 1.NP na mistnosti:

e Mistnost AO1g VZT komora  5,1m?
«  Mistnost AO1h VZT komora  3,6m?
«  Mistnost AO1i VZT komora  3,9m?
«  Mistnost AO1j Sklad PHM  5,8m°
«  Mistnost AO1k Strojovna 22,2m?

2) Nové navrzené déleni dotcené plochy v 1.NP na mistnosti:

« Mistnost D_0.01 VZT sani 10,5m?
«  Mistnost D_0.02 Strojovna 18,7m?
«  Mistnost D_0.03 VZT vydech  11,4m?

Stavebni Gpravou v 1.NP objektu nedojde ke zméné smyslu uzivani mistnosti. Mistnost PHM (sklad
palivového hospodafrstvi) se rusi bez nahrady.

Na stfeSe objektu budou provedeny Upravy stfeSni nastavby tohoto rozsahu:
1) Stavajici stfeSni nastavba
» Puadorysny rozmeér VZT komora  11,3m?, vy$ka nastavby 2,04m
2) Upravena stfeSni nastavba

e Pddorysny rozmér VZT komora  18,3m?, vyka nastavby 2,04m

Stavebni Upravou na stfeSe objektu nedojde ke zméné smyslu uzivani nastavby. Dojde k navySeni
plodné vyméry nastavby o 8,0 m”. Vyska barevné feseni fasady ztistane zachovano. Plodné zvétseni
nastavby bude provedeno smérem k budové FZU a z mist mimo areal FZU nebude bézné patrné.

V prabéhu praci budou do nosnych prvki a obvodovych zdi provedeny nasledujici zasahy:

+  Stavajici dvefni otvor 1000x2100mm bude zvétSen na rozmér 1500x2000. U&elem Gpravy
vytvofeni stéhovaciho otvoru pro novy zélozni zdroj a déale nasledné vyuziti otvoru pro
instalaci VZT Zaluzie pro vzduchotechniku sani nového zalozniho zdroje.

* Stavajici stropni prostup 1400x690mm mezi 1.NP a stfeSnim nastavbou bude zvétSen na
rozmér 1400x1100mm. UcCelem Upravy je zajistit dostate¢nou pritocnou plochu pro odvedeni
odpadniho vzduchu ze strojovny nového zalozniho zdroje.

Zasahy do nosnych prvk( a obvodovych zdi objektu jsou feSeny statickym posouzenim, které je
soucasti této PD.
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Ostatni stavebni prace budou formou drobnych stavebnich Gprav a udrZzovacich praci.
Projekt nepfedpoklada zasah do hydro-izolace objektu.

Projekt prfedpoklada zasah do hydro-izolace stfechy objektu a stfeSni nastavby.
Projekt nepfedpoklada zasah do stavajicich VZT rozvodu.

Projekt nepredpoklada zasah a kfizeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi.

5. VLIV NA OKOLNIi ZASTAVBU A ZA CLENENI DO UZEMi

Navrhované stavebni Gpravy stavajiciho objektu, pfedevSim pak stfeSni nastavby, svym hmotovym a
prostorovym c&lenénim nevytvari kolizni situace s okolni zastavbou a jsou v souladu se zdznamem
katastru nemovitosti, ktery v zajmové oblasti jiz eviduje dot€éenou novodobou pfistavbu technického

charakteru (kotelna).

Vyuziti stavby nebude v zajmovém Uzemi pfedstavovat novy zdroj hluku a znecisténi ovzdusi, jelikoz
je ve stavajicim objektu obdobny zdroj hluku a znec€isténi ovzdusi provozovan a zamérem investora je
pouze vymeéna stavajici zastaralé technologie zalozniho zdroje za technologii novou. Na novy zalozni
zdroj elektrické energie je vypracovana hlukova studie, ze které vyplyva, Ze vyména technologie
nebude mit negativni vliv na okolni zastavbu. Pro kvantifikaci vlivu zdrojd hluku a emisi je

vypracovana hlukova a rozptylova studie.

Novy stavebni objekt nebude mit negativni vliv na stavbu v jeho bezprostfednim okoli.

6. DOTCENA OCHRANNA PASMA A CHRAN ENA UZEMi

Stavba se naléza v paméatkové chranéném Gzemi.

7. CLENENI STAVBY NA STAVEBNI OBJEKTY

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

8. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITOU VYSTAVBU

Stavba bude probihat v arealu maijitele budovy. Casové vazby na okolni vystavbu nevznikaji.

9. UZIVATEL A PROVOZOVATEL

Provozovatelem budovy je:
Fyzikalni istav AV CR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Uzivatelem (najemcem) dotcené ¢asti budovy je:

Fyzikalni astav AV CR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
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10. DOBA VYSTAVBY

Predpokladana celkova doba vystavby: 60 dni




