STUIO A . Pramyslova zéna Ke Skrysovu, Pelhfimov
- 1. etapa

D.2.1. Technicka zprava

V Pelhfimové 10/2013
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STUIO A . Pramyslova zéna Ke Skrysovu, Pelhfimov
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Technicka zprava

k projektu pro provedeni stavby - oddilu D.2. - SO 02 — Vodovod, SO 03 - Kanalizace
splaskova a kanalizaéni sbéra¢ S a SO 04 - Kanalizace des$tova - pro akci Primyslova
zéna Ke SkrySovu, Pelhfimov - Il. etapa. Projekt reSi zasobovani vodou a
odkanalizovani nové prlimyslové zdny.

D.2.1 - Uvod

Méstsky urad v Pelhfimové v ramci rozvoje Uzemi pro podnikdni v ¢asti mésta
Pelhfimov - Ke SkrySovu realizuje druhou ¢ast komunikaci a inzenyrskych siti pro
novou primyslovou zénu. Tato projektovd dokumentace resi Il. etapu vodovodu a
kanalizaCnich tadl, bez pripojek k novym pozemklm a cast sbérace SkrySov-
Pelhfimov.

Uzemi pro stavbu nové priimyslové zény Ize charakterizovat jako volnou plochu. Pies
reSené Uzemi by v dobé realizace této ¢asti mélo vést vodovodni potrubi DN 200,
které je v soucasné dobé jiz povolené. Pozemky a komunikace, ve kterych povede
novy vodovod a kanaliza¢ni fady jsou ve vlastnictvi investora a novostavbu provede
investor na vlastni naklady.

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt vytyéeny veskeré inZenyrské sité. Toto
vytyCeni provedou spravci téchto siti a predaji investorovi. Trasy jednotlivych
stavajicich vedeni dotéenych zafizeni jsou znaceny v situaci pouze orientacné. Zakres
téchto siti proto neslouzi jako vytyCovaci vykres! Provadéni zemnich praci v blizkosti
podzemnich siti se budou provadét podle platnych norem a predpisa. Pri kfizeni
podzemnich vedeni bude dodrzena CSN 73 6005.

D.2.2 - SO 02 — Vodovod

D.2.2.1 - Obecné:

V dobé realizace Il. ¢asti primyslové zény by mélo pres resenou cast vést vodovodni
fad DN 200, které je v soucCasné dobé jiz povolené. Tento vodovod propojuje
vodovodni fad z |. etapy s vodovodnim fadem v Ryndrecké ulici a bude slouzit pro
zasobovani Il. etapy pramyslové zéony vodou. Vyskové a smérové uloZzeni vodovodu
je prizplsobené projektované komunikaci a sitim.

Z tohoto vodovodniho fadu PE 100 RC 225 SDR 17 budou provedeny odbocky DN
100, na kterych budou vysazeny nadzemni hydranty DN100. Tyto hydranty budou
vysazeny mimo vozovku, v zeleném pasu podél komunikace. Nové odbocujici potrubi
bude provedeno z PE100 RC 110 SDR11 dle PAS1075.

1036-vodovod_kanalizace - Il.etapa - PP



STUIO A . Pramyslova zéna Ke Skrysovu, Pelhfimov
- 1. etapa

Na vodovodnim potrubi budou provedeny uzavéry a armatury HAWLE:
- napojeni na stavajici vodovod DN 200: pfirubovy T-kus ¢. 8510 200/100 + 2 x
pfiruba ¢. 0400 200/225 + vodovodni Soupé ¢. 4000E2 DN 100 + zemni
souprava €. 9500E2 + podkladovd deska ¢. 3481 + uli¢ni poklop ¢. 1750 +
priruba ¢. 0400 100/110
- hydrant: pfiruba ¢. 0400 100/110 + patkové koleno pfirubové ¢. 5049 +
nadzemni hydrant ¢. K220 DN 100 1,5m

D.2.2.2 - Vodovodni pripojky

Na trase nebudou provedeny zadné vodovodni pripojky.

D.2.2.3 - UloZeni potrubi

V potrubi jsou pouzity tvarovky a armatury HAWLE. Nové vodovodni potrubi bude
ukladano do pazené ryhy (v nezastavéné Casti je mozné provést otevieny zarez) na
piskové loZze tl. 100 mm a bude obsypdno na vysku 300 mm nad vrchol potrubi
prosivkou, pfip. kamenivem frakce 0 - 8 mm. Nad potrubi bude ukladan vodivy pasek
FeZn, spojeny se stavajicim vodivym pdskem a kovovymi armaturami a vyvedeny
napojovacimi vyvody nad terén.

Poznamka:

Hloubka vykopu ve vykresové dokumentaci je vypoctena od silni¢ni plané, ¢ast od
stavajiciho terénu (rostlého terénu. pfip. stdv. komunikace). Skutecné hloubka
vykopu bude zaleZet na postupu praci pfi realizaci.

D.2.2.4 - Pozarni opatieni

Pro pozdrni zdsahy jsou na stdvajicim vodovodnim fadu DN 200 v reSené lokalité
umistény celkem 3 ks novych nadzemnich hydrantd HAWLE K220 DN 100. Maximalni
vzdalenost hydrant(l ve vyrobni zéné dle CSN 73 0873 - 200 m je splnéna.

D.2.2.5 - Zemni prace

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt vytyéeny veskeré inZenyrské sité. Toto
vytyCeni provedou spravci téchto siti a predaji investorovi. Trasy jednotlivych
stavajicich vedeni dotéenych zafizeni jsou znafeny v situacich pouze orientacné.
Zakres téchto siti proto neslouzi jako vytyCovaci vykres! Provadéni zemnich praci v
blizkosti podzemnich siti se budou provadét podle platnych norem a predpist. Pri
kiizeni podzemnich vedeni bude dodrzena CSN 73 6005. Déle bude dodrzena CSN 73
3050 a CSN 75 5411,
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Ochranna pasma pro vodovod a kanalizaci jsou urc¢ena zakonem ¢.274/2001 sb.§ 23.
Pro bezprostfedni ochranu vodovodnich fadl a kanalizacnich stok pred poskozenim
vymezuje zdkon ochranné pasmo na kazdou stranu od lice potrubi nebo stoky:

a) u vodovodnich radl a kanaliza¢nich stok DN do 500mm vcetné 1,50m

b) u vodovodnich radli a stok DN nad 500mm 2,50m
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény
potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu.

Ve vykresové dokumentaci nejsou v podélnych fezech naznaceny stavajici ani nové
k¥izujici sité!

Vodovodni fad bude ukldadan do pazené ryhy. V nezastavéné ¢asti je mozné provést
otevieny zarez.

Vytyceni vodovodniho fadu bude provedeno po vytyceni osy komunikace.

Pfi vykopech vodovodu vychazime z predpokladu tohoto zatfidéni zemin:

20cm ornice
do hl. 70 cm tr. 3
do hl. 150 cm tr. 4
do hl. 200 cm tr. 5
do hl. 300 cm tr. 6
zbytek tr. 7

VytéZzeny material nevhodny do nasypl a zasypl bude deponovan na skladku ve
vzdalenosti cca 25 km.
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D.2.3 - SO 03 - Kanalizace splaskova a kanalizacni sbérac S

D.2.3.1 - Obecné:

Pro odkanalizovani prdmyslové zény je navriena oddilnd kanalizace. Splaskova
kanalizace celé pramyslové zény se sklada ze dvou ¢asti. Prvni Cast resi
odkanalizovani ¢asti primyslové zéony do SkrySovské ulice nad areal ICOMu. Druha
¢ast odkanalizovani splaskové kanalizace do planovaného sbérace SkrySov -
Pelhfimov. Tato ¢ast projektové dokumentace resi Il. etapu odvedeni splaskovych
vod - odkanalizovani casti pramyslové zény do planovaného sbérace Skrysov -
Pelhfimov.

Splaskova kanalizace, kterd bude vedena soubézné s destovou, dale od chodniku je
navrzena z potrubi Ultra Rib 2 285/250 dle DIN 16961 (vyrobce napf. Maincor).
Kanaliza¢ni sbéra¢ S je navrzen z potrubi Ultra Rib 2 335/300 dle DIN 16961 (vyrobce
napf. Maincor). Potrubi bude napojeno pfes kanalizaéni $achtu SS1 do stavajiciho
potrubi za aredlem ICOM, které je napojené méstskou kanalizaci do COV.

Pro ¢ast kanalizacniho sbérace S, ktery vede podél plotu arealu ICOM bude v délce
cca 50 m provedena svahovana lavice min. $. 2,5 m, kterd bude slouzit i pro udrzbu
sbérace. Zemina pro téleso lavice bude pouZita z vykopl kanalizace v pramyslové
z6né (v této casti dojde ke kaceni 4 ks vzrostlych strom( a cca 50 ks naletovych
stromQ).

D.2.3.2 - Kanaliza¢ni Sachty

Na kanalizacnim potrubi budou vysazeny kanaliza¢ni Sachty. Vstup je kryt tézkym
poklopem, osazenym zaroven s komunikaci. Pod nim bude umisténa prechodova
skruz, umisténd na prefabrikovaném kominu kruhového tvaru o vnitfnim rozméru
1000 mm. Vstup do Sachty je zajiStén pomoci poplastovanych stupadel. Jako dno
budou pouzity prefabrikované sachetni dna o priméru 1000 mm. Nékteré Sachty
budou provedeny jako typové skluzové, srozdilem kynety 600 mm. Vodotésnost
Sachty bude zajiSténa zatmelenim polodrazek vhodnym tmelem, pfip.
obetonovanim. Sachty ve volném terénu budou ukonéeny cca 0,5 m nad terénem.

D.2.3.3 - UloZeni potrubi

Kanaliza¢ni trouby budou uklddany do piskového loze tl. 100 mm dle technickych
pravidel dodavatele - viz. schéma uloZeni potrubi. Potrubi, uklddané ve sklonu
vétsSim nez 9 % bude proti posunuti zajiSténo obetonovanim.
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Poznamka:

7 v

Hloubka vykopu ve vykresové dokumentaci je vypoctena od silni¢ni plané, ¢ast od

v 7

stavajiciho terénu (rostlého terénu. pfip. stdv. komunikace). Skuteéné hloubka
vykopu bude zalezet na postupu praci pfi realizaci.
SCHEMA ULOZENI POTRUBI ULTRA RIB 2 (PP)

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNEM TERENU

| =
I KOTATERENU
| KOTATEREMJ

. ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm
NEBO OPRAVA DLE STAVAJICI STAVU

KONSTRUKCE [
VOZOVKY

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
ZASYP HUTNENOU (ZEMINA Z VYKOPL)
ZEMINOU ZBAVENDS

KAMENLU > 250 mm

WYSKA KRYTI (NADLOZI)
/

UROVER PRO STROJNI HUTNENI

HLOUBKA VYKOPU
(DLE PODELNEHO PROFILL)

F (MIN, 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBH)

=
l._]\ g
[=]
5 B

OBSYP 2 NESOUDRZNEHO MATERIALU

a STERKOPISEK (MAX. ZRNITOST 45 mm PUVODNI ZEMINY)
,\‘ P LOZE WWKOPU
POTRUBI = . DRENAZNI POTRUBI
ULTRARIB 2 (PP) D (mm) (V PRIPADE ODVODNENI STAVEY)

VNEJS| PRUMER

B - SIRKA RYHY
(VIZ CSN EN 1810, prEN 1048)

POZNAMKA
00 HLOUBKY VYKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAZENA

D.2.3.4 - Zemni prace

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt vytyéeny veskeré inZenyrské sité. Toto
vytyCeni provedou spravci téchto siti a predaji investorovi. Trasy jednotlivych
stavajicich vedeni dotéenych zafizeni jsou znaceny v situacich pouze orientacné.
Zakres téchto siti proto neslouzi jako vytyCovaci vykres! Provadéni zemnich praci v
blizkosti podzemnich siti se budou provadét podle platnych norem a predpist. Pfi
kiizeni podzemnich vedeni bude dodriena CSN 73. Déale bude dodriena CSN 73
3050, CSN 75 6101 a CSN 75 6110.

Ochranna pasma pro vodovod a kanalizaci jsou ur¢ena zakonem ¢.274/2001 sb.§ 23.
Pro bezprostredni ochranu vodovodnich fadl a kanalizacnich stok pred poskozenim
vymezuje zdkon ochranné pasmo na kazdou stranu od lice potrubi nebo stoky:

a) u vodovodnich radl a kanaliza¢nich stok DN do 500mm vcetné 1,50m

b) u vodovodnich radl a stok DN nad 500mm 2,50m
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény
potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu.
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Ve vykresové dokumentaci nejsou v podélnych fezech naznaceny stavajici ani nové
k¥izujici sité!

Pfi vykopech kanalizace vychazime z predpokladu tohoto zatfidéni zemin:

20cm ornice
do hl. 70 cm tr. 3
do hl. 150 cm tr. 4
do hl. 200 cm tr. 5
do hl. 300 cm tr. 6
zbytek tr. 7

VytéZzeny material nevhodny do nasypl a zasypl bude deponovan na skladku ve
vzdalenosti cca 25 km.
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D.2.4 - SO 04 - Kanalizace destova

D.2.4.1 - Obecné:

Pro odkanalizovani primyslové zény je navriena oddilnd kanalizace. Destova
kanalizace celé primyslové zony splaskova se sklada ze dvou c¢asti. Prvni cast
destova kanalizace bude napojena na stavajici destovou kanalizaci DN 600 u aredlu
STK. Druha ¢ast bude veden stfedem primyslové zény a nasledovné vyustén do
Kulikova rybnika. Tato ¢ast projektové dokumentace teSi Il. etapu odvedeni
destovych vod - odkanalizovani ¢asti pramyslové zény do Kulikova rybniku.

Destova kanalizace, ktera bude vedena soubéziné se splaskovou, bliz od chodniku a
je navrzena z potrubi Ultra Rib 2 450/400 nebo 335/300 dle DIN 16961 (vyrobce
napt. Maincor). Potrubi bude napojeno pres vyustni objekt VO1 do Kulikova rybniku
z6né (v této Casti dojde ke kaceni 2 ks vzrostlych stromu).

Hydrotechnické vypocty DK:
Pro intenzitu smérodatného deité je pouzita periodicita n = 0,5 dle CSN 75 6101 -

Stokové sité a kanalizacni pripojky, stanovena pro primyslové zavody. Tomu
odpovidd intenzita smérodatného desté qs = 158 I/s*ha.

Odvodrované uzemi - povodi Balklv rybnik............ 17,5 ha
Mistni komunikace, chodniky, parkovisté................ 1,5 ha x158x0,8 =190 I/s
VOINY TEIEN ..o 16 ha x158x0,1 = 253 I/s

Tomuto celému povodi odpovida cca 443 |/s - soucasny stav. Na toto je navrieno
vyUsténi do Balkova Rybnika. MnozZstvi destovych vod ve Il. etapé bude 194 |/s.

Mésto Pelhfimov zada v roce 2013 zpracovani komplexni hydrotechnické studie.
Tato hydrotechnickd situace posoudi vodni tok Béla, vietné destovych vod z
pramyslové zény Lhotka, arealu Agrostroje, nové primyslové zény Ke SkrySovu a
stanovi mnozstvi destovych vod zjednotlivych lokalit, které budou moci byt
vypoustény do toku Béla. V hydrotechnické studii bude stanoveno max. mnozstvi
destovych vod vypousténych do destové kanalizace z jednotlivych aredld pramyslové
z6ny. Mnoistvi vod z primyslové zony Ke SkrySovu do Kulikova rybnika muize byt
touto studii upraveno.

vyusténo do Kulikova rybniku: DN400-dl. 111 m
DN 300 -dl. 362 m

D.2.4.2 - Kanalizacni Sachty

Na kanalizacnim potrubi budou vysazeny kanaliza¢ni Sachty. Vstup je kryt tézkym
poklopem - BEGU G400, osazenym zaroven s komunikaci. Pod nim bude umisténa
pfechodova skruz, umisténd na prefabrikovaném kominu kruhového tvaru o
vnitfnim rozméru 1000 mm. Vstup do Sachty je zajiStén pomoci poplastovanych
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stupadel KASI. Jako dno budou pouzity prefabrikované sachetni dna o priiméru 1000
mm. Vodotésnost Sachty bude zajisténa zatmelenim polodrazek vhodnym tmelem,
pfip. obetonovanim. Sachty ve volném terénu budou ukonéeny cca 0,5 m nad
terénem.

D.2.4.3 - UloZeni potrubi

Kanaliza¢ni trouby budou ukladany do piskového loze tl. 100 mm dle technickych
pravidel dodavatele - viz. schéma uloZeni potrubi. Potrubi, uklddané ve sklonu
vétsSim nez 9 % bude proti posunuti zajiSténo obetonovanim.

Poznamka:

7 v

Hloubka vykopu ve vykresové dokumentaci je vypoctena od silni¢ni plané, ¢ast od

v 7

stavajiciho terénu (rostlého terénu. pfip. stdv. komunikace). Skutecné hloubka
vykopu bude zalezet na postupu praci pfi realizaci.

SCHEMA ULOZENi POTRUBI ULTRA RIB 2 (PP)

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNEM TERENU

KOTA TERENU

— ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm
NEBO OPRAVA DLE STAVAJICI STAVU

KONSTRUKCE [
VOZOVKY

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
" (ZEMINA Z VYKOPU)

ZASYP HUTNENOU
ZEMINOU ZBAVENDS
KAMENU > 250 mm

WYSKA KRYTI (NADLOZI)
/

UROVER PRO STROJNI HUTNENI

HLOUBKA VYKOPU
(DLE PODELNEHO PROFILL)

F (MIN, 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBH)
=
l._]\ g
[=]
e B
OBSYP 2 NESOUDRZNEHO MATERIALU
a STERKOPISEK (MAX. ZRNITOST 45 mm PUVODNI ZEMINY)
& W
g y LOZE WWKORU
e

POTRUBI — . DRENAZNI POTRUBI
ULTRARIB 2 (PP) D (mm) (V PRIPADE ODVODNENI STAVEY)

VNEJS| PRUMER

B - SIRKA RYHY

(VIZ SN EN 1810, pEN 1046)
POZNAMKA

00 HLOUBKY VYKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAZENA

D.2.4.4 - Uli¢ni vpusti

K odvedeni destovych vod ze zpevnénych komunikaci jsou vysazeny v silni¢nim
télese uli¢ni vpusti, které budou svedeny do destové kanalizace. Vpusti budou
napojeny do sbérace odbockami PP potrubi nebo pres Sachty pomoci PVC trub
hrdlovych DN 200.
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F.2.4.5 - Vyustni objekt VO1

Vyustni objekt VO1 bude svadét do Kulikova rybnika destové vody z fesené lokality
potrubim Ultra Rib 2 PP DN 400. VO1 bude opatfen ¢elem z betonu C30/37, XC4,
XF2 s kamennym obloZzenim a spole¢né s opevnénim z kamenného zdhozu bude ve
sklonu brehu bez zasahu profilu rybnika. Vyustni objekt bude zalozen tak, aby
nedochazelo k jeho podemilani a zanaseni.

F.2.4.6 - Zemni prace

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt vytyéeny veskeré inZenyrské sité. Toto
vytyCeni provedou spravci téchto siti a predaji investorovi. Trasy jednotlivych
stavajicich vedeni dotéenych zafizeni jsou znaceny v situacich pouze orientacné.
Zakres téchto siti proto neslouzi jako vytyCovaci vykres! Provadéni zemnich praci v
blizkosti podzemnich siti se budou provadét podle platnych norem a predpisl. Pfi
kiizeni podzemnich vedeni bude dodriena CSN 73. Déale bude dodriena CSN 73
3050, CSN 75 6101 a CSN 75 6110.

Ochranna pasma pro vodovod a kanalizaci jsou ur¢ena zakonem ¢.274/2001 sb.§ 23.
Pro bezprostiedni ochranu vodovodnich fadl a kanalizacnich stok pred poskozenim
vymezuje zdkon ochranné pasmo na kazdou stranu od lice potrubi nebo stoky:

a) u vodovodnich radl a kanaliza¢nich stok DN do 500mm vcetné 1,50m

b) u vodovodnich rad( a stok DN nad 500mm 2,50m
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény
potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu.

Ve vykresové dokumentaci nejsou v podélnych fezech naznaceny stavajici ani nové
k¥izujici sité!

Pfi vykopech vodovodu vychazime z predpokladu tohoto zattidéni zemin:

20cm ornice
do hl. 70 cm tr. 3
do hl. 150 cm tr. 4
do hl. 200 cm tr. 5
do hl. 300 cm tr. 6
zbytek tr. 7

VytéZzeny material nevhodny do nasypl a zasypl bude deponovan na skladku ve
vzdalenosti cca 25 km.
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