A. Pravodni zprava:

A.a. Identifika éni udaje :

Cislo stavby 1621/2013

Nazev stavby: Pramyslova zéna ke SkrySovu, Pelh  #imov - Il. etapa,
Misto stavby: Pelhfimov

Katastralni azemi Pelhfimov

Kraj: Vysodina

Stavebnik: Mésto Pelhfimov

Cast dokumentace: SO 06 Verejné osv étleni

Stuperi dokumentace: Dokumentace pro stavebni fizeni

Zpracovatel dokumentace:  Projektovani el. zafizeni, Ing. Oldfich Ira, A. Sovy 727, 393 01
Pelhfimov, IC: 168 53 032

Dokumentaci vypracoval: Ing. Oldfich Ira

Odpovédny projektant: Ing. Oldfich Ira, CKAIT 0100507

A.b. Udaje o dosavadnim vyuziti a zastav  énosti Gzemi, o stavebnim pozemku
a o0 majetkopravnich vztazich :

Stavba bude realizovana na okraji zastavéného Uzemi mésta Pelhfimov v jihovychodni ¢&asti.
Predmétem feSeni této projektové dokumentace je vefejné osvétleni mistni komunikace projektované
pramyslové zony ke SkrySovu. Soucasti stavby bude kabelové vedeni VO.

Projektované vedeni je vedeno po pozemcich v majetku mésta Pelhfimova.

A.c. Udaje o provedenych pr tGzkumech a o napojeni na dopravni infrastrukturu :
Stavba bude po dobu své Zivotnosti obsluhovana a udrZzovana pracovniky Technickych sluzeb mésta
Pelhfimova. PFistup ke stavbé bude po mistnich komunikacich

A.d. Informace o spIn éni pozadavk G dot €enych organ u :

Do situacniho planu projektu byly orientaéné zakresleny podzemni inZzenyrské sité podle podkladd
jejich provozovateld. Umisténi projektovaného vedeni vzhledem k témto sitim bylo s jednotlivymi
provozovateli konzultovano a kopie téchto vyjadfeni jsou pfilozeny v dokladové ¢&asti projektové
dokumentace. Podminky obsaZzené ve vyjadfenich nutno respektovat jak ze strany objednatele, tak i
dodavatele montaznich i zemnich praci.

Pred zapocetim vykopovych praci je nutné pozadat spravce jednotlivych inZenyrskych siti o jejich
vyty€eni a upfesnéni podminek, aby v prubéhu stavebnich praci nedoSlo k jejich omezeni nebo
poskozeni.

Vyjadreni jednotlivych dotéenych organu jsou v dokladové Easti projektové dokumentace.
Tyto niZe uvedené organizace méli tyto podminky a poZzadavky : tabulka viz dokladova ¢ast
Jednotlivé poZadavky jsou v PD zpracovany a spinény - viz situace

A.e. Informace o dodrzeni obecnych pozadavk @ na vystavbu :

Stavba neni v rozporu s obecnymi poZadavky na vystavbu



Af.  Udaje o spln éni podminek regula éniho planu :
Projektovana stavba neni v rozporu s podminkami regula¢niho planu
A.g. Vécné a €asoveé vazby na souvisejici a podmi fujici stavby a jind opat Feni :
Provedeni stavby neni vazano na zadnou stavbu. Tuto stavbu Ize provést a provozovat

samostatné bez jakychkoliv podminujicich staveb.
Ah. Predpokladana lh Gta vystavby v €etné popisu postupu vystavby :

Stavba bude provedena dodavatelsky a to ve Ih(té 12 meésicl od nabyti pravni moci stavebniho
povoleni.
Ali.  Statistické udaje o orienta €ni hodnot é stavby :

Stavba kabelového vedeni je investici mésta Pelhfimova.



B. Souhrnna technicka zprava

B 1. Stavebn é technické reSeni

B 1.a. Zhodnoceni stavenist & :

Stavba se nachazi na okraji zastavéného Uzemi mésta Pelhfimov v jihovychodni ¢asti. Kabelové vedeni
bude vedeno po obecnich pozemcich a v majetku kraje Vysocina. Kabelové vedeni bude uloZeno
v chodniku a mistni komunikaci. Pfi stavbé nebude nutno provést odnéti pady zemédélské vyrobé. Kulturni
pamatky se v dané lokalité nenachazi. V trase kabelového vedeni se nenachazi vrostlé stromy.

B 1.b. Urbanistické a architektonické  FeSeni :
Tento bod se v této PD neuplatriuje
B 1.c. Technické FeSeni stavby :

Stavba je FeSena jako podzemni kabelové vedeni VO. Technické feSeni stavby je podrobné popsano
v Céasti F.

B 1.d. Napojeni stavby na dopravni a technickou inf  rastrukturu :

Stavba nevyZaduje napojeni na dopravni infrastrukturu. Po dobu vystavby bude pouZito stavajicich
komunikaci. Kabelové vedeni VO bude pfipojeno na stavajici zafizeni, které je v majetku stavebnika.
B 1.e. ReSeni technické a dopravni infrastruktury :

Stavba nema naroky na novou technickou a dopravni infrastrukturu.
B 1.f. Vliv na Zivotni prost fedi :

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi.
B1.g ReSenibezbariérového uzivani :

Jedna se o stavbu slouZici pro osvétleni mistni komunikace a pfilehlého chodniku, jeji obsluhu bude
vykonavat odborné a zdravotné zpusobily persondl. Bezbariérové uzivani neni nutno fesit.

B 1.h Prizkumy, m éfeni a jejich vyhodnoceni :
Stavebné geologicky prdzkum, ani jiné prdzkumy nebudou pro danou lokalitu vyZzadovéany.

B 1.i. Udaje o podkladech pro vyty é&eni stavby, geodeticky polohovy a vy3kovy systém :

Projektova dokumentace byla vypracovana na zéakladé objednavky fi STUDIO A Pelhfimov.
PFi zpracovani projektové dokumentace bylo pouzito podkladd zpracovanych fi STUDIO A Pelhfimov

(katastralnich map a polohopisu) a map evidence nemovitosti Katastralniho ufadu v Pelhfimové.

Mapové podklady stavajicich siti NN, VN byly ziskany z TE E.ON Distribuce.
Projektova dokumentace stavby byla projednan& se zainteresovanymi organizacemi a majiteli dot€enych
pozemkl. VeSkera vyjadreni dotéenych organizaci i jednotlivych vlastnik( jsou nedilnou soucasti
dokladové ¢asti projektové dokumentace.
Podkladem pro vyty€eni stavby je situace stavby zakreslena do mapovych podkladl zpracovanych
opravnénym geodetem. PouZity polohopisny a vySkovy systém je JTSK.
B 1j. Clenéni stavby na stavebni a inZenyrské objekty a techno  logické provozni soubory :

Stavebni objekty: se v této PD nevyskytuji

InZzenyrské objekty

Kabelové vedeni VO - zemni kabelové vedeni vefejného osvétleni



Technologické provozni soubory: se v této PD nevyskytuji

B 1.k. Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochr  ana okoli stavby :
Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby.

Zarizeni stavenisté:

Zafizeni stavenisSté nebude zfizovano, material bude na stavbu navazen pribézné.

Sklddky objemného materidlu:

Se zfidi v blizkosti stavby po dohodé se zastupcem generalniho dodavatele stavby.
B 1.I. Zpuasob zajist éni ochrany zdravi a bezpe ¢€nosti pracovnik 0 :

Stavba bude realizovana za dodrZeni bezpeé&nostnich predpisti a norem CSN a vech dalsich
narizeni s nimi souvisejicich.

PFi préci je nutné dodrzovat vyhlasku CUB &. 324/ 1994 Sb. o bezpeé&nosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pro préaci na silnici a v jeji tésné blizkosti bude pouZito dopravni znaeni odsouhlasené
dopravni policii CR.

Pracovnici provadeéjici prace v blizkosti silnice budou odéni do oranZzovych pracovnich vest a
budou nalezité pouceni tak, aby nedoSlo k jejich ohroZeni ani k ohrozeni bezpelnosti a
plynulosti silni€niho provozu.

Vykopové i montazni prace je nutné provadét tak, aby nedoslo k razu. Vykopy, které nebudou
okamzité zahrnuty, budou zajistény zdbranami. Pokud nebudou vykopy za sniZzené viditelnosti
osvétleny vefejnym osvétlenim, musi byt oznaceny vystraznym Cervenym svétlem.

Pracovisté musi byt jednoznaéné uréeno a oznaceno.

B 2. Mechanické odolnost a stabilita :

Jedna se o stavbu kabelového vedeni VO,VR. Tato stavba nevyZaduje z konstrukénich davodl a
z davodu posouzeni stability statické vypocty a vykresy.

B 3. Pozarni bezpe énost :

Stavba nepfedstavuje poZzarné bezpec€nostni riziko pro okolni stavby a osoby v nich se nachazejici.
Stavba nema charakter stavebnich objektd, proto neni zpracovan projekt pozarné bezpeénostniho feSeni.

B 4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prost  fedi :

Podrobné popsano v oddile B 1.f. a B 1.I.

B 5. Bezpe€nostp fi uzivani :

Bezpecnost stavby béhem uzivani bude zajiSténa provadénim pravidelné adrzby a revizi ve lhdtach
stanovenych provoznim predpisem a prislusnych CSN.

B 6. Ochrana proti hluku :

Stavba neni zdrojem hluku

B 7. Uspora energie a ochrana tepla :

Jedna se o stavbu vefejného osvétleni dle béZznych standardu.

B 8. Uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti p ohybu a orientace :

Jedna se o stavbu slouZici pro osvétleni vefejného prostranstvi, jeji obsluhu bude vykonavat odborné a
zdravotné zpUsobily personal. Bezbariérové uzivani neni nutno resit.

B 9. Ochrana stavby p red Skodlivymi vlivy vn _ &jSiho prost fedi :

Stavba je navrzena z vyrobku uréenych do venkovniho prostfedi, které odolavaji plsobeni vnéjsich vliv
které na stavbu pusobi. Vnéjsi viivy jsou dle CSN33 2000-5-51



B 10. Ochrana obyvatelstva :

Pouzité stavebni prvky zabezpecuji ochranu pfed neimyslnym dotykem Zivych Casti.

B 11. InZenyrské objekty :

Stavba ma povahu inZenyrského objektu. V podrobnostech je toto feSeno v bodé F.

B 12. Vyrobni a nevyrobni technologickd za  Fizeni staveb :

Tato zafizeni se na stavbé nevyskytuji



E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

E 1. Technicka zprava

E 1.a. Informace o rozsahu a stavu staveniSt & :

StaveniSté bude zfizeno na parcelach uvedenych na seznamu.
E 1.b. Vyznamné sit é technické infrastruktury :

Na stavenisti se nachazeji tyto podzemni sité — viz tabulka v dokladové &asti.
E 1.c. Napojeni stavenist & na zdroje vody a elekt Finy :
Vzhledem ke kréatké dobé vystavby nebudou zfizovany pfipojky vody a el. energie.
Hygienické zazemi pro zaméstnance bude FfeSeno mobilnimi WC. Pro vystavbu bude pouZito nafadi
s akumulatory. Pro napajeni ostatnich zafizeni bude po pfechodnou dobu pouZzito pfenosného agregatu.

E 1.d. Upravy z hlediska bezpe é&nosti a ochrany zdravit Fetich osob :

Pracovisté musi byt jednoznacné uréeno a oznaceno. Vykopové prace je nutné provadét tak, aby
nedoslo k urazu. Vykopy, které nebudou okamzité zahrnuty, budou zajiStény zabranami. Pokud nebudou
vykopy za snizené viditelnosti osvétleny vefejnym osvétlenim, musi byt oznaceny vystraznym cervenym
svétlem.

E 1.e. Usporadani stavenist & z hlediska ochrany ve Fejnych zajm @ :

Stavba bude provadéna dle projektové dokumentace. PFi provadéni praci je nutné respektovat
jednotliva vyjadreni, pfed zahajenim zemnich praci je nutno pozadat spravce podzemnich vedeni o
jejich vyty€eni a upfesnéni podminek pfi provadéni zemnich praci. Pfed vstupem na jednotlivé pozemky
je nutné toto pfedem oznamit vSem jejich vlastnikiim. VVykopové prace budou provadény az po presném
vyty€eni vSech stavajicich zafizeni. V exponovanych mistech budou prace provadény vyhradné ru¢né
s maximalni opatrnosti.

Zemni prace byly v PD uvaZovany v zeminé tfidy 3, pokud bude pfi realizaci zjiSténa tfida jina,
projedna tuto skute¢nost dodavatel s investorem tak, aby bylo mozné provést opatfeni.

Prace spojené s osazenim nového elektrického zafizeni je nutno provadét tak, aby doslo k min.
poskozeni dotéenych nemovitosti (pozemkl) a po ukonéeni praci je nutno vSe uvést do puvodniho
stavu. Zmény proti projektu budou projednany s investorem, projektantem a dodavatelem a budou

podchyceny ve Stavebnim deniku.

Stavba bude provadéna tak, aby co nejméné omezovala své okoli. Skladky objemného materialu a se

zfidi v blizkosti stavby po dohodé se zastupcem generalniho dodavatele stavby.
E 1.f. ReSeni zafizeni stavenist & véetné novych a stavajicich objekt @ :

Vzhledem ke kratké dobé vystavby nebudou zfizovany Zadné objekty zafizeni stavenisté. Pro uskladnéni
drobného materialu a odpocinek zaméstnancl bude pouZzito mobilnich pfivésu.
E 1.g. Popis staveb za Fizeni stavenist & vyZadujicich ohlaSeni :

Vzhledem ke kréatké dobé vystavby nebudou zfizovany Zadné objekty zafizeni stavenisté.

E 1.h. Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska bezpe ¢&nosti prace :

Podrobné popséno v bodé B1l.



E 1.i. Podminky pro ochranu Zivotniho prost  Fedi pfi vystavb € :

VeSkery demontovany material, ktery je v majetku investora, bude odvezen do jeho skladu a dale
s nim bude nalozeno dle pfisluSnych norem, smérnic, pfedpisu a pokynu.

PFfi manipulaci a nakladani s odpady bude postupovano dle zékona €. 185/2001 S., Pfebyte¢na
zemina bude dodavatelem odvezena na skladku TS Pelhfimov.
E 1.j. Orienta €ni Ih aty vystavby :

Stavba bude provedena dodavatelsky a to ve Ih(té 12 mésict od nabyti pravni moci stavebniho

povoleni. Dodavatel bude Stavebnimu Gfadu oznamen na zakladé vybérového Fizeni po vydani Stavebniho
povoleni této stavby.

E 2. Vykresova ¢ast

E 2.a. Celkova situace stavby — viz. body €. Ca.aCb.
E 2.b. Vyzna€eni pfivodu vody a energii na stavenist &

Vzhledem ke kréatké dobé vystavby neni nutné fesit — viz. bod E 1.c.



F. DOKUMENTACE STAVBY

F1l. Pozemni (stavebni) objekty

Pozemni (stavebni) objekty se v této stavbé nevyskytuji, proto nejsou uvazovéany.
F 2. InZenyrské objekty - kabelové vedeni VO, VR

F 2.1. Technick& zprava
F 2.1.a Popis inZenyrského objektu a jeho  FeSeni :

Verejné osv étleni

Vefejné osveétleni komunikace v pramyslové zéné ke SkrySovu bude napojeno ze stavajiciho
osveétlovaciho bodu umisténého na konci komunikace parcela €. 2360/18". Z osvétlovaciho bodu
bude proveden zasmyc¢kovanim vyvod kabelem CYKY4Bx10. Kabel bude veden v projektovaném
chodniku a bude zasmyckovan v osvétlovacich bodech VO1 — VO10. Kabel bude ukonc&en
v bodu VO11.

UloZeni kabelu - viz vzorovy fez. Umisténi stoZzart bude podle situace a vzorového fezu. Stozary
budou uzemnény paskem FezZn30/4.

Soudoby pfikon: Ps =11 x 80 VA =880 VA

Popis osvétlovacich bodu:

stozar konicky sadovy ZMC6,0/76 Hellux Elektra, Zarové zinkovany
VO 01 — 11 svitidlo — HELLUX NSS152-2/1x70W, vybojka OSRAM NAV E 70/E
stozarova svorkovnice RSS 16/1xE27,

stozarové pouzdro - trouba betonova

F 2.1.b. Pozadavky na vybaveni :
Nejsou zadné zvlastni pozadavky .
F 2.1.c. Napojeni na stav. infrastrukturu :
Stavba nevyZaduje napojeni na dopravni infrastrukturu. Po dobu vystavby bude pouZito stavajicich

komunikaci. Kabelové vedeni VO bude pfipojeno na stavajici vedeni VO, které je v majetku stavebnika.
F 2.1.d. Vliv na povrchové i podzemni vody :
Tato liniova stavba vzhledem ke svému rozsahu nema vliv na povrchové a podzemni vody.
F 2.1.e. Udaje o zpracovanych technickych vypo  étech :

Technické feSeni této stavby je v souladu s navrhem a zadanim investora a neni v rozporu s pfedpisy a
CSN.
F 2.1.f. PoZadavky na postup praci :

Postup praci bude v souladu s planem kontrolnich prohlidek.
F 2.1.9. PoZzadavky na provoz za Fizeni :

Stavbu bude provozovat investor a je navrzena v souladu s jeho poZadavky.



F 2.1.h. Re$eni komunikaci a ploch z hlediska p  Fistupu a uZivani :

Cely povrch bude po skon&eni montaznich i zemnich praci upraven a zhutnén, zpevnéné plochy budou
nasledné uvedeny do puvodniho stavu.

Zafizeni bude v majetku stavebnika a bude obsluhovano, udrZzovano a opravovano jeho zaméstnanci
nebo osobami jim povéfenymi a neni uvaZzovan pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
F 2.1.i. Dusledky na zivotni prost Fedi a bezpe énost prace :

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

F 2.2. Vykresova ¢&ast:
Vykresy jsou soucasti vykresové ¢asti této PD :
1) SO 06 — Veiejné osvétleni
2) Schéma propojeni
3) Rezy vykopem kabelového vedeni
F 2.3. Statické vypo &ty a vykresy :
Jedna se o stavbu kabelového vedeni VO. Tato stavba nevyZaduje z konstrukénich divodu a z davodu
posouzeni stability statické vypocty a vykresy.
F 2.4. Ostatni vypo ¢ty :
tabulka €. 1 — pfehled odpadu

F 3. Provozni soubory :

Provozni soubory se v této stavbé nevyskytuiji.

F 4. Doplnujici udaje o stavb é:

F 4.1 Pfedmétdokumentace :
Predmétem dokumentace je rozSifeni rozvodu VO.
F 4.2. Prehled vychozich podklad u :
Podkladem pro zpracovani dokumentace bylo:
a) Podklady dodané projektantem stavebni ¢asti.
b) Prohlidka mista stavby.
¢) Jednani s projektanty ostatnich profesi
d) Platné CSN ..
F 4.3. Clenéni stavby :
Stavba bude provadéna a ¢lenéna takto:

Kabelové vedeni VO

Provozni napéti : 400/230 V, 50 Hz
Zemni kabel CYKY délka trasy [km]
4%10 mm’ 0,340

F 5. Zakladni technické Udaje :

F 5.1. Napdjeci nap ét'ova soustava :



Proudova soustava na strané NN: 3 x400/230V+PEN, 50Hz, TN-C.
F 5.2. Ochrana p fed nebezpe énym dotykovym nap é&tim :

Na strag NN - sam@innym odpojenim od zdroje

Sit’ byla zkontrolovana na impedanci stky a podle hodnot navrzeno gai.

Ochrana ped korozi kovovyclasti bude zajigha Zarovym zinkovanim.

Vyskyt bludnych proudl se nepedpoklada.

Ochrana kovovychasti uloZzenych v zemi bude provedena pasivni ocrarpaskou FeZn
nebo souvislou vrstvou PVC.

F 5.3. Predpokladana Unosnostat Fida zeminy :
Je uvaZzovano s unosnosti zeminy v rozmezi 0,15 — 0,35 MPa , z ¢ehoZ vyplyva, Ze zemni prace budou
provadény v zeminé tf.3.
F 5.4. Namrazova oblast : -
F 5.5. Zkratové pom éry :
Navrzené vedeni vyhovuje z hlediska zkratovych poméru.
F 5.6. Maximalni dovolené hodnoty uzemn éni sité NN :
Celkova hodnota uzemnéni + vodi¢t PEN : 2Q
F5.7. Ur€eni vnéjSich viiv a :
Jednd se o venkovni prostor. dle CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51, PNE 33 0000-2.

F6. Technické reSeni

F 6.1. Uprava stavajicino vedeni VO :

Vystavba kabelového vedeni VO si nevyZada Zadnou Upravu stavajiciho zafizeni.
F 6.2. Kabelové vedeni VO, VR :

Zpusob ulozeni kabelového vedeni :

Zemni prace budou provadény prevazné ru€né, strojné. V ochrannych péasmech ostatnich
podzemnich vedeni budou zemni prace provadény vyhradné ru¢né se zvySenou opatrnosti za dodrzeni
podminek majitelt téchto podzemnich siti uvedenych ve vyjadfeni a za dodrZzeni podminek stanovenych
pFislusnymi zakony a platnymi CSN. Nad kabely bude v celé trase poloZena vystrazna félie ervené
barvy. Cely povrch kynety bude nasledné zhutnén a uveden do puvodniho stavu.

Volny terén — zeleny pas podél komunikace

Kabely budou uloZeny v zemi, v piskovém loZi, v hloubce min. 70 cm pod Urovni tohoto okolniho
terénu. Pfes vjezdy (zpevnéné plochy) na jednotlivé parcely budou kabely uloZzeny v chrani¢kach PVC @
90 mm.
Chodnik

Kabely budou uloZzeny v zemi, v piskovém loZzi, v hloubce min. 35 cm pod arovni chodniku, nejlépe 50
cm. Pfes vjezdy (zpevnéné plochy) na jednotlivé parcely budou kabely uloZeny v chrani¢kach PVC @ 90
mm.
F 6.3. Ochrana p fed atmosférickym p Fepétim :

Stavajici rozvody jsou kabelové, uloZené v zemi, proto neni nutné v ramci této stavby toto opatreni
provadét — pouze je nutné provadét jednotlivd uzemnéni, pfipojené k ochrannému vodic¢i PEN.
F 6.4. Uzemnéni:

Sloupy VO budou uzemnény dle CSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1 20 m pasky FeZn30/4.

F 6.5. Ochranna pasma budovaného za fFizeni :



Kabelové vedeni VO : 1 m na kaZzdou stranu od krajniho kabelu VO
F 6.6. ZajiSt éni vypinani vedeni :
Vypindni a zajiSténi pracovisté budou provadét pracovnici dodavatelské firmy na zékladé
zpracovaného harmonogramu a po vzajemné dohodé.
F 6.7. Zkousky a revize :
Stavba bude uvedena do zkuSebniho provozu v navaznosti na komplexnim vyzkouSeni po pfedchozim
vyhotoveni vychozi revize.

F 6.8. Zavér:

Stavba bude provedena dle platnych CSN a ostatnich elektrotechnickych predpist. Pfi stavbé je nutno
dbat na dodrzovani bezpecnostnich pfedpist souvisejicich s provadénou stavbou. Pfed zah4jenim praci
zajisti investor pfedani stavenisté a vytyCeni veSkerych podzemnich siti nachazejicich se v trase
kabelového vedeni. Vyjadfeni spravct podzemnich siti jsou soucasti stavebni ¢asti dokumentace. Prace
mohou byt zahdjeny po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Vdechny prace musi byt provedeny odbornou firmou dle platnych CSN.

V Pelhfimové 06/2013
Vypracoval, odpovédny projektant: Ing. Oldfich Ira



