
A.  Průvodní zpráva:  
A.a. Identifika ční údaje : 

 Číslo stavby   1621/2013 

 Název stavby:    Průmyslová zóna ke Skrýšovu, Pelh řimov - II. etapa,  

 Místo stavby:   Pelhřimov 

 Katastrální území  Pelhřimov 

 Kraj:    Vysočina 

 Stavebník:   Město Pelhřimov 

 Část dokumentace:        SO 06 Veřejné osv ětlení  

 Stupeň dokumentace:       Dokumentace pro stavební řízení 

 Zpracovatel dokumentace:     Projektování el. zařízení, Ing. Oldřich Ira, A. Sovy 727, 393 01         

                                                            Pelhřimov, IČ: 168 53 032 

 Dokumentaci vypracoval:      Ing. Oldřich Ira 

   Odpovědný projektant:         Ing. Oldřich Ira, ČKAIT 0100507 

 

A.b. Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích : 

     Stavba bude realizována na okraji zastavěného území města Pelhřimov v jihovýchodní části. 

Předmětem řešení této projektové dokumentace je  veřejné osvětlení místní komunikace projektované 

průmyslové zóny ke Skrýšovu. Součástí stavby bude kabelové vedení VO.   

       Projektované vedení je vedeno po pozemcích v majetku města Pelhřimova.  

A.c. Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní infrastrukturu : 

Stavba bude po dobu své životnosti obsluhována a udržována pracovníky Technických služeb města 

Pelhřimova.  Přístup ke stavbě bude po místních komunikacích 

A.d. Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů : 

Do situačního plánu projektu byly orientačně zakresleny podzemní inženýrské sítě podle podkladů 

jejich provozovatelů. Umístění projektovaného vedení vzhledem k těmto sítím bylo s jednotlivými 

provozovateli konzultováno a kopie těchto vyjádření jsou přiloženy v dokladové části projektové 

dokumentace. Podmínky obsažené ve vyjádřeních nutno respektovat jak ze strany objednatele, tak i 

dodavatele montážních i zemních prací. 

Před započetím výkopových prací je nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o jejich 

vytyčení a upřesnění podmínek, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k jejich omezení nebo 

poškození. 

Vyjádření jednotlivých dotčených orgánů jsou v dokladové částí projektové dokumentace.   

Tyto níže uvedené organizace měli tyto podmínky a požadavky : tabulka viz dokladová část 

Jednotlivé požadavky jsou v PD zpracovány a splněny - viz situace 

A.e. Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu : 

 Stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu 



A.f.  Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu : 

 Projektovaná stavba není v rozporu s podmínkami regulačního plánu 

A.g. Věcné a časové vazby na související a podmi ňující stavby a jiná opat ření : 

      Provedení stavby není vázáno na žádnou stavbu. Tuto stavbu lze provést a provozovat 

samostatně bez jakýchkoliv podmiňujících staveb. 

A.h. Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby : 

     Stavba bude provedena  dodavatelsky a to ve lhůtě 12 měsíců od nabytí právní moci stavebního 

povolení.  

A.i. Statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby : 

   Stavba kabelového vedení je investicí města Pelhřimova.   

 

 



B. Souhrnná technická zpráva  
B 1. Stavebn ě technické řešení  

B 1.a.  Zhodnocení staveništ ě : 

    Stavba se nachází na okraji zastavěného území města Pelhřimov v jihovýchodní části. Kabelové vedení 

bude vedeno po obecních pozemcích a v majetku kraje Vysočina. Kabelové vedení bude uloženo 

v chodníku a místní komunikaci. Při stavbě nebude nutno provést odnětí půdy zemědělské výrobě. Kulturní 

památky se v dané lokalitě nenachází. V trase kabelového vedení se nenachází vrostlé stromy. 

B 1.b. Urbanistické a architektonické řešení : 

 Tento bod se v této PD neuplatňuje 

B 1.c. Technické řešení stavby : 

   Stavba je řešena jako podzemní kabelové vedení VO.  Technické řešení stavby je podrobně popsáno 

v části F.  

B 1.d. Napojení stavby na dopravní a technickou inf rastrukturu : 

     Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. Po dobu výstavby bude použito stávajících 

komunikací. Kabelové vedení VO bude  připojeno na stávající zařízení, které je v majetku stavebníka. 

B 1.e. Řešení technické a dopravní infrastruktury : 

 Stavba nemá nároky na novou technickou a dopravní infrastrukturu. 

B 1.f. Vliv na životní prost ředí : 

 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

B 1.g Řešení bezbariérového užívání : 

    Jedná se o stavbu sloužící pro osvětlení místní komunikace a přilehlého chodníku, její obsluhu bude 

vykonávat odborně a zdravotně způsobilý personál. Bezbariérové užívání není nutno řešit. 

B 1.h Průzkumy, m ěření a jejich vyhodnocení : 

 Stavebně geologický průzkum, ani jiné průzkumy nebudou pro danou lokalitu vyžadovány. 

B 1.i. Údaje o podkladech pro vyty čení stavby, geodetický polohový a výškový systém : 

Projektová dokumentace byla vypracována na základě objednávky fi STUDIO A Pelhřimov.   

Při zpracování projektové dokumentace bylo použito podkladů zpracovaných fi STUDIO A Pelhřimov 

(katastrálních map a polohopisů) a map evidence nemovitostí Katastrálního úřadu v Pelhřimově. 

Mapové podklady stávajících sítí NN, VN byly získány z TE E.ON Distribuce. 

Projektová dokumentace stavby byla projednaná se zainteresovanými organizacemi a majiteli dotčených 

pozemků. Veškerá vyjádření dotčených organizací i jednotlivých vlastníků jsou nedílnou součástí 

dokladové části projektové dokumentace.  

 Podkladem pro vytyčení stavby je situace stavby zakreslená do mapových podkladů zpracovaných 

oprávněným geodetem. Použitý polohopisný a výškový systém je JTSK.  

B 1.j. Členění stavby na stavební a inženýrské objekty a techno logické provozní soubory : 

Stavební objekty:  se v této PD nevyskytují 

Inženýrské objekty 

Kabelové vedení VO - zemní kabelové vedení veřejného osvětlení  



Technologické provozní soubory: se v této PD nevyskytují 

B 1.k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochr ana okolí stavby : 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. 

Zařízení staveniště: 

Zařízení staveniště nebude zřizováno, materiál bude na stavbu navážen průběžně. 

 Skládky objemného materiálu: 

Se zřídí v blízkosti stavby po dohodě se zástupcem generálního dodavatele stavby. 

B 1.l. Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů : 

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN a všech dalších 
nařízení s nimi souvisejících. 
Při práci je nutné dodržovat vyhlášku ČÚB č. 324/ 1994 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích.  
Pro práci na silnici a v její těsné blízkosti bude použito dopravní značení odsouhlasené 
dopravní policií ČR. 
Pracovníci provádějící práce v blízkosti silnice budou oděni do oranžových pracovních vest a 
budou náležitě poučeni tak, aby nedošlo k jejich ohrožení ani k ohrožení bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu. 
Výkopové i montážní práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k úrazu. Výkopy, které nebudou 
okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami. Pokud nebudou výkopy za snížené viditelnosti 
osvětleny veřejným osvětlením, musí být označeny výstražným červeným světlem. 
Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. 
B 2. Mechanická odolnost a stabilita :  

    Jedná se o stavbu kabelového vedení VO,VR. Tato stavba nevyžaduje z konstrukčních důvodů a 

z důvodů posouzení stability statické výpočty a výkresy. 

B 3.  Požární bezpe čnost :  

    Stavba nepředstavuje požárně bezpečnostní riziko pro okolní stavby a osoby v nich se nacházející. 

Stavba nemá charakter stavebních objektů, proto není zpracován projekt  požárně bezpečnostního řešení.  

B 4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí :  

 Podrobně popsáno v oddíle B 1.f. a B 1.l. 

B 5. Bezpečnost p ři užívání :  

    Bezpečnost stavby během užívání bude zajištěna prováděním pravidelné údržby a revizí ve lhůtách 

stanovených provozním předpisem a příslušných ČSN. 

B 6. Ochrana proti hluku :  

 Stavba není zdrojem hluku 

B 7. Úspora energie a ochrana tepla :  

 Jedná se o stavbu veřejného osvětlení dle běžných standardů. 

B 8. Užívání stavby osobami s omezenou schopností p ohybu a orientace :  

     Jedná se o stavbu sloužící pro osvětlení veřejného prostranství, její obsluhu bude vykonávat odborně a 

zdravotně způsobilý personál. Bezbariérové užívání není nutno řešit. 

B 9.  Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí :  

    Stavba je navržena z výrobků určených do venkovního prostředí, které odolávají působení vnějších vlivů 

které na stavbu působí. Vnější vlivy jsou dle ČSN33 2000-5-51   



B 10. Ochrana obyvatelstva :  

  Použité stavební prvky zabezpečují ochranu před neúmyslným dotykem živých částí.  

B 11. Inženýrské objekty :  

 Stavba má povahu inženýrského objektu. V podrobnostech je toto řešeno v bodě F.  

B 12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb :  

 Tato zařízení se na stavbě nevyskytují 

 



E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
E 1. Technická zpráva  

E 1.a. Informace o rozsahu a stavu staveništ ě : 

Staveniště bude zřízeno na parcelách uvedených na seznamu.  
E 1.b. Významné sít ě technické infrastruktury : 

Na staveništi se nacházejí tyto podzemní sítě – viz tabulka v dokladové části. 

E 1.c. Napojení staveništ ě na zdroje vody a elekt řiny : 

    Vzhledem ke krátké době výstavby nebudou zřizovány přípojky vody a el. energie. 

Hygienické zázemí pro zaměstnance bude řešeno mobilními WC. Pro výstavbu bude použito nářadí 

s akumulátory. Pro napájení ostatních zařízení bude po přechodnou dobu použito přenosného agregátu. 

E 1.d. Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob : 

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Výkopové práce je nutné provádět tak, aby 

nedošlo k úrazu. Výkopy, které nebudou okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami. Pokud nebudou 

výkopy za snížené viditelnosti osvětleny veřejným osvětlením, musí být označeny výstražným červeným 

světlem. 

E 1.e. Uspo řádání staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů : 

 Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace. Při provádění prací je nutné respektovat 

jednotlivá vyjádření, před zahájením zemních prací je nutno požádat správce podzemních vedení o 

jejich vytýčení a upřesnění podmínek při provádění zemních prací. Před vstupem na jednotlivé pozemky 

je nutné toto předem oznámit všem jejich vlastníkům. Výkopové práce budou prováděny až po přesném 

vytýčení všech stávajících zařízení. V exponovaných místech budou práce prováděny výhradně ručně 

s maximální opatrností.  

  Zemní práce byly v PD uvažovány v zemině třídy 3, pokud bude při realizaci zjištěna třída jiná, 

projedná tuto skutečnost dodavatel s investorem tak, aby bylo možné provést opatření. 

  Práce spojené s osazením nového elektrického zařízení je nutno provádět tak, aby došlo k min. 

poškození dotčených nemovitostí (pozemků) a po ukončení prací je nutno vše uvést do původního 

stavu. Změny proti projektu budou projednány s investorem, projektantem a dodavatelem a budou 

podchyceny ve Stavebním deníku. 

Stavba bude prováděna tak, aby co nejméně omezovala své okolí. Skládky objemného materiálu a se 

zřídí v blízkosti stavby po dohodě se zástupcem generálního dodavatele stavby. 

E 1.f. Řešení zařízení staveništ ě včetně nových a stávajících objekt ů : 

   Vzhledem ke krátké době výstavby nebudou zřizovány žádné objekty zařízení staveniště. Pro uskladnění 

drobného materiálu a odpočinek zaměstnanců bude použito mobilních přívěsů.  

E 1.g. Popis staveb za řízení staveništ ě vyžadujících ohlášení : 

 Vzhledem ke krátké době výstavby nebudou zřizovány žádné objekty zařízení staveniště. 

E 1.h. Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti práce :  

 Podrobně popsáno v bodě B1l.  

 



E 1.i. Podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě :  

Veškerý demontovaný materiál, který je v majetku investora, bude odvezen do jeho skladu a dále 

s ním bude naloženo dle příslušných norem, směrnic, předpisů a pokynů. 

Při manipulaci a nakládání s odpady bude postupováno dle zákona č. 185/2001 S., Přebytečná 

zemina bude dodavatelem odvezena na skládku TS Pelhřimov. 

E 1.j. Orienta ční lhůty výstavby : 

   Stavba bude provedena  dodavatelsky a to ve lhůtě 12 měsíců od nabytí právní moci stavebního 

povolení. Dodavatel bude Stavebnímu úřadu oznámen na základě výběrového řízení po vydání Stavebního 

povolení této stavby. 

E 2. Výkresová část  

E 2.a. Celková situace stavby – viz. body č. C a. a C b. 

E 2.b.  Vyznačení přívodu vody a energií na staveništ ě 

 Vzhledem ke krátké době výstavby není nutné řešit  – viz. bod E 1.c. 



F. DOKUMENTACE STAVBY  
 

F 1. Pozemní (stavební) objekty  

 Pozemní (stavební) objekty se v této stavbě nevyskytují, proto nejsou uvažovány. 

F 2. Inženýrské objekty  - kabelové vedení VO, VR  

 
F 2.1. Technická zpráva  

F 2.1.a  Popis inženýrského objektu a jeho řešení : 

Veřejné osv ětlení  

Veřejné osvětlení komunikace v průmyslové zóně ke Skrýšovu bude napojeno ze stávajícího 

osvětlovacího bodu umístěného na konci komunikace parcela č. 2360/18“. Z osvětlovacího bodu 

bude proveden zasmyčkováním vývod kabelem CYKY4Bx10. Kabel bude veden v projektovaném 

chodníku a bude zasmyčkován v osvětlovacích bodech VO1 – VO10. Kabel bude ukončen 

v bodu VO11.   

Uložení kabelů - viz vzorový řez. Umístění stožárů bude podle situace a vzorového řezu.  Stožáry 

budou uzemněny páskem FeZn30/4. 

Soudobý příkon: Ps = 11 x 80  VA = 880 VA 

Popis osvětlovacích bodů: 

stožár konický sadový ZMC6,0/76 Hellux Elektra, žárově zinkovaný 

VO 01 – 11 svítidlo – HELLUX NSS152-2/1x70W, výbojka OSRAM NAV E 70/E 

stožárová svorkovnice RSS 16/1xE27,   

stožárové pouzdro - trouba betonová  

 

F 2.1.b.  Požadavky na vybavení : 

    Nejsou žádné zvláštní požadavky . 

F 2.1.c.  Napojení na stáv. infrastrukturu :  

     Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. Po dobu výstavby bude použito stávajících 

komunikací. Kabelové vedení VO bude  připojeno na stávající vedení VO, které je v majetku stavebníka. 

F 2.1.d.  Vliv na povrchové i podzemní vody : 

Tato liniová stavba vzhledem ke svému rozsahu nemá vliv na povrchové a podzemní vody. 

F 2.1.e.  Údaje o zpracovaných technických výpo čtech : 

   Technické řešení této stavby je v souladu s návrhem a zadáním investora a není v rozporu s předpisy a 

ČSN. 

F 2.1.f.  Požadavky na postup prací : 

  Postup prací bude v souladu s plánem kontrolních prohlídek. 

F 2.1.g.  Požadavky na provoz za řízení : 

   Stavbu bude provozovat investor a je navržena v souladu s jeho požadavky. 



F 2.1.h.  Řešení komunikací a ploch z hlediska p řístupu a užívání : 

   Celý povrch bude po skončení montážních i zemních prací upraven a zhutněn, zpevněné plochy budou 

následně uvedeny do původního stavu.  

    Zařízení bude v majetku stavebníka a bude obsluhováno, udržováno a opravováno  jeho zaměstnanci 

nebo osobami jím pověřenými a není uvažován přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

F 2.1.i.  Důsledky na životní prost ředí a bezpečnost práce : 

 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

 

F 2.2. Výkresová část : 

Výkresy jsou součástí výkresové části této PD : 

1) SO 06 – Veřejné osvětlení 

2) Schéma propojení  

3) Řezy výkopem kabelového vedení  

F 2.3.    Statické výpo čty a výkresy :  

    Jedná se o stavbu kabelového vedení VO. Tato stavba nevyžaduje z konstrukčních důvodů a z důvodů 

posouzení stability statické výpočty a výkresy. 

F 2.4. Ostatní výpo čty : 

tabulka č. 1 – přehled odpadů  

F 3. Provozní soubory :  

 Provozní soubory se v této stavbě nevyskytují. 

F 4. Doplňující údaje o stavb ě : 

F 4.1 Předmět dokumentace : 

    Předmětem dokumentace je rozšíření rozvodu VO.   

F 4.2. Přehled výchozích podklad ů : 

Podkladem pro zpracování dokumentace bylo: 

a) Podklady dodané projektantem stavební části. 

b) Prohlídka místa stavby. 

c) Jednání s projektanty ostatních profesí    

d) Platné ČSN  .. 

F 4.3. Členění stavby : 

    Stavba bude prováděna a členěna takto: 

Kabelové vedení VO  

Provozní napětí :  400/230 V, 50 Hz 
 

Zemní kabel CYKY  délka trasy [km]  

4 x 10 mm
2
 0,340 

 

F 5.  Základní technické údaje :  

F 5.1. Napájecí nap ěťová soustava : 



 Proudová soustava na straně NN:  3 x400/230V+PEN,  50Hz,  TN-C. 

F 5.2. Ochrana p řed nebezpe čným dotykovým nap ětím : 

 Na straně NN - samočinným odpojením od zdroje 
 Síť byla zkontrolována na impedanci smyčky a podle hodnot navrženo jištění. 
 Ochrana před korozí kovových částí bude zajištěna žárovým zinkováním. 
 Výskyt bludných proudů se nepředpokládá. 
 Ochrana kovových částí uložených v zemi bude provedena pasivní ochranou – páskou  FeZn 
nebo souvislou vrstvou PVC. 
 

F 5.3. Předpokládaná únosnost a t řída  zeminy : 

   Je uvažováno s únosností zeminy v rozmezí 0,15 – 0,35 MPa , z čehož vyplývá, že zemní práce budou 

prováděny v zemině tř.3.  

F 5.4. Námrazová oblast : - 

F 5.5. Zkratové pom ěry :  

 Navržené vedení vyhovuje z hlediska zkratových poměrů. 

F 5.6.  Maximální dovolené hodnoty uzemn ění sítě NN :  

 Celková hodnota uzemnění + vodičů PEN :               2 Ω 

F 5.7.  Určení vnějších vliv ů : 

Jedná se o venkovní prostor.  dle ČSN 33 2000-3,  ČSN 33 2000-5-51,  PNE 33 0000-2. 

F 6. Technické řešení  

F 6.1. Úprava stávajícího vedení VO : 

 Výstavba kabelového vedení VO  si nevyžádá žádnou úpravu stávajícího zařízení. 

F 6.2.  Kabelové vedení VO, VR : 

 Způsob uložení kabelového vedení : 

   Zemní práce budou prováděny převážně ručně, strojně. V ochranných pásmech ostatních 
podzemních vedení budou zemní práce prováděny výhradně ručně se zvýšenou opatrností za dodržení 
podmínek majitelů těchto podzemních sítí uvedených ve vyjádření a za dodržení podmínek stanovených 
příslušnými zákony a platnými ČSN. Nad kabely bude v celé trase položena výstražná fólie červené 
barvy. Celý povrch kynety bude následně zhutněn a uveden do původního stavu. 
Volný terén – zelený pás podél komunikace 

Kabely budou uloženy v zemi, v pískovém loži, v hloubce min. 70 cm pod úrovní tohoto okolního 
terénu. Přes vjezdy (zpevněné plochy) na jednotlivé parcely budou kabely uloženy v chráničkách PVC Ø 
90 mm.   
Chodník 

Kabely budou uloženy v zemi, v pískovém loži, v hloubce min. 35 cm pod úrovní chodníku, nejlépe 50 
cm. Přes vjezdy (zpevněné plochy) na jednotlivé parcely budou kabely uloženy v chráničkách PVC Ø 90 
mm.   
F 6.3.  Ochrana p řed atmosférickým p řepětím :  

Stávající rozvody jsou kabelové, uložené v zemi, proto není nutné v rámci této stavby toto opatření 

provádět – pouze je nutné provádět jednotlivá uzemnění, připojená k ochrannému vodiči PEN. 

F 6.4.  Uzemnění : 

Sloupy VO budou uzemněny dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1 20 m pásky FeZn30/4.   

F 6.5.  Ochranná pásma budovaného za řízení :  



 Kabelové vedení  VO : 1 m na každou stranu od krajního kabelu VO 
 
F 6.6.  Zajišt ění vypínání vedení : 

Vypínání a zajištění pracoviště budou provádět pracovníci dodavatelské firmy na základě 

zpracovaného harmonogramu a po vzájemné dohodě.   

F 6.7. Zkoušky a revize :  

   Stavba bude uvedena do zkušebního provozu v návaznosti na komplexním vyzkoušení po předchozím 

vyhotovení výchozí revize. 

F 6.8. Závěr : 

   Stavba bude provedena dle platných ČSN a ostatních elektrotechnických předpisů. Při stavbě je nutno 
dbát na dodržování bezpečnostních předpisů souvisejících s prováděnou stavbou. Před zahájením prací 
zajistí investor předání staveniště a vytyčení veškerých podzemních sítí nacházejících se v trase 
kabelového vedení. Vyjádření správců podzemních sítí jsou součástí stavební části dokumentace. Práce 
mohou být zahájeny po nabytí právní moci stavebního povolení.  
   Všechny práce musí být provedeny odbornou firmou dle platných ČSN. 
 

V Pelhřimově 06/2013 

Vypracoval, odpovědný projektant:                      Ing. Oldřich Ira

 


