projektoval kreslil odp.projektant ved.projektant
ing. FRIEDL ing. FRIEDL
ICO: 43811027
st0 PISEK MU (Ob.a)  PISEK

investor:  ZAKLADNI SKOLA JANA HUSA A MATERSKA SKOLA PISEK, HUSOVO NAM. 725
HUSOVO NAM. 725/5, 397 01 PISEK

ING. FRIEDL - PROJKA

Gregorova 2424
397 01 Pisek

tel.: 777 295 295

REKONSTRUKCE STAVAJICICH INSTALACI
A SOC. ZARIZENI 13. MS - 2. ETAPA

D.1.4 TPS - SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

obsah vykresu

TECHNICKA ZPRAVA

“@um 912020 |-
aéel: DPS
méfitko:

zak.éislo: 68-2020
¢islo vykr.: ¢islo paré:

D.14.1




Zakladni udaje

Projekt reSi elektroinstalaci pri rekonstrukci stavajicich
instalaci a soc. zafizeni v budové 13. MS v Pisku - 2. etapa.
V 2. etapé& je reSena silnoprouda elektroinstalace a v pravé poloving
1. NP a 2. NP veetné vydejen jidla a svody hromosvodu na fasadé a
uzemnéni. Ze slaboproudu je reSen rozvod EZS a napojeni detektoru
koure a rozvod PC do kancelare a uceben. Ostatni slaboproudy jsou
ponechany stavajici, nejsou reSeny.
Jsou zde reSeny svételné a zasuvkové rozvody, pripojeni zarizeni
podle pozadavka ostatnich profesi a pozZadavka investora a
hromosvody.
Podkladem pro zpracovani dokumentace je PD stavebni casti a
ostatnich profesi, pozadavky investora a CSN.
Nap&tova soustava : 3 PEN str. 50 Hz, 400 V/TN-C-S
Ochrana pred nebezpecnym dotykem - samocinnym odpojenim od zdroje

pospojovanim
chranicem

Instalovany prikon : Pi 48 kw
Soudoby prikon : Ps = 32 kW
Prostredi dle CSN 332000 - 5 - 51 ed.2:

hruba pripravna, pripravna jidel, Skrabani brambor - zvlaste

nebezpecné (AA5, AB5, ACl1l, AD3, AEl, AF1l)

ostatni vnitrni prostory - normalni (AA5, AB5, AC1, AD1, AE1,

AF1)

venkovni prostory - zvlasté nebezpecné (AA8, AB8, ACl1l, AD3)
V umyvarnach a koupelnach jsou zény dle CSN 332000-7-701 ed.2
V objektu bude provedeno hlavni a mistni pospojovani kovovych
nezivych casti vodicem CYA6 a CYA4. Svorkovnice hlavniho pospojovani
HOP je umisté&na v rozvadéci RH.
V koupelnadch a umyvarnach bude provedeno ochr. pospojovani kovovych
nezivych casti vodicem CYA 4.
Bude provedena ochrana proti prepéti. V zasuvkovych okruzich, které
napajeji elektronickd zarizeni Je prepétovd ochrana typ 3. Na
anténnich svodech jsou umistény prep&tové ochrany.

Napojeni na sit NN
Napojeni objektu na sit NN je ve stavajici pripojkove skrini na
objektu MS. Napojeni objektu je stévajici.

M&teni spotzeby el. energie

Elektrickd energie je m&rena ve stavajicim elektrom&rovém rozvad&ci
v objektu. Hlavni jistic pred elektromérem je 250 A. Nedojde k
navysSeni stavajiciho hlavniho jistice pred elektrom&rem.

Provedeni elektroinstalace

Rozvody jsou provedeny kabely ulozenymi v elektroinstalacnich
listach, trubkach a pod omitkou. Napojeni rozvodt v jednotlivych
podlazich je v okruhovych rozvadécich na patrech.

Jsou provedeny sv&telné a zasuvkové rozvody.
Jsou napojeny rozvadéce ENESA v 2. a 3. NP.



Je napojena samoregulacni stresSni vpust.
Osvétlenit

Osvétleni jJe provedeno dle CSN EN 12464-1. Jsou pouzZita
prevazne svitidla s linearnimi za&rivkami. Na socialnich zarizenich
Jjsou pouzita svitidla s LED Zarovkami.

Ovladani svitidel je vypinaci u vstupt do mistnosti.

Slaboproudy

Je provedena pocitacova sit. Rozvody jsou provedeny kabely UTP
cat 6 uloZzenymi v trubkdch pod omitkou. Napojeni je ve stavajicim
racku v Satné v 1. PP.

Bude dodana telefonni Ustredna a 8 ks prenosnych telefonu.

Bude dopln&na stavajici EZS. Je pouzita ustredna Jablotron 107.
Ustfedna je umisténa v 3atné v 1. PP. Rozvod EZS je proveden kabely
CC-11 uloZenymi pod omitkou v trubkach. Napojeni je na stavajici
rozvod EZS v 1. a 2. NP. Jsou napojeny pozarni hlasice v tridach a
na chodbé. Ostatni zarizeni EZS byla instalovana v 1. etapé.

Odstup slaboproudych a silnoproudych rozvoda pri soub&hu bude min.
30 cm.

vVétrani
vetrani je prirozené.
Hromosvody
Hromosvody jsou provedeny dle CSN EN 62305. Je pouzita mrizova
soustava. Jimaci soustava na streSe byla provedena v 1. etapé. v
Této etap& budou provedeny nové svody jimaci soustavy po fasadé a
doplnéni uzemné&ni.

MontdZe na stévajicich za#izenich, demontéZze

Stavajici elektroinstalce v reSené casti bude demontovana,
budou ponechany rozvody pro regulaci topeni vcetné rozvadécu.

Rozvadeace

Jsou ponechany stavajici rozvadéce, bude provedena Uprava
pristrojové naplné.

Stavajici elektroinstalace

Bude ponechéana stavajici elektroinstalace provedena v 1 etapé.
Jsou ponechany rozvody pro regulacni systém.

Upozornénit

Napojeni zarizeni ostatnich profesi musi byt zkoordinovano s
dodavateli.



Bezpeé&nost prace

VeSkeré montazni prace musi byt provadény dle schvalenych a
platnych technologickych postupt v souladu se zadkonem ¢. 262/2006
Sb., z&konik préace, zdkonem ¢. 30972006 Sb., zakon o zajisteni
dalSich podminek BOZP, zakonem &. 258/2000 Sb., o ochrang verejného
zdravi, narizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pri préaci, narizenim vlady ¢. 101/2005 Sb., o
podrobn&jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, které
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zarizeni. Pred uvedenim elektrickych zarizeni do
provozu, b&hem provozu a pri obsluze musi byt dodrzovany
bezpecnostni predpisy dle CSN EN 50110-1, CSN EN 50110-2.

Pred zahajenim zemnich praci bude provedeno zjisteni a vytyceni
veSkerych podzemnich siti v dosahu stavebni cinnosti. Soubéhy a
krizeni podzemnich siti bude provedeno dle CSN 736005 a CSN 341050.

Revize
Na zavér instalace bude provedena vychozi revize dle CSN 33

1500. Ve stanovenych [JIhtatach bude investor provadét pravidelné
periodické revize.



