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1. ZAKLADNi UDAJE

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce 2 etapy ustfedniho vytapéni
objektu 13. Matefské Skoly v Pisku. Zdrojem tepla je stavajici vyménikova stanice umisténa
mimo objekt matefské Skoly. Cirkulaci vody v okruhu zabezpeCuje obé&hové cerpadlo
umisténé ve vyménikové stanici. Tepelny spad otopné vody z vyménikove stanice dodavané
do systému vytapéni bude upraven na 75/55°C.

V 1 etapé vytapéni byl vyménén kompletni lezaty rozvod v 1PP a leva strana objektu.
Pfedmétem 2 etapy bude vymeéna zbylych radiator( a rozvod( stoupacek 4, 5 ,6 ,7 a 8.
Rozvody téchto stoupacek budou napojeny pod stropem 1PP na potrubi jiz vyménéného
lezatého rozvodu. Radiatory v pfipravnach, které byly jiz vyménény v prvni etapé budou

demontovany a po montazi novych obkladu budou osazeny zpét.

2. PODKLADY

Vychozim podkladem byla stavebni dokumentace a zadani obsahujici poZadavky

investora (uzivatele). Diléimi podklady byly platné CSN a technické podklady vyrobcii

navrhovanych prvku zafizeni.

3. TEPELNY PRIKON
Tepelny vykon objektt mateiské Skoly podle CSN EN 12 831 pro oblastni vypoé&tovou

teplotu -159C po zatepleni budovy ¢ini 62,8 kW. Instalovany tepelny vykon otopnych téles
v objektu bude ¢init 75,6 kW.

Roéni predpokladana spotreba tepelné energie:

- spotieba tepelné energie na vytapéni pfistavby cca 98000 kWh/rok

4. OTOPNA TELESA

Stavajici ¢lankova litinova otopna télesa véetné zakrytu budou demontovana. Nové

se navrhuji ocelova deskova otopna télesa s boénim pfipojenim stavebni vySky 600 a
900mm. Télesa dodana s finalni povrchovou Upravou (natérem) a odvzdusSnovacim ventilem.
K télesim budou osazeny termostatické ventily s pfednastavenim rohové a radiatorovym
regulacnim Sroubenim v rohovém provedeni. Na termostatické ventily budou osazeny
termostatické hlavice. Termostatické ventily a regulaéni Sroubeni u jednotlivych téles
nutno nastavit dle vykresové dokumentace. Na termostatické ventily budou osazeny

termoelektrické hlavice propojené na regulaci vytapéni firmy ENESA.
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5. ROZVODY POTRUBI

Novy rozvody, pfipojky otopnych téles a stoupaci vedeni navrzen z médénych trubek

polotvrdych spojovanych pajenim. Systém bude odvzdusSnén pfes otopna télesa.
Potrubi vedené v suterénu pod stropem po celé délce v tepelné izolaCnich navlecich

z mineralni viny. Tloustky tepelnych izolaci budou voleny dle vyhlasky €. 193/2007.

Typ potrubi Rozmér potrubi Pozadované NavrZeny typ izolace
Cu 15x1 15x1 0,18 tloustka 25mm
Cu 18x1 18x1 0,18 tloustka 25mm
Cu 22x1 22x1 0,18 tloustka 25mm
Cu 28x1,5 28x1,5 0,18 tloustka 30mm
Cu 35x1,5 35x1,5 0,18 tloustka 40mm
DN40 48,4x3,5 0,27 tloustka 40mm
DNS50 60,3x3,75 0,27 tloustka 40mm

6. REGULACE VYTAPENI

Systém vytapéni v objektu Matefské Skolky je Fizen v zavislosti na venkovni teploté

regulacnim a fidicim systémem predavaci stanice v¢. zabezpecCeni veSkerych havarijnich
stavu pfedavaci stanice (stavajici).

Individualni regulace teploty vzduchu v jednotlivych mistnostech bude zajiSténa
termoelektrickymi hlavicemi osazenych na otopnych télesech propojenych na regulaci
vytapéni firmy ENESA.

Na okruh vytapéni ve strojovné v 1NP bude osazen regulator tlakové diference a
vyvazovaci ventil. Hydraulické vyvazeni nového okruhu bude provedeno dle vyhlasky
193/2007 Sb. Pfi uvadéni topného systému do provozu bude na vyvazovacich ventilech
provedeno nastaven a o méfeni bude a nastaveni se zhotovi protokol. Pratoky dle citované

vyhlasky se mohou pohybovat s odchylkou £15 %.

7. NATERY
Ocelové potrubi musi byt po celé délce opatfeno ochrannym natérem. Rozvodné
potrubi médéné neni jiz tfeba natirat. Rozvody Otopna télesa jsou opatfena finalni Upravou

jiz od vyrobce.
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8. ZKOUSKY ZARIZENI

Po ukon€eni montaze otopné soustavy bude provedena zkouska tésnosti a topna
zkouska. Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kaZzdé zafizeni proplachnuto.
Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackach a armatury na otopnych télesech se
doporucuje nastavit pfi proplachovani na minimalni hydraulicky odpor. Proplachnuti se
provadi pfi 24hodinovém provozu obé&hovych Cerpadel. Na vSech k tomu uréenych mistech
(vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat az do uplné
Cistého stavu. Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést
nastaveni sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou
podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.

Vy¢isténi a proplachnuti soustavy musi byt provedeno dle CSN 060310 a je nedilnou

soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.
Druhy zkou$ek ustfedniho vytapéni: — zkous$ka tésnosti;

— zkousky provozni.

Zkouska tésnosti médénych rozvodl se provadi prfed zazdénim drazek, zakrytim
kanall a provedenim natérd a izolaci. Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé
zafizeni (vSechny spoje, otopna télesa, armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji
projevovat viditeIné netésnosti. Soustava bude zkouSena 1,3 nasobku provozniho tlaku.
Soustava zustane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka.
Vysledek zkouSky se povazuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti a
nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé. Voda ke zkouSce tésnosti

nesmi byt teplejsi nez 50°C.

Vnitfni potrubni rozvody uloZzené na nekontrolovatelnych mistech se zkouseji tak, ze
po napusténi dané Casti vodou se dosahne zkusebni pretlak, ktery se narazové snizi na
atmosféricky tlak. Po novém dosazeni zkuSebniho pretlaku se prohlédne zkouSena &ast
potrubnich rozvodld a nesmi se projevit viditelné netésnosti. ZkuSebni pretlak se voli pro
médéné potrubi 0,6 MPa. Pretlak se udrzuje po dobu 30 minut. Vysledek zkousky se
povazuje za vyhovuijici, jestlize se pfi této prohlidce neobjevi netésnosti. Pokud se objevi pfi
tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouSka se opakuje. Horizontalni
otopné soustavy se zkousSi pfed montazi pficek daného podlazi. Po skonCeni montaze
ustfedniho vytapéni v celém objektu provede se jesté tlakova zkouska tésnosti, pfi které se

odzkouseji vdechny v pfedchazejicich zkouskach neodzkousené ¢asti zafizeni.
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Topnou zkouSku je mozno provadét pouze v prubéhu otopného obdobi v dokoncené
etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatkl. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu
podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Soucasti topné zkousky je
sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky. Béhem topné zkousky

se za$koli obsluha zafizeni, o éemz se provede zaznam.

ZkousSky provede dodavatel stavby za ucasti investora . Projevi-li se pfi zkouskach
zavady je nutné je odstranit a zkouSku opakovat. O zkouSce bude sepsan protokol dle
CSN 060310.

9. ODPADY

Pfi realizaci stavby budou produkovany bézné odpady souvisejici se stavebni
¢innosti. Pfi demolici a nasledné manipulaci s timto materidlem musi byt mimo jiné dodrzeny
pozadavky zakona €.258/2000 Sb. o ochrané zdravi, zakona ¢.185/2001 Sb. (UpIné znéni
106/2005 Sb.) a vyhlasky €.381/2001 Sb. Zhotovitel stavby zajisti v ramci pfipravy stavby
skladku, na kterou bude mozné tyto materialy ulozit. V souladu s ustanovenim zakona
€.185/2001 Sb. (223/2015 Sb.) ,O odpadech® v platném znéni plati povinnost zhotovitele dila
dolozit doklady o uloZeni veSkerych vzniklych odpadd a to pouze prostiednictvim
opravnénych fyzickych a pravnickych sob. V prostoru stavby se nepfedpoklada dlouhodobé

deponovani materialu ziskaného z demolic a z demontovaného technologického zafizeni.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRi PRACI

PFi vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni pfedpisy (vyhlasky, nafizeni,

zavazné normy apod.). Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou
stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vySkolit z pfedpist k zajisténi bezpecnosti prace a
z technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost nejméné 1 x za 3 roky. Stavba podléha vyhlasce
Ceského ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb. se zmé&nami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb.,
352/2000Sb., 192/2005 Sb., kterou musi provozovatel a dodavatel dodrzovat.
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