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1. Zakladni tudaje

Predmétem projektové dokumentace je rekonstrukce socialnich zafizeni v budové
13. Matefské Skoly v Pisku — 2. etapa. Rekonstrukce bude probihat ve dvou etapach. Jedna
se o kompletni vymény rozvodl vody, kanalizace a stavebni Upravy stavajicich socialnich
zafizeni. Budou rovnéZz vyménény stavajici hydrantové systémy. V prvni etapé doslo k
vymeéne lezaté kanalizace pod podlahou 1.PP, vyméné rozvodu vody a kanalizace v celém

1.PP. Tato 2. etapa bude navazovat na rozvody zrealizované v 1. etapé.

2. Podklady
Vychozim podkladem byla stavebni dokumentace a zadani obsahujici pozadavky
investora (uzivatele). Dil&imi podklady byly platné CSN a technické podklady navrhovanych

prvkud zafizeni.

3. Rozvod vody

Nové rozvody studené, teplé a cirkulaéni vody pro 1.NP a 2.NP budou v 2.etapé

napojeny na nové rozvody realizované v ramci 1. etapy pod stropem v 1.PP.

Tepla voda pro détska umyvadla bude sméSovana v termostatickych ventilech
umisténych ve zdivu zakrytymi plastovymi dvifky. Na pfivodu studené a teplé vody u
termostatickych ventilil budou osazeny zpétné klapky. Vnitfni vodovod je navrzen podle CSN
EN 806-2 a bude odpovidat CSN 73 6660.

Rozvody vody budou provedeny z trub PPR, Hostalen, PN 16 uréenych pro rozvody
pitné vody. Na potrubi je nutné zajistit dilataci pomoci pevnych bodl a kompenzatoru, dle
technickych podminek vyrobce. Potrubi bude fadné kotveno ke stavebni konstrukci, véetné
vyustek pro uchyceni vytokové armatury. Kompenzace bude provedena vhodnou volbou
trasy a smyckovymi kompenzatory. Tepelna izolace zafizeni pro vnitfni rozvod teplé vody,
cirkulace a studené vody (SV) bude proveden dle Vyhlasky €. 193/2007 Sb. Pfipojovaci
potrubi bude izolovano navlekovou izolaci z pénového polyetylénu tl. 13 mm. Pro tepelné
izolace rozvodl se pouzije material majici soucinitel tepelné vodivosti lambda u vnitfnich
rozvod mensi nebo roven 0,040 W/m.K (hodnoty lambda udavany pro 0°C).

Izolovany budou veskeré tvarovky a armatury. Spoje izolace budou prekryty paskou.
Zde je nutno dbat technickych podminek vyrobce téchto plastu a izolace z hlediska dilatace,

ulozeni a provozovani.
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Rozvody budou po provedené montazi podrobeny tlakové zkouSce, proplachu a
dezinfekci dle pFislusnych CSN a predpis(i. O provedenych zkouskach a desinfekci budou ke

kolaudaci provedeny zapisy a protokoly.

4. Kanalizace

Stavajici rozvody kanalizace v socialnim zafizeni zahrnuté do rekonstrukce v 2. etapé
budou zcela vybourany. Odpadni vody splaskové v rekonstruovanych socialnich zafizenich
budou napojeny na nové kanalizacni potrubi zhotovené v ramci 1. etapy v celém 1.PP.
Vymeénéné rozvody budou z PVC vcéetné potrubi odvétraciho, které bude pod stropem 2NP
napojeno na stavajici potrubi. Sikma pfipojovaci potrubi budou navrZena v drazkach zdiva a
pod stropem, dale pak napojena na jednotlivd odpadni potrubi. Pfipojovaci potrubi budou
provedena ve spadu minimalné 3%. Nové zafizovaci pfedméty budou napojeny na rozvod
kanalizace pfes zapachové uzaverky.

Pfipojovaci a odpani potrubi je navrzeno z trub hrdlovych PP — HT spojovanych
nastrénymi hrdly s pryzovymi O-krouzky, nebo lepenim. Pfi montazi je nutné dbat pokynu
vyrobce z hlediska uloZeni potrubi, dilatace apod. Po provedené hrubé montaze rozvodu
kanalizace musi byt provedena tlakova zkouska potrubi dle pfislusnych CSN koufem a

vodou (nebo technologickych predpisu pouzitého materialu).

5. Zarizovaci predméty

Budou pouzity zafizovaci pfedméty podle standard(l specifikovanych investorem a
tém pfizpisobeny rozvody vody i kanalizace. Détska umyvadla budou trojita deskova.
Ostatni umyvadla jsou navrzena keramicka velikosti 600mm zavéSena na obvodové
konstrukci se stojankovou baterii, vySka osazeni 500mm nad podlahou. Ostatni umyvadla
budou zavéSeny 850mm nad podlahou. Umyvadla napojena pfes zapachové uzavérky. WC
keramické zavésné na montazni modul, pfipadné stojici kombi (mistnost &. 1.07a, €. 2.07a).
Détska WC osazena 320mm nad podlahou. Vylevka keramicka s roStem s nasténnou
pakovou smésovaci baterii splachovaci nadrzkou. Sméji byt pouzity jen vytokové armatury
zaji$téné proti zpétnému nasati vody podle CSN EN 1717. Zafizovaci predméty napojeny na

kanalizaci pfes zapachové uzavérky.

6. Volba materialu

VSechny rozvody studené, teplé a cirkulacni vody budou provedeny z plastového

potrubi PPR. Studena voda a tepla voda PN16. Material potrubi pro pitnou vodu musi byt
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zdravotné nezavadny (s certifikatem nezavadnosti). Tepelna izolace zafizeni pro vnitfni
rozvod teplé vody ( TV a studené vody ( SV ) bude proveden dle Vyhlasky ¢. 193/2007 Sb.
PFipojovaci potrubi bude izolovano navlekovou izolaci z pénového polyetylénu tl. 15 mm. Pro
tepelné izolace rozvod(l se pouzije material majici soucinitel tepelné vodivosti lambda u
vnitfnich rozvodd mensi nebo roven 0,040 W/m.K (hodnoty lambda udavany pro 0°C).

Svislé odpadni, pfipojovaci a svodné potrubi do dimenze DN110 je navrZzeno z
hrdlovych trub a tvarovek z PP. Trubky spojovany spojovanych v hrdlech, nebo lepenim.
Trubky budou upeviiovany k nosnym konstrukcim trubkovymi objimkami s elementy zvukové

izolace.

7. Zkous$eni vnitiniho vodovodu

Po dokonceni montaze se musi vnitfni vodovod prohlédnout a tlakové odzkouSet. O
prohlidce a tlakové zkouSce se zpracuje zapis v souladu s pfisluSnymi pfedpisy.

Prohlidka vnitiniho vodovodu se provadi bez tepelné izolace a s nezakrytymi drazkami a
kanaly. Prohlidkou se kontroluje, je-li vodovod proveden v souladu s hygienickymi pfedpisy a
s podminkami stanovenymi pfi povoleni stavby. Zavady zjisténé pfi prohlidce se musi odstranit
jesté pred tlakovou zkouskou potrubi.

Tlakova zkouSka vnitfniho vodovodu se provadi po proplachnuti zdravotné nezavadnou
vodou, bud vcelku, nebo po Eastech. Trubni rozvod se zkousi zdravotné nezavadnou vodou 1,5
nasobkem provozniho pretlaku, nejméné v8ak 1,0 MPa. Zku3ebni pfetlak nesmi klesnout za 15
min vice nez o 0,05 MPa. Na potrubi nesmi byt béhem zkousky zjistén Zadny unik vody. Zjisti-li
se unik vody, musi se zavada odstranit a zkouSka se opakuje. Konecna tlakova zkouska
vnitiniho vodovodu probiha po konecné izolaci a po montazi prfisluSenstvi, zafizovacich

predmétd, pfistroji a zafizeni (vytokoveé i pojistné armatury, PO ventily, Cerpaci agregaty apod.).

8. Zkous$eni vnitini kanalizace

Zkouseni vnitini kanalizace se sklada:

- ztechnické prohlidky
- ze zkouSky vodotésnosti svodného potrubi
- ze zkouSky plynotésnosti potrubi
Technicka prohlidka, zkouSka vodotésnosti a zkouSka plynotésnosti se provadi po
jednotlivych smontovanych &astech, nebo v celku. Z prohlidky a obou zkouSek se provede

zaznam.
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Zkou$ka vodotésnosti se provadi vodou bez mechanickych necistot. Ve zkouSené €asti,
nebo v celém celku se musi veskeré otvory utésnit. Pfed zapocetim zkouSky vodotésnosti se
svody zkouSeného celku (Usek) pIni vodou tak, aby se vSechen vzduch z potrubi volné vytlacil a
aby se dosahl tlak, potfebny pro viastni zkousku. Mezi napinénym potrubim a vlastni zkouskou
musi, uplynou pfiméfeny Cas, aby se teplota a vlhkost ustalily, stény potrubi dostatecné nasakly
vodou a aby vSechen vzduch mohl uniknout. Tento €as je pro potrubi z plastd 30 min. Po
uplynuti Casu se provede prohlidka a zjisti se zda nedochazi k viditelnému aniku vody ( napf.
odkapavani). Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace se zkousSi vodou pretlakem
nejméne 3 kPa, nejvice 50 kPa.

Zkouska plynotésnosti se mlze provadét po osazeni zafizovacich pfedmétl a napusténi
zapachovych uzavérek vodou. ZkouSka se provadi po doCasném utésnéni odpadniho potrubi
unikani zkuSebniho plynu. ZkouSka se provadi zdravotné nezavadnym, nejedovatym,
nevybusnym, nehoflavym, ale zapachajicim ( odorizovanym ) nebo barevnym plynem. Zkouska
se provede z nejnize polozené Cistici tvarovky odpadniho potrubi pfes zkuSebni viko, které je
osazeno plnicim kohoutem a mikromanometrem. Plnicim kohoutem se napousti plnici plyn
z tlakové nadoby nebo kompresorem na pretlak 0,4 kPa pfi utésnéném vétracim potrubi.
Zkouska plynotésnosti je vyhovujici, jestlize v celém objektu po 30 min od naplnéni potrubi

plynem neni citit nebo vidét pfitomnost zkusebniho plynu.

9. Odpady
PFi realizaci stavby budou produkovany bézné odpady souvisejici se stavebni

Cinnosti. Pfi demolici a nasledné manipulaci s timto materidlem musi byt mimo jiné dodrzeny
pozadavky zakona €.258/2000 Sb. o ochrané zdravi, zdkona ¢€.185/2001 Sb. (Uplné znéni
106/2005 Sb.) a vyhlasky €.381/2001 Sb. Zhotovitel stavby zajisti v ramci pfipravy stavby
skladku, na kterou bude mozné tyto materialy ulozit. V souladu s ustanovenim zakona
€.185/2001 Sb. (223/2015 Sb.) ,O odpadech® v platném znéni plati povinnost zhotovitele dila
dolozit doklady o ulozeni veskerych vzniklych odpadd a to pouze prostfednictvim
opravnénych fyzickych a pravnickych sob. V prostoru stavby se nepfedpoklada dlouhodobé

deponovani materidlu ziskaného z demolic a z demontovaného technologického zafizeni.

10. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

PFi vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, nafizeni,
zavazné normy apod.). Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou

stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vyskolit z pfedpist k zajisténi bezpecnosti prace a
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z technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost nejméné 1 x za 3 roky. Stavba podléha vyhlasce
Ceského Ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb. se zmé&nami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb.,
352/2000Sb., 192/2005 Sb., kterou musi provozovatel a dodavatel dodrzovat.
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