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A) Pravodni zprava
a) Identifika¢ni udaje stavby:

nazev stavby: Rekonstrukce vnitinich prostor a zatepleni budovy 13. MS,
Pisek — 2. etapa
- misto stavby: Pisek
- mestsky trad: Pisek
- okres: Pisek
- odbor vystavby: Pisek
- projektant: Stanislav Vlach, DiS. , CKAIT: 0102467
- zodpovédny projektant: Milo§ Rozhoti, CKAIT: 0101530
- Generalni projektant: Michal Albrecht, CKAIT - 0101628
- zplsob vystavby: Odbornou firmou po provedeni vybérového fizeni na
zhotovitele stavby
- charakter vystavby: Budova ob¢anské vybavenosti — Matefska Skolka
- katastralni izemi: Pisek - 720755
- parcelni ¢islo: 4219

b) Udaje o pozemku a tzemi

- dosavadni vyuziti izemi: Budova ob¢anské vybavenosti — Matefska Skolka

- zastavénost Uzemi: zastavéna okrajova ¢ast mésta Pisku. Samostatné stojici objekt
v arealu matetské Skolky. Stavebni pozemek obdélnikového tvaru. Ptijezd ze
severni ¢asti pozemku z obecni komunikace.

- majetkopravni vztahy: stavebnik je vlastnikem pozemku

¢) Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu a prizkumy

- pruzkumy provedené na pozemku: Zaméteni na misté stavby stavajicich
rozvodu instalaci a komplet objektu.
- napojeni na dopravni infrastrukturu: Pfijezd ze severni ¢asti pozemku z
obecni komunikace.
- napojeni na technickou infrastrukturu:
O voda: Bude vyuzito stavajicich hlavnich rozvodu objektu - Blizsi
specifikace viz. jednotlivé ¢asti projektové dokumentace TZB.
o elektro: Bude vyuzito stavajicich hlavnich rozvodt objektu — Blizsi
specifikace viz. jednotlivé ¢asti projektové dokumentace EI.
o kanalizace: Bude vyuzito stavajicich hlavnich rozvodt objektu -
BliZsi specifikace viz. jednotlivé ¢asti projektové dokumentace TZB.

d) Dotcené organy statni spravy

- veSkeré pozadavky dotéenych organti jsou splnény — viz ptilohy k zadosti o
staveni povoleni
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e) Obecné pozadavky na vystavbu

veskeré obecné-technické pozadavky na vystavbu jsou splnény.

f) Uzemné planovaci dokumentace

projektovana stavba splituje pozadavky uzemniho planu

g) Vécné a Casové vazby na ostatni stavby

Projektovana stavba je rozdélena do dvou etap. Realizace zakazky se predpoklada
mimo provozni sezénu objektu o letnich prazdnindch. Ptfipadné je uvazovano s
omezenim provozu jednoho mésice na dokonceni realizace.

l.etapa — zahrnuje rekonstrukci socidlnich zafizeni, elektroinstalaci, vytapéni,
zdravotnich instalaci a vnitinich prostor v zapadni Casti od centralniho schodisté
(v€etné schodisté) v rozsahu 1.NP a 2.NP. V urovni 1.PP budou uvedené Upravy
provedeny v celém rozsahu podlazi.

Il. etapa - zahrnuje rekonstrukci socidlnich zafizeni, elektroinstalaci, vytapéni,
zdravotnich instalaci a vnitinich prostor ve vychodni ¢asti od centralniho schodisté v
rozsahu 1.NP a 2.NP. Rekonstrukce vydeji jidel vcetné gastro vybaveni a
rekonstrukce malého nakladniho vytahu do téchto prostor. Soucasti této etapy bude
provedeni zatepleni obalky budovy (obvodové stény). Stavajici rozsah rekonstrukce
Il. etapy byla rozsifena o rekonstrukci stavajici kuchyn¢ 1.PP a s tim souvisejici
upravy stavajicich instalaci a konstrukci. Rozsah je v projektové dokumentaci 1.PP
oznacen cervené. V ostatnich podlaZich jsou cervené oznaceny konstrukce a prvky
nad ramec piivodniho rozsahu Il.etapy.

h) Lhtta vystavby

predpokladana doba vystavby je 3 mésicli od zahéjeni praci

I) Statistické udaje:

stavba: budova ob¢anské vybavenosti — Matetska §}<olka
podlahova plocha uzitna: ng objekt —1224,23 m
zastavéna plocha: 521,80 m

obestavény prostor: Cely objekt 3913,50 m3

J) Vychozi podklady:

Zamgéieni na misté stavby, Stavajici projektova dokumentace z roku 1975 poskytnuta
objednatelem, snimek katastralni, vyjadieni dotCenych organti statni spravy, spravci
siti.
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B) Souhrnna technicka zprava

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

a)

b)

StaveniSté: staveniSté tvofi stavebni parcela. V aredlu Skolky je dostatek mista
pro skladovani materialt. Zabory ani jina omezeni okolnich ploch nejsou
zapotiebi. Bude provedeno oploceni plochy cca 30 m2 na parc. ¢. 4219, ktera bude
slouzit jako plocha zafizeni staveni§té pro skladovani stavebniho materidlu. Misto pro
vybudovani oplocené plochy urci realizacni firmé objednatel.

Architektonické FeSeni stavby: Objekt matefské Skolky je ¢astetné zdéna a
Castetn¢ montovana z zelezobetonovych prefabrikatd tfipodlazni budova
obdélnikového tvaru kryta plochou stiesni rovinou. V piedchozich letech byla
provedena vymeéna vyplni otvorG vcetn€ meziokennich vlozek. Orientace
objektu vici svétovym stranam je od vychodu k zapadu.

Prvni podzemni podlazi je ¢astecné zapusSténé pod okolni terén a slouzi jako
zdzemi pro mateiskou Skolku. Na hlavni schodi$té navazuje centrdlni chodba,
kterd spojuje provoz kuchyné vcetné skladovacich prostor, pradelny se
susarnou a zazemi pro personal kuchyné. Prvni nadzemni podlazi je situovano
cca 1,6 m nad urovni okolniho terénu a je pfistupné hlavnim vstupem ze
severni strany objektu pfistupovym schodistém do haly, kterd spojuje provozni
prostory matetské Skolky. Jedna se o Satny, socidlni zafizeni, denni mistnosti,
herny, kancelate, vydej jidel a zazemi pro personal. Na halu 1.NP navazuje
pfistupové schodisté¢ do prostor 2.NP, kde na chodbu navazuji totozné
provozni prostory jako v pfipadé 1.NP.

Technické FeSeni: Stavajici objekt je zalozen na monolitickych zakladovych
pasech s vyzdénym soklovym zdivem z palenych vostinovych blokii CDm. Na
zékladovych pasech je provedena zakladova deska tl. 70 mm s vyztuzenim.
Vnitini zdivo je provedeno z keramickych blokt v tloustkach dle PD (v Girovni
1.PP je takto povedeno i obvodové zdivo). Pficky v celém objektu z cihel
dutych dvoudérovych. Nosna stropni konstrukce vSech podlazi je tvofena z
zelezobetonovych stropnich paneli ulozenych na nosné privlaky a ZB sloupy.
Obvodovy plast’ v trovni 1.NP a 2.NP je tvofen svislou nosnou konstrukci
provedenou z panela kiemelinovych s ukotvenim do Zzelezobetonové nosné
konstrukce. Schodistové konstrukce propojujici jednotlivd podlazi jsou
provedeny jako ZB konstrukce s obkladem kamennymi brousenymi
schodistovymi stupni. Naslapné vrstvy podlahovych konstrukei tvofi pfevazné
keramickd dlazba, nasledné PVC a koberce. StieSni plast’ je tvoien povlakovou
zivi¢nou krytinou. Vypln¢ otvorti obvodového plaste plastové. Omitky vnitini
vapenocementové Stukové. Keramické obklady v socidlnich zafizenich do
vysek dle vykresové casti projektové dokumentace. V komunikacénich
prostorach je proveden natér likrustaci.

Navrhované upravy se tykaji zejména stavajicich instalaci vodovodu,
kanalizace, vytapéni, elektroinstalaci (blizsi specifikace viz. samostatné Casti
projektovych dokumentaci TZB). S témito upravami souvisi kompletni
rekonstrukce socidlnich zatfizeni v celém objektu, Gipravy spole¢nych prostor
(chodby na jednotlivych podlazich) a vymalba vnitinich prostor dotéenych
Upravami. Stavajici rozsah rekonstrukce II. etapy byla rozsifena o rekonstrukci
stavajici kuchyné¢ 1.PP a s tim souvisejici upravy stdvajicich instalaci a
konstrukci.
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Bouraci prace
Bude provedena kompletni demontaz instalaci vytapéni, elektroinstalaci,

vodovodu a kanalizace vcetné zafizovacich pfedméth (blizSi specifikace viz.
samostatné ¢asti projektovych dokumentaci TZB). Budou kompletné¢ odstranény
keramické obklady a dlazby v socialnich zafizenich a kuchyné v 1.PP vcetné
souvisejicich provoznich mistnosti a keramickd dlazba v nékterych castech
komunikac¢nich ploch (viz. vykresova cast projektové dokumentace). S
keramickou dlazbou budou odstranény i betonové mazaniny v tl. 50 mm. Omitky
pod keramickymi obklady budou otlu¢eny. Dale bude provedeno kompletni
vybourani stavajicich zdénych sprchovych koutti. Budou vybourany stavajici
obezdivky v urovni stoupacek kanalizace a vodovodu pro instalaci novych
rozvodu. Stavajici betonovy zlab v prostoru ¢.m.: -1.10 v 1.PP bude vybouran.
Bude provedena kompletni demontaz nové osazenych dvefnich vyplni
provedenych v ramci I. etapy v rozsahu provadéné II. etapy. Vypln¢ budou
uskladnény na misté ur¢eném investorem. Pfi opétovné montazi budou ptipadné
dveini vyplné¢ upraveny podfiznutim ve vztahu k nové provedenym podlahovym
konstrukcim. Bude provedeno vybourani obezdivek stavajicich stoupacek instalaci
ZTI na celou vysku podlazi. Vybourani stavajicich vnitinich dispozic socialnich
zafizeni 1.NP a 2.NP. Bude vybourdna podezdivka sprchové vani¢ky v. 200 mm.
Demontaz stavajiciho dievénych poli¢ek s vésaky na rucniky. Bude uskladnéno
pro opétovnou montdz. Demontaz stavajiciho dfevéného zakrytu otopnych téles.
Cast zakryti bude uskladnéna pro opétovnou montdz (viz. vykresova &ast
projektové dokumentace). V prostoru herny a pracovny jednotlivych tfid bude
odstranéna stavajici PVC a textilni povlakova krytina vcetné sokli. Povrch
stavajiciho betonu bude ptebrousen a zbaven necistot a ptipadného lepidla. Budou
odstranény stdvajici keramické obklady vcetné omitky v prostoru socialnich
zafizeni 1.NP a 2.NP. Provedeni demontaze 2 kust stavajici poklopi
kanalizac¢nich Sachet v€etné ocelovych rdmu v urovni 1.PP. Rozmér (§ x dl.) 700 x
1000 mm. Provedeni bourani podkladnich betoni véetné odstranéni stavajici
hydroizolace a provedeni vykoptu pro ulozeni nové lezaté kanalizace v urovni
1.PP. Stéavajici rozsah rekonstrukce II. etapy byla rozSifena o rekonstrukci
stavajici kuchyné 1.PP a s tim souvisejici upravy stavajicich instalaci a konstrukci.
Stavajici zaclonové garnyze budou demontovany v celém objektu. Kompletni
odstranéni stavajici keramické dlazby v rozsahu Upravy kanalizace (viz. vykresova
cast 1.PP). Keramickd dlazba bude vybourdna i vcetné¢ betonové mazaniny o
pfedpokladané tl. 50 mm se zachovanim stavajicich hydroizolaci. Provedeni
demontaze stavajicich shrnovacich zastén a zavésh v prostoru uceben 1.NP a 2.NP
s uskladnénim pro opétovnou montdz na misto urenym investorem. Bude
provedeno kompletni vyklizeni prostor dotfenych rekonstrukci instalaci objektu.
Bude provedena kompletni demontaZz stavajiciho vybaveni kuchyné. Uskladnéno
na mist¢ ur¢ené investorem. Pozice ¢. BK - Bude provedeno vybourani pticky z
divodu odstranéni podlahovych konstrukei. Pricka tl. 125 mm, vysky 2200 mm.
Celkovy objem: 0,56 m®. vV prostoru kuchyné ¢.m.: -1.11 bude po provedeni
novych elektroinstalaci a zdravotnich instalaci v urovni nad keramickymi obklady
provedena oprava oprava stavajicich omitek z 30% celkové plochy omitek. Bude
provedeno vybourdni stavajici keramické dlazby ve dvou vrstvach véetné vrchni
betonové mazaniny v tl. 50 mm az na stropni konstrukci v prostoru mezipodest a
vstupni podesty schodistové konstrukce. Bude provedena demontaz 2 kust
stavajicich ocelovych konzoli odfezdnim v mistnostech ¢.: 108a a 108b, vcetné
zapraveni omitek.
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Rekonstrukce vnitirnich prostor a instalaci:

Svislé konstrukce:

Po provedeni novych instalaci budou opét provedeny zazdivky instalacnich
rozvodu plynosilikatovymi tvarnicemi tl. 50 a 100 mm. Budou opétovné omitnuty
a zazdény vSechny instalaéni ryhy a zazdény prostupy instalaci. Provedeni
obezdivky nadrzky zavésného WC plynosilikatovymi tvarovkami tl. 150 mm na
vysku 1250 mm od urovné Cisté podlahy. Dale budou vyzdény nové pficky z
plynosilikatovych tvéarnic tl. 100 a 125 mm v prostorach rekonstruovanych
socialnich zafizenich v rozsahu dle vykresové casti Il. etapy. Budou provedeny
nové zazdivky vybouranych okennich a dveinich otvord, pozice ¢. Z1, Z3 a 74
plynosilikatovymi tvarovkami v tl. 125 mm. Povrchova Uprava sklovlaknitou
tkaninou vtlatenou do stérkového tmelu s pfetazenim na stdvajici konstrukce v §.
300 mm. Takto upraveny povrch bude opatien tenkovrstvou Stukovou omitkou.
Pted provedenim novych podlahovych konstrukei a vrstev bude provedena nova
revizni Sachta na novém kanalizaCnim potrubi v 1.PP mistnosti ¢. -1.02 a -1.12.
Blizsi specifikace revizni Sachty viz. vykresova c¢ast. Pozice ¢. D7. Budou
provedena nova vyzdivka pticky z plynosilikatovych tvarovkami v tl. 125 mm.
Povrchova tUprava sklovldknitou tkaninou vtlaCenou do stérkového tmelu s
pfetazenim na stavajici konstrukce v §. 300 mm. Takto upraveny povrch bude
oblozen keramickym obkladem. Pozice ¢. DK. Rozméry otvorii (§ x v ): 2025 x
2100 mm. U pozice dveii ¢. D04 bude provedeno vyvéSeni stavajicich dvetnich
vyplni (uskladnéno pro opétovné pouziti). Stavajici ocelova zaruben bude
vybourana. Bude osazena nova ocelova zaruben s provedenim syntetického natéru
v odstinu dle stavajicich zarubni. Bude provedeno opétovné osazeni dveiniho
ktidla.

Hydroizolace:

Nové hydroizola¢ni vrstvy v socidlnich zafizenich a pfipravy jidel budou tvofeny
hydroizola¢ni stérkou s instalaci tésnicich paskd ve svislych i vodorovnych
koutech. Zejména napojeni podlaha / st€éna. V prostoru socidlniho zafizeni se
sprchou budou hydroizolaéni stérky vytazeny minimalné 300 mm nad troven
podlahy. Ve sprchovych koutech budou provedeny do vysky keramickych
obkladi. V trovni 1.PP budou podlahové konstrukce dotcené rekonstrukei se
zasahem do stavajicich hydroizola¢nich vrstev tyto plochy opraveny asfaltovymi
pasy HYDROBIT V60 S 35 plnoplo$né€ nataveny na penetrovany podklad lakem
PENETRAL ALP.

Podlahové konstrukce:

Pied provedenim nové keramické dlazby bude provedena nova betonova mazanina
betonem C16/20 v predpokladané tl. 50 mm. Povrch bude vysat a zbaven necistot.
Nasledn¢ bude provedena penetrace podkladu penetracnim natérem pro savé
podklady. Na takto pfipraveny povrch bude provedena samonivelacni stérka s
pevnosti min. 30 MPa v cca tl. 5 mm. Po osazeni podlahovych vpusti a napojeni
novych kanaliza¢nich potrubi bude opétovné provedena keramicka dlazba vcetné
betonové mazaniny o ptedpoklddané tl. 50 mm se zachovanim stavajicich
hydroizolacich. Po provedeni demontdze 2 kust stavajici poklopd kanaliza¢nich
Sachet véetné ocelovych ramt bude proveden zasyp Sachet kamenivem fr. 16 - 32
mm s doplnénim podkladniho betonu C16/20 v tl. 70 mm vcetné hydroizolacni
vrstvy a penetrace podkladu. Na takto pfipraveny podklad bude proveden vrchni
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beton C20/25 v tl. 50 mm a doplnéni keramické dlazby. Rozmér (8 x dl.) 700 x
1000 mm. Pozice €. P3.

Konstrukce sddrokartonové:

Provedeni SDK instalacniho kastliku v prostoru socidlniho zatizeni uceben pro
napojeni odvétrani kanalizace na stavajici prostup stieSni konstrukci. Profil
kastliku 200 x 200 mm, délka: 1600 mm, provedeno ve 2.NP.

Provedeni SDK instala¢niho kastliku v prostoru socialniho zafizeni personalu pro
napojeni odvétrani kanalizace na stdvajici prostup stieSni konstrukei. Profil
kastliku 200 x 200 mm, délka: 285 mm, provedeno ve 2.NP

- Parotésna folie Isover Vario® XtraSafe

SDK z desek 1x Rigips RFI (DFH2), tl. 12,5 mm na dvoutroviiovy ocelovy
kiizovy rost R-CD zavéSeny na stropni konstrukci a kotveny do stén R-UD
profilem.

Pozice ¢. KC7 - Bude provedena zakryt instalaci vytapéni SDK podhledem.
Parotésnad folie s SDK podhled z desek 1x RB, tl. 12,5 mm na dvouuroviiovy
ocelovy kiizovy rost R-CD zavéSeny na stropni konstrukei a kotveny do stén R-
UD profilem.

Pozice ¢. KC9 - Bude provedena zakryt rozvody elektroinstalaci SDK podhledem.
Parotésna folie s SDK podhled z desek 1x RB, tl. 12,5 mm na dvouuroviiovy
ocelovy kiizovy rost R-CD zavéSeny na stropni konstrukei a kotveny do stén R-
UD profilem.

Pozice KC2 - SDK Sachtova sténa z pozarni desky 1x RF (DF) tl. 15 mm
jednostranné na ukotvené ocelové konstrukci z profili R-CW 50 a R-UW 50 k
navrhovanym obkladiim krovni konstrukce. Osové vzdalenost montaZnich profili
do 313 mm.

Upravy povrchii:

Pro nové keramické obklady bude provedena nové hladkd vapenocementova
omitka podkladu. Po kompletnim provedeni vSech instalacnich rozvodi v
dotéenych mistnostech vystavbou bude provedena oprava vSech omitek v rozsahu
10 % z celkové plochy vSech omitek. Po této Upravé bude provedeno nové
prestukovani vSech ploch s provedenim vymalby. Nové keramické obklady budou
provedeny na o€iStény a penetrovany podklad. VySka novych keramickych
obkladi dotéenych prostor je patrny z vykresové ¢asti projektové dokumentace.
Pro obklady bude pouzit format obkladu 250 x 300 mm. Na podlahach socialnich
zafizeni budou provedeny nové keramické dlazby z dlazdic formatu 300 x 300
mm. Pro provadéni keramickych obkladl a dlazeb budou pouzity vSechny
systémové listy (koutové, rohové, ptechodové atd ...).

Provedeni novych keramickych obkladii bude provedeno na ociStény a fadné
penetrovany podklad penetraénim néatérem pro savé podklady. Keramické obklady
budou instalovany lepidlem cementovym tfidy C2T pro lepeni keramickych
obkladii a dlazeb. Spary budou ptesparovany flexi sparovaci hmotou tfidy CG
2WA. Hrany obkladl budou zacistény systémovou listou. Kouty budou sparovany
silikonem SI.

Provedeni novych keramické dlazby bude provedeno na ociStény a fadné
penetrovany podklad penetracnim natérem pro savé podklady. Keramicka dlazba
budou instalovany lepidlem cementovym tfidy C2T pro lepeni keramickych
obkladli a dlazeb. Spary budou piesparovany flexi sparovaci hmotou tfidy CG
2WA.
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Provedeni novych textilnich zaté¢zovych smyckovych podlahovin s nizkym vlasem
1300 g/m2 antistatickych vcetné kobercové listy v. 55 mm bude provedeno na
ocistény, prebrouseny a fadné penetrovany podklad penetraénim natérem pro savé
podklady. Textilni podlahova krytina bude provedena v prostoru herny uc¢eben.
Provedeni novych heterogennich vinylovych podlahovin lepenych na disperzni
lepidlo na PVC podlahy véetné¢ PVC soklové listy bude provedeno na ocistény,
piebrouseny a fadné¢ penetrovany podklad penetracnim natérem pro savé podklady.
Vinylova podlahova krytina bude provedena v prostoru pracovny uceben.

Osazeni nové Cistici zony (dl x §) 1600 x 1000 mm se zapusténim do podlahové
konstrukce hl. 30 mm. Zakladem jsou hlinikové profily Sitky 27 mm, které jsou
spojeny nerezovym lankem a oddéleny pryzovymi mezikrouzky. Do hlinikovych
profili se fixuji pryzové nebo textilni pasky. Pryzové pasky se pouzivaji pro
odstranéni hrubé necistoty (kaminky, bahno). Textilni pasky pak pro odstranéni
jemnych necistot (voda, prach). Jednotlivé vyplné Ize libovolné kombinovat a po
opotfebeni vyménit.

V prostoru kuchyné ¢.m.: -1.11 bude po provedeni novych elektroinstalaci a
zdravotnich instalaci v trovni nad keramickymi obklady provedena oprava
stavajicich omitek z 30% celkové plochy omitek.

Pozice ¢. KC8 - Bude provedena Sanacni omitka ve skladbé: Sanacni postiik
(podhoz). - Sanac¢ni jadrova omitka pro omitani vlhkého a mrazem nebo soli
poskozeného cihelného, kamenného nebo smiseného zdiva. - Prodysna jemna
omitka pro povrchové Upravy jadrovych sanacnich omitek. Urc¢end specialné pro
sanacni omitkové systémy ve vnéjSim 1 vnitinim prostiedi.

Vyplné otvord:

Plastové okno vyklopna osazené v urovni 1.PP v prostoru koridoru z profilového
systtmu SALAMANDER BLUEVOLUTION 82 MD, 6-komorovy profil, Typové
vyrobky KOMFORT EVO s rovnymi liniemi rdmu a kiidla. Hlavni profily tfidy A.
Zasklené izola¢nim trojsklem s teplym plastovym distanénim rameckem. Zaskleni:
¢iré izolacni trojsklo - 6 Nestandardni sklo /16/ 6 Nestandardni sklo /14/ 6
Nestandardni sklo, Ug=0,5 W/m2K, povrchové tprava: ex. bil4 / in. bil4, kovéni:
Okenni kovani SIEGENIA AUBI TITAN AF s bezpe¢nostnimi prvky, pojistka
proti svéSeni kiidla a chybné manipulaci s klikou, mikroventilace, klika: bila -
Hoppe Secustik — prodlouzené ovladani oken, parapet vnitini: komtrkovy plast s
koncovkami stavajici, parapet vné€jsi: Antracit - AL plech s koncovkami.

Stavajici neoznacené dveini a okenni vyplné otvorti budou zachovany beze zmén.
Bude pouze v ramci navrhovaného ETICS provedeno doplnéni spar dvefnich ramt
ke stavajicim konstrukcim nizkoexpanzni PUR pénou.

Bude provedena kompletni demontaZ nové osazenych dvefnich vyplni
provedenych v ramci I. etapy v rozsahu provadéné II. etapy. Vyplné¢ budou
uskladnény na misté ur¢eném investorem. Pfi opétovné montdzi budou piipadné
dveini vyplné upraveny podiiznutim ve vztahu k nové provedenym podlahovym
konstrukcim

Natéry a malby:

Po dokonceni upravy vSech povrchti bude pted provedenim instalace zatizovacich
predméta, svitidel, vypina¢li a zasuvek provedena kompletni vymalba bilou
disperzni barvou s vysokou bélosti 95% (MgO) a otéruvzdornosti za sucha. V
prostorach dle tabulky mistnosti bude obnoven natér stavajici linkrusty. Po
dokonceni stavebnich praci II. etapy bude provedena opétovna vymalba
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schodistového prostoru (Uprava schodiitového prostoru byla soucasti 1. etapy
realizace) v odstinu zluté barvy. Bude odstranén natér ze stavajicich zavéSovacich
hakt pozice ¢. KC4 ve skladu hracek ¢.m.: -1.21 oskrabanim. Novy natér bude
proveden dvouvrstvym syntetickym natérem v odstinu dle pozadavku investora. V
prostoru mistnosti €. 2.16 je instalovan pfistupovy zebiik na stfe$ni rovinu. Natér
stavajiciho zebifiku bude obnoven syntetickym natérem v dekoru dle pozadavku
investora. Pfed novym natérem bude odstranén stavajici natér oskrabanim.

Ostatni konstrukce a préce:
Do prostoru vstupnich dveti s provedenim novych povrcht z keramické dlazby a
napojeni textilni a PVC podlahoviny bude osazena délici prechodové T-lista.
Po dokonceni stavebnich praci bude provedena opétovnd montdz uskladnénych
shrnovacich zastén a zavési pozice €. D1.
Provedeni dodavky a montdz nové jednodrazkové hlinikové garnyze s montazi do
stropni konstrukce. Hlinikovy profil 35x14mm.
Budou oboustrann¢ dotmeleny spary dievéné pticky po jejim obvodu pruzné
plastickym akrylatovym tmelem. Jedna se o prostory socidlniho zatizeni personalu
v 1.NP a 2.NP.
Provedeni nového zrcadlového pasu vlepenim do keramického obkladu v
prostorach socialnich zafizeni uceben s osazenim 750 mm nad uroven Cisté
podlahy. Rozméry zrcadel (§ x v) C - 1 250 x 250 mm.
Po dokonceni stavebnich praci bude provedena kompletacni prace nove
navrhovaného gastro vybaveni vydeju jidel a kuchyné. Jmenovity seznam gastro
vybaveni vydeji jidel je blize specifikovan vykresovou c¢asti projektové
dokumentace D.1.1.20 Gastro vybaveni vydeji jidel - 2. etapa. Pro vybaveni
kuchyné gastro spotiebii byla zpracovana samostatna projektova dokumentace
vcetné vykazu vymér.
Po provedeni nové lezaté kanalizace v tirovni 1.PP bude proveden opét zasyp a
doplnény podlahové konstrukce v nasledujicich skladbéch:

a) Keramicka dlazba tl. 20 mm

b) Betonova mazanina C20/25, tl. 50 mm

c) Asfaltovy pas HYDROBIT V60 S 35 plnoplosné nataveny

d) Penetrace asf. lakem PENETRAL ALP

e) Podkladni betonova mazanina C16/20, tl. 70 mm

) Zasyp vykopu kamenivem fr. 16 - 32 mm

g) Obsyp nového kanaliza¢niho potrubi - piskové loze tl. 300 mm
Provedeni opétovné montaz dievéného zakrytu otopnych téles o profilu 320 x 850
mm. Montaz zdkryti bude provedena pouze v rozsahu pracoven uceben. U
opétovné¢ instalovanych krytii otopnych téles bude provedena vymeéna vrchni kryci
desky zakrytu v dekoru a materidlovém provedeni dle stavajici rozmér (§ x dl.)
450 x 5600 mm. S vyménou vrchni desky bude provedena uprava skiinek, které
jsou soucasti krytu otopnych téles.
Bude odstranén natér ze stavajicich zavéSovacich haki pozice ¢. KC4 ve skladu
hracek ¢.m.: -1.21 oskrabanim. Novy natér bude proveden dvouvrstvym
syntetickym natérem v odstinu dle pozadavku investora.
V projektu jsou nékteré informace uvedené pouze ve vykresové ¢asti, technickych
zpravach a specifikacich. Projekt je nutno pouzivat jako celek.
Povrch materiala, povrchové tpravy, barevnost, pouzité vyrobky a predméty, je
nutno konzultovat s investorem a projektantem, ten po dohod¢ s investorem urci
ptesnou specifikaci daného predmétu ¢i konstrukce.
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Vsechny kovové ¢asti a prvky (podléhajici korozi) vkladané do nepfistupnych
(nepohledovych vnitinich konstrukei, pokud neni v projektu stanoveno jinak) musi
byt natfeny zakladovou barvou.

Vsechny truhlafské, atypické, drahé ¢i opakujici se vyrobky musi byt zhotoveny
podle skute¢nych piesnych rozmért, které si dodavatelska firma sama zaméfi na
stavbe.

Naklady za odlisnosti projektové dokumentace od skutecného stavu vytvoiené¢ho
stavbou v piipad¢ nevyhovujicich podminek pro pouziti daného vyrobku, coz se
zjisti az v prubéhu montaze vyrobku, nemtize nést projektant.

Vykresy neodmétovat, skuteéné rozméry je vzdy nutno ovefit na stavbé.

Na stavbé musi byt dodrzovany vSechny pracovni, technologické a technické
postupy a doporuéeni vyrobecd jednotlivych stavebnich systémt dle CSN a
souvisejicich predpisi.

Zatepleni obvodového plasté objektu:

Soucasti II. etapy nebude provedeni obnovy povlakové stiesni krytiny spojovaciho
koridoru a naklddaci rampy s provedenim vSech konstrukénich detailii a
oplechovani atiky. Provedeni nového ETICS svislych obvodovych konstrukei a
souvisejicich uprav na fasadé, véetné provedeni nového okapového chodniku.

K) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu — viz priivodni
zprava.

I) Vliv stavby na Zivotni prostfedi: Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi, pti stavbé budou splnény pozadavky odboru TP a VLHZ.

M) Ochrana zdravi a bezpe&nosti pracovniki: pfi viech ¢innostech bude
dodrZovan § 15 zékona ¢.309/2006 Sb. o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pii praci.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

4.

pfi dodrZeni projektovanych materidlti a dimenzi jednotlivych prvki a konstrukei je
zajiSténa mechanicka odolnost a stabilita po celou dobu projektované zivotnosti
stavby.

Pozarni bezpec¢nost
Vzhledem k charakteru stavby neni nutné fesit.

Ochrana zdravi a TP

- vystavbou objektu nedojde k ohrozeni zdravi osob ani zivotniho prostiedi

5. Bezpecnost pri uzivani

navrhovany objekt bude pro uzivatele bezpecny

6. Ochrana proti hluku

neni potfeba vzhledem k umisténi stavby potieba chranit proti hluku zddnymi
specielnimi opatfenimi

Stranka 10 z 13



7. Uspora energie a ochrana tepla
- Vv objektu budou pouzity tsporné zdroje svétla

8. ReSeni pristupu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
- neni feSeno touto projektovou dokumentaci

9. Ochrana pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi
- vzhledem k charakteru vystavby neni feseno. Do stavajicich konstrukci plnicich
funkci ochrany pted skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi neni zasahovéno.

10. Ochrana obyvatelstva
- pfi vystavbé ani uzivani objektu nedojde k ohrozeni ani omezeni obyvatelstva

11. InZenyrské stavby

Kanalizace:

- je feSena v samostatné ¢asti projektu

Vodovod:

- je feSena v samostatné ¢asti projektu

Elektro

- je feSena v samostatné ¢asti projektu

Vytapéni a palivo:
- je feSena v samostatné ¢asti projektu

C) Situace

- viz vykresova Cast

D) Dokladova ¢ast

- viz samostatna ptiloha k zadosti o stavebni ohlaSeni

E) Zasady organizace vystavby

a) staveniste: staveniSté tvori stavebni parcela. V arealu skolky je dostatek mista
pro skladovani materidlli. Zabory ani jind omezeni okolnich ploch nejsou
zapotiebi. Bude provedeno oploceni plochy cca 30 m? na parc. €. 3698, ktera
bude slouzit jako plocha zafizeni staveniSté¢ pro skladovani stavebniho
materidlu. Misto pro vybudovani oplocené plochy ur¢i realizaéni firme
investor.

b) sité technické infrastruktury: Pro zahajeni stavby bude vyuzito elektrické
energie a vody ze stavajiciho objektu na pozemku.

C) napojeni staveniste: viz vyse

d) Stavenis$té je prirozené¢ odvodnéno systémem deStové kanalizace - nutno
zajistit, aby se pii stavbé nesplavovaly s destovymi vodami napt. zbytky
stavebnich materialti nebo ropné latky!
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e) podminky pro provadéni stavby: Pifi veSkerych pracich bude dodrzovana
vyhlaska o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. VSechny prace budou
provadény v souladu s projektem, s technologickymi postupy vyrobcl
materialli, platnymi normami a vyhlaskami. Budou provedeny revize a
zkousky tak, jak je pozaduji platné CSN.

f) podminky pro ochranu ZP pii vystavbé: Veskeré prace budou provadény tak,
aby nedoslo k ohroZzeni zivotniho prostiedi. Prasné materidly budou
skladovany v uzavienych skladech, tekuté v uzavienych nadobach. Na stavbé
bude k dispozici baleni (pytel) sorbentu ropnych latek pro piipad tniku ze
stavebnich stroju a zafizeni. Veskeré odpady vzniklé pii stavbé budou pecliveé
t¥idény a likvidovany v souladu s rozhodnutim odboru ZP a VLHZ vydaném k
stavebnimu ohladSeni. Pti dodrZzovani téchto zésad nedojde k ohrozeni 7P, ani k
obtézovani sousednich obyvatel nadmérnou prasnosti a hlukem.

g) orientacni lhity vystavby: Projektovana stavba fesi etapizaci stavby. Realizace
zakazky se predpoklada mimo provozni sezoénu objektu o letnich prazdninach.
Ptipadné je uvazovano s omezenim provozu jednoho mésice na dokonceni
realizace. Predpoklddana doba vystavby je 3 mésicl od zahajeni praci.

F) Dokumentace stavby

1. Technicka zprava

a)
b)

d)
e)
f)

9)

ucel objektu: budova ob¢anské vybavenosti (Matetska Skolka)

zasady feSeni objektu: Stavajici objekt je zaloZzen na monolitickych zakladovych
pasech s vyzdénym soklovym zdivem z palenych vostinovych blokii CDm. Na
zékladovych pasech je provedena zdkladova deska tl. 70 mm s vyztutenim. Vnitini
zdivo je provedeno z keramickych blokt v tloustkach dle PD (v trovni 1.PP je takto
povedeno i obvodové zdivo). Pticky v celém objektu z cihel dutych dvoudérovych.
Nosna stropni konstrukce vSech podlazi je tvofena z Zelezobetonovych stropnich
paneld ulozenych na nosné privlaky a ZB sloupy. Obvodovy plast v urovni 1.NP a
2.NP je tvofen svislou nosnou konstrukei provedenou z panelti kiemelinovych s
ukotvenim do Zelezobetonové nosné konstrukce. Schodistové konstrukce propojujici
jednotliva podlazi jsou provedeny jako ZB konstrukce s obkladem kamennymi
brousenymi schodistovymi stupni. NasSlapné vrstvy podlahovych konstrukei tvoii
prevazné keramickd dlazba, ndsledn¢ PVC a koberce. Stiesni plast je tvoren
povlakovou Zivicnou krytinou. Vypln€ otvorti obvodového plasteé plastové. Omitky
vnitini vapenocementové Stukové. Keramické obklady v socidlnich zafizenich do
vysek dle vykresové Casti projektové dokumentace. V komunikacnich prostorach je
proveden natér likrustaci.

Navrhované upravy se tykaji zejména stavajicich instalaci vodovodu, kanalizace,
vytapéni, elektroinstalaci (bliz§i specifikace viz. samostatné¢ casti projektovych
dokumentaci TZB). S témito upravami souvisi kompletni rekonstrukce socialnich
zafizeni v celém objektu, upravy spolecnych prostor (chodby na jednotlivych
podlazich) a vymalba vnitfnich prostor dotéenych upravami. Stavajici rozsah
rekonstrukce II. etapy byla rozsifena o rekonstrukci stavajici kuchyné¢ 1.PP a s tim
souvisejici Upravy stavajicich instalaci a konstrukei.

kapacity, uzitné plochy

podlahova plocha uzitna: Cezly objekt — 1224,23 m

zastavéna plocha: 521,80 m

obestavény prostor: Cely objekt 3913,50 m
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h)

)
K)
1)

m)

n)

Orientace stén je vychod - zapad, ve vSech mistnostech je pfirozené osvétleni a
oslunéni v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu

technické a konstrukéni feSeni objektu: Zdény objekt z keramickych blokti na
monolitickych zakladovych pasech se stropy ZB zastie$eni plochou stfechou.
Vsechny konstrukce zaru¢uji dlouhou zivotnost, projektovanou na 60let.

tepelné technické vlastnosti stavebnich kci a vyplni otvori:

viz. samostatna ¢ast projektové dokumentace " Prikaz energetické narocnosti
budovy"

zalozeni objektu: objekt je zalozen na zakladovych monolitickych pasech $itky dle
projektové dokumentace, coz je pro zadkladové poméry na stavenisti optimalni feseni.
vliv stavby na ZP: stavba ani uzivani stavby nebude mit p¥i dodrzovani vyse
uvedenych zasad zadny negativni vliv na ZP

dopravni feSeni: piijezd na pozemek ze severni ¢asti pozemku z obecni komunikace
(viz. situace)

ochrana objektu pted Skodlivymi vlivy vné&jSiho prostfedi: neni dotceno touto stavbou
dodrZeni obecnych pozadavku na vystavbu: veskeré pozadavky na obytnych domi
jsou dodrzeny.

2. Vykresova cast

C.1l1
C.l2

D.1.11
D.1.1.2
D.1.1.3
D.1.15
D.1.1.7
D.1.1.8
D.1.1.9
D.1.11
D.1.11
D.1.11
D.1.11
D.1.1.2
D.1.1.2
D.1.1.2
D.1.1.2
D.1.1.2
D.1.1.2

Situaéni vykres SirSich vztaht
Celkovy situacni vykres

Pudorys 1.PP - STAVAJICI STAV
Ptidorys 1.NP - STAVAJICI STAV
Pudorys 2.NP - STAVAJICI STAV
Rez A-A’- STAVAJICI STAV
Pudorys 1.PP - NAVRHOVANY STAV
Ptidorys 1.NP - NAVRHOVANY STAV
Ptdorys 2.NP - NAVRHOVANY STAV
1 Rez A-A’- NAVRHOVANY STAV
7 Uprava socialniho zafizeni SOC. &. III - 2. Etapa
8 Uprava socialniho zafizeni SOC. &. IV - 2. Etapa

9 Uprava kuchyiiky KUCH. ¢. I - 2. Etapa

0 Gastro vybaveni vydeji jidel - 2. Etapa

1 Rekonstrukce vytahu - Stavajici stav - pudorys, fezy - 2. Etapa
2 Rekonstrukce vytahu - bourani ¢elnich stén - 2. Etapa

3 Rekonstrukce vytahu - Novy stav - padorys, fezy - 2. Etapa

4 Rekonstrukce vytahu - zazdivka celnich stén - 2. Etapa

5 Vypis vyplni otvorii

Vypracoval: Stanislav Vlach, DiS.
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