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LEGENDA POZNAMEK

POZN.1 DEMONTAZ PREDOKENNICH MRIZi
POZN.2 DEMONTAZ STAVAJICICH DESTOVYCH SvODU VC. KOTEV (NEPOSKODIT RIMSY PRI PRUCHODU SVODU)

POZN.3 DEMONTAZ STAVAJICICH SVISLYCH CASTI HROMOSVODU PO ZKUSEBNI SVORKU
(PO PROVEDENI KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU BUDE SVISLA CAST HROMOSVODU PROVEDENA NOVE)

POZN. 4 DEMONTAZ STAVAJICICH ODVETRAVACICH MRIZEK

POZN.5 DEMONTAZ STAVAJICIHO PRISTAVKU OCELOKOLNY

POZN.6 DEMONTAZ PLECHOVEHO ZAKRYTU TECHNOLOGIE ROZVODU PLYNU - PO PROVEDEN{ KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO
SYSTEMU OPETOVNE NAMONTOVAN NA PRODLOUZENE KONZOLY.

POZN.7 UPRAVA STAVAJICIHO PRIVODU PLYNU - PRODLOUZENI KONZOL A PROVEDENI NOVEHO VEDENI PRiVODU PLYNU
PRED LICEM KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU
POZN. 8 DEMONTAZ STAVAJICIHO DESTOVEHO ZLABU (HAKY DESTOVYCH ZLABU ZUSTANOU DLE MOZNOSTi ZACHOVANY)

POZN.9 UPRAVA STAVAJICIHO PRETLAKOVEHO POTRUBI Z KOTELNY - PRODLOUZENI KONZOL A PROVEDENI NOVEHO POTRUBI
PRED LICEM KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU

POZN. 10 STAVAJICI VSTUPNI DVERE A ZARUBNE BUDOU REPASOVANY - CHRANIT BEHEM STAVEBNICH PRACI PROTI POSKOZENI

POZN. 11 SETRNA DEMONTAZ STAVAJICIHO OPLECHOVANI RIMS A PARAPETU OKEN - ZEJMENA U HISTORICKE CASTI
NEPOSKODIT FASADU, SAMBRANY, RIMSY A ZDOBNE PRVKY FASADY

POZN. 12 PRED PROVEDENIM KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU BUDE PROVEDENO VYCISTENI POSKOZENYCH MiST SPAR
KAMENNEHO SOKLU

POZN.13 PRO FOUKANOU IZOLACI BUDOU V PODLAZE PUDY VYTVORENY MONTAZNi OTVORY (500x500 mm) DO SKLADBY
PODLAHY - CIHLA "PUDOVKA", MALTOVE LOZE, DREVENE DESKOVE POBITi, PREDPOKLAD cca 110 ks OTVORU

LEGENDA MATERIALU :

STAVAJICI KAMENNY SOKL

STAVAJICI STRESNI KRYTINA

frr]  STAVAUIC KOMINOVE TELESO

ODBOURANI OKAPOVEHO CHODNIKU TL. 150 MM
V CASTI OBJEKTU PRO NOVY SOKLOVY POLYSTYREN NA HL. 400 MM

LEGENDA VYKRESOVYCH CAR

DEMONTAZ OKEN A DVERI (U PAMATKOVE CHRANENE FASADY PROVEST SETRNOU METODOU.)
DEMONTAZ PROVEST VCETNE VNITRNICH A VNEJSICH PARAPETU
DEMONTAZ TAKE SVISLEHO HROMOSVODU, DESTOVYCH SVODU A DESTOVYCH ZLABU

POZNAMKY

VSECHNY ROZMERY OVERIT NA STAVBE

ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. ARCH. PETR WOLF
ZPRACOVATELE PROJEKTU ING. ARCH. PETR WOLF SAFETY PRO
SAFETY PRO s.r.o.
PREROVSKA 434/60, 779 00 OLOMOUC
INVESTOR Mésto Kraliky, Velké namésti 5, 561 69 Kraliky PROFESE AS GAST
NAZEV AKCE STUPEN PD DPS
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