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DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO
Č. PŘÍLOHY Č. SOUPRAVY

NÁZEV AKCE

SAFETY PRO s.r.o.
PŘEROVSKÁ 434/60, 779 00 OLOMOUC

ING. ARCH. PETR WOLF

D.1.1.  STAVEBNÍ ČÁST

Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

ING. ARCH. PETR WOLF

AS ČÁST
DPS

1:100

4xA4

„Energeticky úsporná opatření -
Základní škola Králíky, u 5. května“

PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV D.1.1.13
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LEGENDA VÝKRESOVÝCH ČAR
MONTÁŽ NOVÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH KŘÍDEL VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ A
PO MONTÁŽI OKEN ÚPRAVA OSTĚNÍ.
U PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ FASÁDY PROVÉST ŠETRNOU METODOU.

      STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POZN.1

POZN.4

POZN.1

LEGENDA MATERIÁLŮ
NEPODSKLEPENÁ ČÁST OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE

V ČÁSTI S NOVÝM OKAP. CHODNÍKEM BUDE PROVEDENA NOVÁ HYDROIZOLACE
NA HLOUBKU 400 mm
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NOVÁ FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATA TL. 180 mm
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LEGENDA POZNÁMEK

POZN. 1 MONTÁŽ NOVÝCH PŘEDOKENNÍCH MŘÍŽÍ (VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ)

POZN. 2

POZN. 3
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POZN. 5

POZN. 6

POZN. 7

POZN. 8

POZN. 9

POZN. 10

POZN. 11

POZN. 12

POZN. 13

MONTÁŽ NOVÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z Cu PLECHU, VČETNĚ KOTVENÍ (NEPOŠKODIT ŘÍMSY PŘI PRŮCHODU SVODU)

MONTÁŽ NOVÝCH SVISLÝCH ČÁSTI HROMOSVODU PO ZKUŠEBNÍ SVORKU VČETNĚ NOVÝCH KOTEV

MONTÁŽ NOVÝCH ODVĚTRÁVACÍCH MŘÍŽEK

ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKU A NÁSLEDNĚ NOVĚ PROVEDENO OPLÁŠTĚNÍ A STŘEŠNÍ KRYTINA  (VLITÝ PLECH)

MONTÁŽ PLECHOVÉHO ZÁKRYTU TECHNOLOGIE ROZVODU PLYNU NA NOVĚ PRODLOUŽENÉ KONZOLY
NOVĚ PROVEDEN I PLYNOVÝ PŘÍVOD

PROVEDENÍ NOVÉHO ROZVODU PLYNU (V RÁMCI REKONSTRUKCE KOTELNY - NENÍ SOUČÁSTÍ PD)

MONTÁŽ NOVÉHO PŘETLAKOVÉHO POTRUBÍ Z KOTELNY A PRODLOUŽENÍ KONZOL

DOPLĚNÍ NOVÉ CHYBĚJÍCÍ KRYTINY (ŠABLONA ETERNIT, ZACHOVAT BARVU)

MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS A OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Z Cu PLECHU

MONTÁŽ NOVÝCH FASÁDNÍCH PRVKŮ - VÝDECHY TECHNOLOGIE TOPENÍ A VZDUCHOTECHNIKY (1200/800 mm)

S PROVEDENÍM KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU PROBĚHNE OPRAVA SPÁR A CELKOVÉ OČISTĚNÍ SOKLU

POZN. 14 CELKOVÁ REPASE HLAVNÍCH DVEŘÍ (VYSAZENÍ KŘÍDEL,  DÍLENSKÁ OPRAVA, VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO PROSKLENÍ ZA NOVÉ
TROJSKLO, NOVÁ POVRCHOVOU ÚPRAVA: ODSTÍN LAZUROVANÉ DŘEVO

POZN. 15

PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO ŽLABU Z Cu PLECHU, VČETNĚ HÁKŮ

POZN. 16 PO MONTÁŽI VŠECH NOVÝCH OKEN V 1.PP  BUDOU VNITŘNÍ PARAPETY ZAPRAVENY (UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU)
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