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POZN. 10

POZN.11

POZN.11POZN.2
POZN.2

LEGENDA VÝKRESOVÝCH ČAR

POZN.13

LEGENDA MATERIÁLŮ :
STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ SOKL

NOVÉ DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY (ŠABLONA ANTRACIT)

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ TĚLESO (RAŽNÉ ZDIVO)

DETAIL č. výkresu D.1.32

VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

POZNÁMKY

     NOVÝ HROMOSVOD

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA (ŠABLONA ANTRACIT)

FÁSÁDNÍ OMÍTKA HLADKÁ TOČENÁ BARVY ZINKOVÁ ŽLUTÁ (RAL 1018)

FÁSÁDNÍ OMÍTKA HLADKÁ TOČENÁ BARVY BÍLÁ (RAL 9002)

POZN.3

POZN. 8

FÁSÁDNÍ OMÍTKA HLADKÁ TOČENÁ BARVY PASTELOVÁ ŽLUTÁ (RAL 1034)

09/2023

LEGENDA POZNÁMEK

POZN. 1 MONTÁŽ NOVÝCH PŘEDOKENNÍCH MŘÍŽÍ (VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ)

POZN. 2

POZN. 3

POZN. 4

POZN. 5

POZN. 6

POZN. 7

POZN. 8

POZN. 9

POZN. 10

POZN. 11

POZN. 12

POZN. 13

MONTÁŽ NOVÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z Cu PLECHU, VČETNĚ KOTVENÍ (NEPOŠKODIT ŘÍMSY PŘI PRŮCHODU SVODU)

MONTÁŽ NOVÝCH SVISLÝCH ČÁSTI HROMOSVODU PO ZKUŠEBNÍ SVORKU VČETNĚ NOVÝCH KOTEV

MONTÁŽ NOVÝCH ODVĚTRÁVACÍCH MŘÍŽEK

ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKU A NÁSLEDNĚ NOVĚ PROVEDENO OPLÁŠTĚNÍ A STŘEŠNÍ KRYTINA  (VLITÝ PLECH)

MONTÁŽ PLECHOVÉHO ZÁKRYTU TECHNOLOGIE ROZVODU PLYNU NA NOVĚ PRODLOUŽENÉ KONZOLY
NOVĚ PROVEDEN I PLYNOVÝ PŘÍVOD

PROVEDENÍ NOVÉHO ROZVODU PLYNU (V RÁMCI REKONSTRUKCE KOTELNY - NENÍ SOUČÁSTÍ PD)

MONTÁŽ NOVÉHO PŘETLAKOVÉHO POTRUBÍ Z KOTELNY A PRODLOUŽENÍ KONZOL

DOPLĚNÍ NOVÉ CHYBĚJÍCÍ KRYTINY (ŠABLONA ETERNIT, ZACHOVAT BARVU)

MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS A OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Z Cu PLECHU

MONTÁŽ NOVÝCH FASÁDNÍCH PRVKŮ - VÝDECHY TECHNOLOGIE TOPENÍ A VZDUCHOTECHNIKY (1200/800 mm)

S PROVEDENÍM KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU PROBĚHNE OPRAVA SPÁR A CELKOVÉ OČISTĚNÍ SOKLU

POZN. 14 CELKOVÁ REPASE HLAVNÍCH DVEŘÍ (VYSAZENÍ KŘÍDEL,  DÍLENSKÁ OPRAVA, VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO PROSKLENÍ ZA NOVÉ
TROJSKLO, NOVÁ POVRCHOVOU ÚPRAVA: ODSTÍN LAZUROVANÉ DŘEVO

POZN. 15

PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO ŽLABU Z Cu PLECHU, VČETNĚ HÁKŮ

POZN. 16 PO MONTÁŽI VŠECH NOVÝCH OKEN V 1.PP  BUDOU VNITŘNÍ PARAPETY ZAPRAVENY (UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU)
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