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44640

(PO PROVEDENI KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU BUDE SVISLA CAST HROMOSVODU PROVEDENA NOVE)

DEMONTAZ PLECHOVEHO ZAKRYTU TECHNOLOGIE ROZVODU PLYNU - PO PROVEDENI KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO

UPRAVA STAVAJICIHO PRIVODU PLYNU - PRODLOUZENI KONZOL A PROVEDENI NOVEHO VEDENI PRIVODU PLYNU

DEMONTAZ STAVAJICIHO DESTOVEHO ZLABU (HAKY DESTOVYCH ZLABU ZUSTANOU DLE MOZNOSTI ZACHOVANY)

LEGENDA MISTNOSTI
CISLO MISTNOSTI NAZEV MISTNOSTI

201 UCEBNA

202 SATNA UCITELU

203 KABINET

204 REDITELNA

205 UCEBNA

206 UCEBNA

207 UCEBNA

208 SKLAD

209 UCEBNA

210 SKLAD

211 UMYVARNA

212 WC DIVKY

213 WC HOSI

214 UMYVARNA

215 SKLAD

216 UCEBNA

217 SKLAD

218 CHODBA
POZN.1 DEMONTAZ PREDOKENNICH MRIZi
POZN.2 DEMONTAZ STAVAJICICH DESTOVYCH SvODU VC. KOTEV (NEPOSKODIT RIMSY PRI PRUCHODU SVODU)
POZN.3 DEMONTAZ STAVAJICICH SVISLYCH CASTI HROMOSVODU PO ZKUSEBNi SVORKU
POZN. 4 DEMONTAZ STAVAJICICH ODVETRAVACICH MRIZEK
POZN.5 DEMONTAZ STAVAJICIHO PRISTAVKU OCELOKOLNY
POZN. 6

SYSTEMU OPETOVNE NAMONTOVAN NA PRODLOUZENE KONZOLY.
POZN. 7
PRED LICEM KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU

POZN. 8
POZN. 9

PRED LICEM KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU

UPRAVA STAVAJICIHO PRETLAKOVEHO POTRUBI Z KOTELNY - PRODLOUZENI KONZOL A PROVEDENI NOVEHO POTRUBI

POZN. 10 STAVAJICI VSTUPNI DVERE A ZARUBNE BUDOU REPASOVANY - CHRANIT BEHEM STAVEBNICH PRACI PROTI POSKOZENI

POZN. 11 SETRNA DEMONTAZ STAVAJICIHO OPLECHOVANI RiMS A PARAPETU OKEN - ZEJMENA U HISTORICKE CASTI

NEPOSKODIT FASADU, SAMBRANY, RIMSY A ZDOBNE PRVKY FASADY
PRED PROVEDENIM KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU BUDE PROVEDENO VYCISTENI POSKOZENYCH MIST SPAR

POZN. 12

KAMENNEHO SOKLU

POZN. 13

PRO FOUKANOU IZOLACI BUDOU V PODLAZE PUDY VYTVORENY MONTAZNi OTVORY (500x500 mm) DO SKLADBY

PODLAHY - CIHLA "PUDOVKA", MALTOVE LOZE, DREVENE DESKOVE POBITI, PREDPOKLAD cca 110 ks OTVORU

LEGENDA MATERIALU

L]

STAVAJICI ZDENA KONSTRUKCE

LEGENDA VYKRESOVYCH CAR

DEMONTAZ OKEN A DVERI (U PAMATKOVE CHRANENE FASADY PROVEST SETRNOU METODOU.)
o DEMONTAZ PROVEST VCETNE VNITRNICH A VNEJSICH PARAPETU

DEMONTAZ TAKE SVISLEHO HROMOSVODU, DESTOVYCH SVODU A DESTOVYCH ZLABU

POZNAMKY

VSECHNY ROZMERY OVERIT NA STAVBE

S

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ING. ARCH. PETR WOLF

ZPRACOVATELE PROJEKTU

ING. ARCH. PETR WOLF

SAFETY PRO

SAFETY PRO s.r.o.
PREROVSKA 434/60, 779 00 OLOMOUC

INVESTOR Mésto Kraliky, Velké namésti 5, 561 69 Kraliky PROFESE AS CAST
NAZEV AKCE STUPEN PD DPS
,,E’nerge’tlf:ky uspgrrla opatremv- o —
Zakladni skola Kraliky, u 5. kvétna“ FORMAT ey
MERITKO 1:100
D.1.1. STAVEBNI CAST ¢. PRILOHY C. SOUPRAVY
PUDORYS 2.NP - BOURACI PRACE D.1.1.4
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