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ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

PROFESE

ZPRACOVATELÉ PROJEKTU

STUPEŇ PD

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO
Č. PŘÍLOHY Č. SOUPRAVY

NÁZEV AKCE

SAFETY PRO s.r.o.
PŘEROVSKÁ 434/60, 779 00 OLOMOUC

ING. ARCH. PETR WOLF

D.1.1.  STAVEBNÍ ČÁST

Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

ING. ARCH. PETR WOLF

AS ČÁST
DPS

1:100

„Energeticky úsporná opatření -
Základní škola Králíky, u 5. května“

PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE D.1.1.5
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LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE

VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

POZNÁMKY

LEGENDA VÝKRESOVÝCH ČAR
DEMONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ (U PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ FASÁDY PROVÉST ŠETRNOU METODOU.)
DEMONTÁŽ PROVÉST VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
DEMONTÁŽ TAKÉ SVISLÉHO HROMOSVODU, DEŠŤOVÝCH SVODŮ A DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ

3835 1300 610 1300 3820

44640

43300670 670
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POZN. 3

POZN.3

MONTÁŽNÍ OTVORY PRO FOUKANOU TEPELNOU  IZOLACI  TL. 330 mm
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POZN.14

POZN.14 POZN.14

POZN.14

BOURANÍ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ PRO FOUKANOU TEPELNOU  IZOLACI  TL. 330 mm

09/2023

4xA4

LEGENDA POZNÁMEK
POZN. 1 DEMONTÁŽ PŘEDOKENNÍCH MŘÍŽÍ

POZN. 2

POZN. 3

POZN. 4
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POZN. 9

POZN.

POZN.

10

POZN.

11

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ VČ. KOTEV (NEPOŠKODIT ŘÍMSY PŘI PRŮCHODU SVODU)

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH ČÁSTI HROMOSVODU PO ZKUŠEBNÍ SVORKU
(PO PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE SVISLÁ ČÁST HROMOSVODU PROVEDENA NOVĚ)

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRÁVACÍCH MŘÍŽEK

DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO ZÁKRYTU TECHNOLOGIE ROZVODU PLYNU - PO PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO
SYSTÉMU OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁN NA PRODLOUŽENÉ KONZOLY.

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODU PLYNU - PRODLOUŽENÍ KONZOL A PROVEDENÍ NOVÉHO VEDENÍ PŘÍVODU PLYNU
PŘED LÍCEM KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘETLAKOVÉHO POTRUBÍ Z KOTELNY - PRODLOUŽENÍ KONZOL A PROVEDENÍ NOVÉHO POTRUBÍ
PŘED LÍCEM KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ BUDOU REPASOVÁNY - CHRÁNIT BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ PROTI POŠKOZENÍ

ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS A PARAPETŮ OKEN - ZEJMÉNA U HISTORICKÉ ČÁSTI
NEPOŠKODIT FASÁDU, ŠAMBRÁNY, ŘÍMSY A  ZDOBNÉ PRVKY FASÁDY

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTAVKU OCELOKOLNY

POZN.

12

13

PŘED PROVEDENÍM KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE PROVEDENO VYČIŠTĚNÍ POŠKOZENÝCH MÍST SPÁR
KAMENNÉHO SOKLU

PRO FOUKANOU IZOLACI BUDOU V PODLAZE PŮDY VYTVOŘENY MONTÁŽNÍ OTVORY (500x500 mm) DO SKLADBY
PODLAHY - CIHLA "PŮDOVKA", MALTOVÉ LOŽE, DŘEVĚNÉ DESKOVÉ POBITÍ, PŘEDPOKLAD cca 110 ks OTVORŮ

POZN. 8 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO ŽLABU (HÁKY DEŠŤOVÝCH ŽLABU ZŮSTANOU DLE MOŽNOSTÍ ZACHOVÁNY)
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