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POZN.11POZN.11
POZN.11 POZN.11

POZN.11
POZN.11

LEGENDA VÝKRESOVÝCH ČAR

LEGENDA MATERIÁLŮ :
STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ SOKL

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ TĚLESO

POZN. 2POZN. 2

VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

POZNÁMKY

DEMONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ (U PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ FASÁDY PROVÉST ŠETRNOU METODOU.)
DEMONTÁŽ PROVÉST VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
DEMONTÁŽ TAKÉ SVISLÉHO HROMOSVODU, DEŠŤOVÝCH SVODŮ A DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ
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LEGENDA POZNÁMEK
POZN. 1 DEMONTÁŽ PŘEDOKENNÍCH MŘÍŽÍ

POZN. 2

POZN. 3

POZN. 4

POZN. 5

POZN. 6

POZN. 7

POZN. 9

POZN.

POZN.

10

POZN.

11

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ VČ. KOTEV (NEPOŠKODIT ŘÍMSY PŘI PRŮCHODU SVODU)

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH ČÁSTI HROMOSVODU PO ZKUŠEBNÍ SVORKU
(PO PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE SVISLÁ ČÁST HROMOSVODU PROVEDENA NOVĚ)

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRÁVACÍCH MŘÍŽEK

DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO ZÁKRYTU TECHNOLOGIE ROZVODU PLYNU - PO PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO
SYSTÉMU OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁN NA PRODLOUŽENÉ KONZOLY.

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODU PLYNU - PRODLOUŽENÍ KONZOL A PROVEDENÍ NOVÉHO VEDENÍ PŘÍVODU PLYNU
PŘED LÍCEM KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘETLAKOVÉHO POTRUBÍ Z KOTELNY - PRODLOUŽENÍ KONZOL A PROVEDENÍ NOVÉHO POTRUBÍ
PŘED LÍCEM KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ BUDOU REPASOVÁNY - CHRÁNIT BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ PROTI POŠKOZENÍ

ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS A PARAPETŮ OKEN - ZEJMÉNA U HISTORICKÉ ČÁSTI
NEPOŠKODIT FASÁDU, ŠAMBRÁNY, ŘÍMSY A  ZDOBNÉ PRVKY FASÁDY

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTAVKU OCELOKOLNY

POZN.

12

13

PŘED PROVEDENÍM KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE PROVEDENO VYČIŠTĚNÍ POŠKOZENÝCH MÍST SPÁR
KAMENNÉHO SOKLU

PRO FOUKANOU IZOLACI BUDOU V PODLAZE PŮDY VYTVOŘENY MONTÁŽNÍ OTVORY (500x500 mm) DO SKLADBY
PODLAHY - CIHLA "PŮDOVKA", MALTOVÉ LOŽE, DŘEVĚNÉ DESKOVÉ POBITÍ, PŘEDPOKLAD cca 110 ks OTVORŮ

POZN. 8 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO ŽLABU (HÁKY DEŠŤOVÝCH ŽLABU ZŮSTANOU DLE MOŽNOSTÍ ZACHOVÁNY)
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