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LEGENDA MATERIALU :

'~r~r

STAVAJICI KAMENNY SOKL

STAVAJICI STRESNI KRYTINA

STAVAJiCI KOMINOVE TELESO

LEGENDA VYKRESOVYCH CAR

DEMONTAZ OKEN A DVERI (U PAMATKOVE CHRANENE FASADY PROVEST SETRNOU METODOU.)
DEMONTAZ PROVEST VCETNE VNITRNICH A VNEJSICH PARAPETU
DEMONTAZ TAKE SVISLEHO HROMOSVODU, DESTOVYCH SVODU A DESTOVYCH ZLABU

POZN.1  DEMONTAZ PREDOKENNICH MRIZi

POZN.2 DEMONTAZ STAVAJICICH DESTOVYCH SvODU VC. KOTEV (NEPOSKODIT RIMSY PRI PRUCHODU SVODU)

POZN. 3 DEMONTAZ STAVAJICICH SVISLYCH CASTI HROMOSVODU PO ZKUSEBNI SVORKU
(PO PROVEDENI KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU BUDE SVISLA CAST HROMOSVODU PROVEDENA NOVE)

POZN. 4 DEMONTAZ STAVAJICICH ODVETRAVACICH MRIZEK

POZN. 5 DEMONTAZ STAVAJICIHO PRISTAVKU OCELOKOLNY

POZN.6 DEMONTAZ PLECHOVEHO ZAKRYTU TECHNOLOGIE ROZVODU PLYNU - PO PROVEDEN| KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO
SYSTEMU OPETOVNE NAMONTOVAN NA PRODLOUZENE KONZOLY.

POZN.7 UPRAVA STAVAJICIHO PRIVODU PLYNU - PRODLOUZENI KONZOL A PROVEDEN{ NOVEHO VEDENI PRIVODU PLYNU
PRED LICEM KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU

POZN. 8 DEMONTAZ STAVAJICIHO DESTOVEHO ZLABU (HAKY DESTOVYCH ZLABU ZUSTANOU DLE MOZNOSTIi ZACHOVANY)

POZN.9 UPRAVA STAVAJICIHO PRETLAKOVEHO POTRUBI Z KOTELNY - PRODLOUZENI KONZOL A PROVEDENI NOVEHO POTRUBI
PRED LICEM KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU

POZN. 10 STAVAJICI VSTUPNI DVERE A ZARUBNE BUDOU REPASOVANY - CHRANIT BEHEM STAVEBNICH PRACI PROTI POSKOZENI

POZN. 11 SETRNA DEMONTAZ STAVAJICIHO OPLECHOVANI RiMS A PARAPETU OKEN - ZEJMENA U HISTORICKE CASTI
NEPOSKODIT FASADU, SAMBRANY, RIMSY A ZDOBNE PRVKY FASADY

POZN. 12 PRED PROVEDENIM KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU BUDE PROVEDENO VYCISTENI POSKOZENYCH MIST SPAR
KAMENNEHO SOKLU

POZN. 13 PRO FOUKANOU IZOLACI BUDOU V PODLAZE PUDY VYTVORENY MONTAZNI OTVORY (500x500 mm) DO SKLADBY
PODLAHY - CIHLA "PUDOVKA", MALTOVE LOZE, DREVENE DESKOVE POBITI, PREDPOKLAD cca 110 ks OTVORU

VSECHNY ROZMERY OVERIT NA STAVBE

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ING. ARCH. PETR WOLF

ZPRACOVATELE PROJEKTU

ING. ARCH. PETR WOLF
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