Nazev akce: PROJEKTOVA DOKUMENTACE
»»REVITALIZACE PREDPROSTORU ZS KLADSKA
A CAsTI sADU BRATRI CAPKU “

Investor: Méstska ¢ast Praha 2

UFad méstské ¢asti Praha 2

nameésti Miru 600/20
120 39 Praha 2

Stupen: PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENi STAVBY

TECHNICKA ZPRAVA
S0O.07 KRAJINNE UPRAVY

Datum: 09/2025
Vypracoval: Marie Pourghasem Omandani, MSc.



OBsAH

Identifikacni udaje stavby

Popis feseného uzemi

Popis navrhu krajinarskych uprav
Ochran dfevin béhem stavebni ¢innosti
Priprava uzemi

Kaceni drevin

Pfesazeni drevin

Zalozeni vegetacnich prvki

8.1 Vysadby strom

8.2  Vysadby kerfl

8.3 Vysadby trvalek

8.4 Travni osevy

9 Nasledna péce o nové zalozené vegetacni prvky
10 Obecné pozadavky na realizaci

ONOCUTh WN —

1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Revitalizace predprostoru ZS Kladska a &asti sad(i Bratfi Capkd

Objednatel:
Méstska ¢ast Praha 2
Utad méstské ¢asti Praha 2

namésti Miru 600/20
120 39 Praha 2

Zpracovatel:

U/U STUDIO

Kamenicka 673/5, Praha 7
+420 724 819 859
info@uustudio.cz

Cast:
D.1.2. - SO.07 — Krajinné upravy

Stupen:
DPS



2 Poris RESENEHO UZEMi

Regenym Uzemim je predprostor ZS Kladska a &ast park(i Sady Bratti Capkil V Praze 2.

V soucasné chvili se zde nachazi historicky park se starnouci vegetaci. Cestu ktera protina park a je
pokra¢ovanim ulice Luzicka lemuje 7 strom(, pfevazné katalp.

3 PoPis NAVRHU KRAJINARSKYCH UPRAV

Navrh pocita se zachovanim vétsiny stavajicich dievin vyjma nékolika ks v cesté navazujici na ulici LuZicka.
Tato cesta bude pfetvofena na rekreaéni herni plochu a staré dreviny vykazuji velké bezpe&nostni riziko.
Dale dojde k rozsahlé probirce kefovych skupin tak aby byly zachovani perspektivni jedinci a zvySena
prehlednost a bezpecénost plochy. Veskeré prosperujici Sefiky nachazejici se v uzemi budou zachovany.
Navrh sadovych Uprav dale pocita se zalozenim novych travnika a trvalkovych zahonu i podrost(i. Dosazeno
bude znaéné mnozstvi dfevin, které vytvori v parku stin, nahradi pokacené katalpy a zalozi dal$i generaci v
mistech kde jsou stromy jiz staré.

4 OCHRANA DREVIN BEHEM STAVEBNi CINNOSTI

Pred zahdjenim jakychkoliv stavebnich praci na pozemku musi byt instalovana adekvatni ochrana stavajicich
drevin. Stavajici dfeviny je nutné chranit v priibéhu stavby pred jejich poskozenim dle standardu AOPK SPPK 01
002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni éinnosti a CSN 83 9061 Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Ochrana
strom(l, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
Vegetacni plochy nesmi byt znecistovany latkami poskozujicimi zdravi rostlin a kofenovy prostor rostlin nesmi
byt zamokreny nebo zaplaveny vodou odvadénou ze stavenisté.

Kofenova zéna bude chranéna plotem dle odstavce 4.5. CSN 83 9061 v pfipadé nutnosti provadéni praci v
kofenové zo6né je tfeba opatfit kmen vypolstafovanym bednénim z foSen, Setrné umisténym a pfipevnénym aby
nedoslo k poskozeni dfeviny, dle odstavce 4.6. CSN 839061.

Ochrana kmene musi byt dostatecné mechanicky odolna a nesmi poskozovat zadné ¢asti stromu, musi byt
funkéni po celou dobu pribéhu stavebni ¢innosti.
V pfipadé nutnosti prace (vykopu, stavebnich ¢i terénnich tprav) v kofenové zéné drevin budou vykopy
provadény ruc¢né za pouziti pneumatického ryce (AIRSPADE) nebo tlakovou vodou. V kofenové zoné nesmi byt
pouzita tézka technika. PFi vykopech se nesmi pretinat kofeny o priméru vétsim nez 2 cm. Mensi pretnuté
kofeny a jina poranéni musi byt za¢isténa a oSetfena dle CSN 83 9061.

U stavajicih dievin nesmi dojit ke zméné terénu a zasypani kofenového krcéku ¢i naopak odhaleni kofent.
Musi byt zamezeno plsobeni negativnich faktord stavebni ¢innosti, mezi které se radi zejména: mechanické
poskozeni kofent i nadzemnich ¢asti stromu, zhutnéni pldy v kofenovém prostoru, uzavreni padniho povrchu
v kofenovém prostoru stavebnimi konstrukcemi, skladovani latek skodlivych pro rostliny a plidu v kofenovém
prostoru (vapno, cement, rozpoustédla, pohonné hmoty, mineralini oleje, kyseliny, louhy, soli, barvy, atd.), tepelné
poskozeni nadzemnich ¢asti stromu (spalovani odpadu, vyfukové plyny).

Po ukonceni stavby probiha v ramci péce sledovani strom a dle potreby je navrZen fez a zlepSeni stanovistnich
podminek.

Inzenyrské sité budou podvlékany pod kofenovym prostorem a budou opatreny chranickou. Povrch nesmi byt
hutnén a pfi zpevnovani povrchu musi byt zajiSténo opatreni proti sesedani a zhutriovani povrchu. V kofenovém
prostoru strom( nesmi byt béhem stavby skladovany zadné vykopové zeminy ani materidl.
V pfipadé provadéni vykopovych praci v terminu od 1. 11. do 31. 3. je nutno koreny chranit pfed promrznutim
napf. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodnéjsi termin pro provadéni vykopovych praci vzhledem k vegetacnim
naroklm drevin je po opadu listl do pfichodu mraz( vétsich jak -5 °C a na jafe po skonceni mrazového obdobi
max. do poloviny dubna. Tato opatfeni bude také tfeba provést, zlistane-li vykop dlouhodobé odkryty — chranit
koreny pred vysychanim.

U tfi stavajicich drevin ve zpravé TSK dojde k casteéné vyméné substratu ve svrchni vrstvé dle pozadavk( a
standardu TSK:
Z povrchu stromové misy je odebrana svrchni vrstva zeminy do hl. 200 mm od okraje obruby stromové misy. Pri realizaci
povrchu u stévajicich stromu je odebrani zeminy provedeno nedestruktivni technologii supersonického ryce (Air Spade). V
pripadé intenzivniho prokorenéni povrchu stromové misy se sniZuje mocnost akumulacni vrstvy.
Na pripraveny povrch je rozprostfena akumulaéni vrstva porfyrového HDK fr. 16/32 ve vrstvé 100 mm, ta je urovndna



smérem k zemnimu balu ¢i bazi stromu. U baze kmene se niveleta akumulacni vrstvy neméni.

Kryci smés stromové misy musi byt michana a instalovdana mirné navih¢end. Na akumulacni vrstvu je rozprostrena a
urovnana ve vrstvé 40 mm. Kryci smés neni instalovana aZ ke kmeni, zde je ve vzddlenosti cca 300 mm od kmene
ponechéna obnazZena akumulacni vrstva bez prekryti kryci smési z ddvodu rychlého vsaku srazkové vody pfi zaplaveni celé
stromové misy. Kryci smés je hutnéna jednim pojezdem malé vibracni desky do 10 MPa, nebo ru¢nim péchem.

Povrch nesmi byt hutnén opakované nebo za vysoké vihkosti kryci smési.

Celé souvrstvi by mélo byt cca 50 mm pod drovni obruby stromové misy z divodu zachyceni intenzivnich destd. Je-li
stromova misa ve svahu snaZime se zmirnit sklon povrchu vétsim zapusténim jedné strany povrchu stromové misy.
Udrzba povrchu stromové misy probihd vyhrabanim odpadku a urovnanim povrchu draténymi tzv. $védskymi hrabémi v
intervalu min. 1 x mésicné nebo dle potreby. Doplnéni kryci smési (pouze chybéjici materiél) a prehutnéni v intervalu cca 3
roky.

Kryci smés: 50% porfyr fr. 0/16 mm, 30% vapenec okr fr. 4/8 mm, 10% kompost fr. 0/10 mm, 10% biouhel netfidény
Akumulaéni vrstva: 100% porfyr fr. 16/32 mm

u stromu pouze HDK 16/32

smés stromové misy 40 mm, hutnéno 10 MPa

volny prostor cca 50 mm

'y

natok vody

Vd

akumulaéni vrstva HDK 16/32100 mm

5 PRIPRAVA UZEMI

Pred zahdjenim jakychkoliv stavebnich praci na pozemku musi byt instalovana adekvatni ochrana stavajicich
drevin. V mistech dotc¢enych stavbou dojde k sejmuti ornice, kterd bude v priibéhu stavby na pozemku
deponovana a nésledné znovu vyuzita. Po HTU bude tedy (v mistech planovanych vysadeb ¢i osevtl) znovu
rozprostrena ornice. (Je mozné Ze i v mocnéjsi vrstvé nez byla plivodné, pokud napfiklad ¢éast Gzemi zabira
skatepark ¢i jind zpevnéna plocha, pod kterou se “ornice nebude vracet”)

Stanovisté bude chemicky odpleveleno, bude odstranéna stafina a bude celkové oSetieno v souladu s
CSN839011 Prace s pudou.

Plochy je tfeba predem vycistit od nezaddoucich material( (stavenistni zbytky, obalové materidly, tézko rozlozitelné
rostlinné zbytky apod), znecisténou pidu (napfiklad barvami, oleji apod.) je tfeba vyménit, stejné jako plidu
nevhodnou pro zakladani vegetacnich prvka.

Zhutnénd zemina bude rozrusena do hloubky min 30 cm pokud nebude v konkrétnim misté specifikovano jinak
(napriklad vice v misté vysadby dreviny ¢i méné v pfipadé pohybu v kofenové zéné/korenovém prostoru
stavajiciho stromu, atd.).

Pro dreviny

Pfiprava prokorenitelného prostoru strom( bude probihat soubéZné se stavbou - pfed zpevnénymi plochami.
Realizace vegetacnich prvk( - vysadby bude provedena po dokoncéeni stavebnich praci, hrubych terénnich Uprav a
povrchli komunikaci.

Zékladni pozadavky kladené na ptidu pfi zakladani objektil sadovych Uprav jsou stanoveny v normach CSN 83
9011. Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Prace s pudou, Praha.



Pred zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen seznamit se s trasami vedeni inzenyrskych siti.
Dreviny vysazované v revitalizovaném “pokracovani ulice luzicka”:

Nové vysazované dreviny budou vysazovany do predem pripravenych jam se 100% vyménou substratu, bude tedy
pro né pripravené specialni podlozi do hloubky 1,3 m v ploSe kruhu s min radiusem 3m od kmene stromu pokud
nebude urceno jinak ve vykresové ¢asti dokumentace. Substrat bude vyménén za specialni strukturni substraty
popsané nize.

Strukturdlni substrat je tvofen pfevazné hrubé drcenymi Stérkovymi frakcemi/ kamenim (frakce dle typu substratu
a hloubky/mista umisténi v rdmci vysadbové jamy). Do téchto frakci je pfidan kompost a biouhel, které poskytuji
potiebné Ziviny a prostor pro vodu. Po zhutnéni substratu se na toto souvrstvi poklada geotextilie, jez slouzi jako
podklad pro standardni vrstvy komunikaci. Strukturdlni substrat ma po zhutnéni dostateCnou unosnost pro
konstrukce umisténé na ném a diky mezerovitosti mezi jednotlivymi ¢asticemi umoznuje proristani korend.

Vysadbovy substrat

sloZeni:

75% ornice (hlinitopiscita az hlinita)
12,5% prany pisek fr. 2/4 mm

12,5% biouhel fr. 0/10 mm

Strukturalni substrat 1
sloZeni:

65% sterk fr. 2/6 (4/8) mm
25% kompost

10% biouhel fr. 0/10 mm

Strukturalni substrat 2
slozZeni:

85% sterk fr. 32/63 mm
7,5% kompost

7,5% biouhel fr. 0/10 mm

Rozmisténi substratu viz vykresova ¢ast - detail vysadby drevin
Dreviny vysazované ve vegetacni - zatravnéné parkové plose

Nové vysazované dieviny budou vysazovany do predem pfipravenych jam s 50% vyménou substratu. Substrat
bude tedy sestavat z 50% stavajici zeminy a 50% Strukturniho substratu 1(viz vyse). Velikost jamy a postup
vysadby viz kapitola 8.1.

Pro trvalky

V misté zédhon( by ornice méla mit tl. 25-30 cm. Plocha bude chemicky odplevelena a zrotavatorovana. V pfipadé
nekvalitni zeminy ¢i nedostate¢ného mnozZstvi ornice bude celd plocha prohnojena kompostem 10 I/m2. Dle
vybranych druht trvalek midze byt pfidan pisek aby byla zachovana/zajisténa propustnost pokud to rostliny
vyzaduji. Souvrstvi bude dlkladné promichano aby vznikla hodnotna vegetacni vrstva. Plocha bude nasledné
urovnana do pozadovaného tvaru hrabanim.

Pro travniky

Pri zakladani nové travnaté plochy:
Plocha bude nejprve chemicky odplevelena a bude odstranéna stafina. Podklad pro travniky bude rozrusen do
hloubky min. 15 cm (rotavatorem), rozru$eni musi byt stejnomérné, a musi napravit také zhutnéni zptsobené



pouzitim naradi a strojl. Pro travnik bude vytvofeno souvrstvi ve vrstvé 20 cm, a to hlinitopiscita ornice
(maximalni obsah jilu 10-20 %), ktera bude smichéana se skryvkou. Souvrstvi bude obohaceno kompostem a/nebo
piskem ve vhodném pomeéru dle zvoleného osiva. Substrat bude hrabanim upraven do poZzadované plochy a
utuzen valcovanim aby pozdéji nedoslo k sesedani a ke zméné urovné povrchu.

V ochranném péasmu stromd, bude postupovano s opatrnosti dle kapitoly 4. této zpravy a pfisludnych norem CSN,
tak aby nedoslo k poskozeni stromd.

Pfi dosevu stavajici travnaté plochy (napfiklad zlepseni po stavebni ¢innosti):

Mista kde je travnaty porost narusen budou vycisténa od nezadoucich objektd (stavebni sut, odpad, rostlinné
zbytky apod.). Pfed osevem bude provzdusnén, osetfen vertikulatorem, a dohnojen kompostem. Vzhledem k
predchozimu travnatému porostu nebude jinak ménéno souvrstvi.

6  KACENI

Soucasti navrhu je kaceni 6 ks vzrostlych dfevin z dlivodu zdravotniho stavu dfeviny (viz Dendrologicky
priizkum) a souvisejici budouci provozni bezpecnosti arealu. Dfeviny jsou vyznaceny ve vykresu B.7.2. a
jsou Cislovany dle dendrologického prizkumu. Jedna se o tyto dfeviny:

nazev

Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Acer pseudoplatanus
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides

D UTRWN = O

Dale bude plosné kaceny kefovy porost. Kacena plocha je o rozloze 20 m? nevyzaduje povoleni ke kaceni.
Dale budou provedeny lokalni probirky kefovych porostu. (netyka se Sefiku, ty budou v maximalni mife
zachovany) Probrané kefe budou nahrazeny novou vysadbou kefl v dalSich ¢astech parku (viz nize).

7 PRESAZENiI DREVIN

Pfesazen bude 3 ks stavajicich dfevin - viz vykresova ¢ast dokumentace. Dfevina vykazuje vék i vitalitu vhodné k
presazeni. Pfed vysadbou bude fadné pfipravena dle standardu SPPK 02 009 Specialni zasahy na stromech a to
minimalné jedno vegetacni obdobi pfed stavbou. V ramci pfipravy dojde k redukci koruny, zkracenim vétvi a
prosvétleni. Terminalni vyhon nesmi byt redukovan. V dobé vegetacniho klidu bude proveden vykop pfipravné
ryhy s hloubkou cca 1,2 m. Bude provedeno ru¢nim vykopem (s hladkym zafiznutim kofent na hrané balu. Vykop
ryhy je vhodné rozdélit do dvou let. Primér balu bude posouzen a uréen dle rozméru kofenl po odkryti.
Pfedpoklada se cca 1,2-1,8 m. Hrana budouciho balu bude obloZena textilii a ryha zasypana kvalitnim
substratem. Béhem nasledujiciho vegeta&niho obdobi pfed vlastnim pfesazenim je tfeba sledovat stav dfeviny a
predevsim zajistit dodavku vody v obdobi pfisuskd. Obkopani balu, obaleni textilii, vyzvednuti a pfemisténi
probéhne v obdobi vegetacniho klidu, v co nejkratS§im ¢asovém Useku, maximalné vSak 48 hodin do opétovné
vysadby. Vzhledem k blizkosti cilového mista pfesazeni se predpoklada doba samotného presazeni b&éhem 12
hodin. Nasledna péce (dokonéovaci a rozvojova péce) o presazeny strom budou provedeny dle SPPK A02 001
Vysadba strom.

8 ZALOZENi VEGETACNICH PRVKU

Vysadba dfevin i bylin prob&hne v dobé vegetacniho klidu — na jafe nebo na podzim, coz je z hlediska
vlahovych poméra v ptidé nejvyhodnéjsi. Vysadba bude provedena dle norem CSN a standardi péée o
krajinu AOPK CR. Vybrani jedinci (dFevin i bylin) musi byt zdravi a nesmi vykazovat Zadné mechanické
poskozeni, poskozeni zpusobené $kadci ¢i chorobami.

V prvnich nejméné dvou letech po vysadbé je nutno zajistit zdarné ujmuti. Po dvou letech se odstrani Gvazky
a po tfech letech se odstrani Uvazky i klly. Za sou€asnych klimatickych podminek je nutné zejména dbat
zalivky. Jednou za tfi roky se provede kontrola zdravotniho stavu a ve stejné dobé bude vegetace oSetfena
vychovnym fezem.



V pfipadé vysadeb do svahu bude svah zpevnén rozlozitelnou kokosovou siti/rohozi nebo prkny (ktera
vytvofi terasy k vysadbé).

8.1 VysADBY STROMU

Arealu bude vysazeno celkem 30 ks novych strom. Vysadba bude dle norem CSN 83 9021. Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba a standardu AOPK - SPPK A02 001 Vysadba strom(.
Pozice vysazovanych drevin bude vytyCena dle vykresové ¢asti dokumentace. Vybrané dreviny musi byt
zdravé a nesmi vykazovat zadné mechanické poskozeni, poskozeni zplsobené skldci ¢i chorobami. Musi
odpovidat normam daného taxonu, zemni baly musi byt dostatecné velké s rovhomérnym prokorenénim. Na
stanovisti se budou dreviny vysazovat nejpozdéji do 42 hodin. Po tuto dobu je dobré dreviny chranit pfikrytim
a budou se zvlhcovat.

Tyto stromy budou umisténé v souladu vykresovou ¢asti projektové dokumentace.

Vypéstky musi odpovidat 1. tfidé jakosti dle CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin - véeobecna
ustanoveni a ukazatele jakosti:

* budou habitem odpovidat pozadovanému druhu, pfipadné kultivaru

+ budou mit odpovidajici velikostni parametry

+ budou mit dobre vyvinuty kofenovy systém, zdravé koreny a kofenovy kréek bez jakéhokoliv poskozeni

Ci poranéni, pfipadné zemni baly musi byt pevné a dobre prekorenéné, imérné velikosti rostliny

« musi byt bez poskozeni, a pfiznak{ bez chorob a skidc(, nesmi jevit pfiznaky pfisusku

+ stromy mit rovny kmen bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu, a pravidelnou korunu s jednim
terminalnim vyhonem.

Kvalita rostlinného materialu bude pfed vlastni vysadbou na stanovisté odsouhlasena autorskym dozorem
(architektem) a investorem!

Vysazované druhy a pocty

Zkratka Nazev latinsky Nazev Velikost Pocet ks
cesky
SoJ Sophora japonica jerlin vel. 18-20; alejovy min. 3x pfesazovany s 8

balem, s nasazenim koruny ve vySce min 2 m

FrAR Fraxinus angustifolia jasan vel. 16-18; alejovy min. 3x pfesazovany s 4
‘Raywood’ balem, s nasazenim koruny ve vySce min 2 m

AcEQ Acer platanoides javor vel. 16-18; alejovy min. 3x pfesazovany s 11
'Emerald Queen’ balem, s nasazenim koruny ve vySce min 2 m

GITS Gleditsia triacanthos gleditsie vel. 20-25; alejovy min. 3x pfesazovany s 7
‘Shademaster’ balem, s nasazenim koruny ve vySce min 2 m

Priprava stanovisté - vysadbova jama a substrat

Dreviny budou vysazeny do pfedem pripravené vysadbové jamy s vymeénou substratu. SloZeni substratu viz
kapitola 5. této zpravy a vykresova ¢ast dokumentace. Jdma bude vyhloubena o

sifce 2 ndsobku balu a pozornosti pfi oddélovani vrstev pldy (svrchni a spodni). Hloubka bude adekvatni
velikosti balu tak aby pfi umisténi dfeviny zlstal korfenovy kréek v trovni terénu. Na zavér je pfed samotnou
vysadbou tfeba narusit stény jamy obzvlasté pokud byla hloubena strojné, a aplikovat plidni kondicionér
(hydrogel véetné hnojiva). Davkovani kondicionéru zpravidla 500 g/strom pro vel. 18-20 (spravné davkovani
musi realizétor vysadeb stanovit v zavislosti na konkrétnim pouZzitém pfipravku), pfipravek musi byt
rovnomérné promichan se zpétnym vykopkem.



Priprava dreviny pred vysadbou
Pred vysadbou je tfeba provést vychovny fez a uvolnit fixacni material (drat) svazujici kofenovy bal ve vrchni
¢asti. UpIné odstranit fixaci balu v pfipadé, Ze je pro fixaci pouzit materidl, ktery se v ptidé nerozloZi.

Postup a technologie vysadby

Vysadba stromu do pfipravené jamy tak, aby byl kofenovy kréek stromu v drovni okolniho terénu. Kofenovy
kréek nesmi byt pod terénem, aby nedoslo k uduseni stromu. Po vhodném usazeni stromu, pfed zasypem
vysadbové jamy je tfeba instalovat 3 nadzemni kotvici kily, neni-li v dokumentaci specifikovano jinak. Zalivka
se provadi béhem zasypu a po vysadbé, celkové 130 I/strom (vel. 18-20). Po zasypu vysadbové jamy je tfeba
zfidit zavlahovou misu @ 1,5 m a zamulCovat vysadbovy prostor dievni Stépkou ve vrstvé o mocnosti 10 cm.
Baze kmene (kréek) nesmi byt muléem zasypana.

Kotveni dfeviny

Dreviny budou kotveny tfemi nadzemnimi klly zatlu¢enymi do zemé (min 40 cm) pfi vysadbé. Kuly jsou
vysoké tak aby koncily 10 cm pod korunou daného stromu. Kily jsou rozmistény pravidelné okolo
kofenového balu a zatluceny pred zasypanim vysadbové jamy. Klly nesmi poskodit kofenovy bal. Na hornim
okraji jsou kuly spojeny prickami, ke kterym je strom vyvazan.

Vzhledem k exponovanému stanovisti bude kotveni ponechano 3-5 vegetaénich obdobi (dle Gvazeni spravce
zelené). Vyvazy budou v tomto obdobi pravidelné kontrolovany, aby dfevinu neskrtily.

Pro dfeviny vysazované u streetového hristé v “pokracovani ulice Luzicka” bude pouzito ocelové kotveni - viz
vykresova ¢ast dokumentace.

Ochrana kmene

Kmeny budou chranény rakosovou rohozi po dobu tfi let po vysadbé. Stav rohoze bude pravidelné minimalné
dvakrat rocné kontrolovan aby nedochazelo ke Skrceni stromu ¢i nevznikal prostor pro zadrzovani nezadouci
vlhkosti ani jiné vlivy které by mohly nezadoucim zplsobem ovlivnit zdravi stromu. V rdmci dokoncovaci
péce dalsi 3 zalivky dle potfeby a 1x vypleti zavlahovych mis

8.2 VYSADBY KERU

Vysazeno bude 45 ks novych nizkych okrasnych kefu. Kefe vytvofi lem a odclonéni psiho hristé. Pozice
vysazovanych dfevin bude vytyCena dle vykresové ¢asti dokumentace. Vybrané dieviny musi byt

zdravé a nesmi vykazovat Zadné mechanické poskozeni, poSkozeni zplsobené sklidci ¢i chorobami.
Vypéstky musi odpovidat 1. tfid& jakosti dle CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dievin - véeobecna
ustanoveni a ukazatele jakosti. Musi odpovidat normam daného taxonu, zemni baly musi byt dostate¢né
velké s rovnhomérnym prokofenénim. Na stanovisti se budou dfeviny vysazovat nejpozdéji do 42 hodin. Po
tuto dobu je dobré dfeviny chranit pfikrytim a zvih&ovat.

Umisténi jednotlivych druht musi byt pfed realizaci odsouhlaseno architektem a autorskym dozorem. Kefe
budou vysazovany ve skupinach po 3 ks -viz vykresova ¢ast dokumentace.

Vysazované druhy

nazev pocet ks velikost
PoND - Potentilla fruticosa 'New Dawn' 18 ks K1,5L
CoAK - Cornus sericea "Kelseyi' 21ks K2L

SyV - Syringa vulgaris 6 ks 100-120 cm
Postup vysadby

KeFe budou sazeny dle norem CSN 83 9021. Technologie vegeta&nich tprav v krajiné — Rostliny a jejich
vysadba a standardu AOPK — SPPKA 02 003 2014 Vysadba a fez kefl. Rostliny budou vysazovany do
predem pfipravené jamky obohacené pudnim kondicionérem a hnojivem s postupnym uvolfiovanim.

Rostliny budou vysazeny a hned po vysadbé zality. PloSna zalivka rostlin po vysadbé bude Cinit 20 I/m2.



8.3 VYSADBY TRVALEK

Trvalky budou vysazeny v poétu 3-9 ks na m?, Vysadba bude probihat dle podminek CSN 83 9021.
Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba. Poloha vSech rostlin bude pfed
vysadbou odsouhlasena autorskym dozorem. Vysazeno bude celkem 579 ks trvalek a 140 ks cibuli v
okrasnych zahonech a celkem 2900 ks pldopokryvnych trvalek ve volnych okrajovych plidopokryvnych
vysadbach.

Vysazované druhy

Umisténi a plochy jednotlivych druh(i budou upfesnény architektem dle svételnych podminek a naro¢nosti
terénu. Pfed vysadbou musi byt odsouhlaseno autorskym dozorem.

Skupina 1 — Okrasné zahony trvalek a travin (616 ks trvalek a travin a 96 ks cibuli na ploSe 95m?)

nazev pocet ks velikost
Deschampsia caespitosa "Palava’ 97 K9
Sesleria autumnalis 99 K9
Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ 33 K9
Geranium cantabrigiense Biokovo 72 K9
Echinacea purpurea ‘Magnus’ 92 K9
Anemone tomentosa 'Robustissima’ 38 K9
Knautia macedonica 'Red Knight' 32 K9
Helleborus niger 33 K9
Tulipa saxatilis 'Lilac Wonder' 96 cibuli K9
Aquilegia 'Red Barlow' 32 K9
Achillea millefolium 'Kirschkonigin' 88 K9

Vysadby budou provedeny dle Osazovaciho planu - viz vykresova ¢ast dokumentace. Pfed samotnou
vysadbou budou rostliny rozmistény a rozmisténi bude odsouhlaseno autorskym dozorem - architektem.

Skupina 2 — Plidopokryvné vysadby (celkem 2900 ks na cca 580 m?)

nazev pocet ks velikost
Hedera helix 450 K9
Vinca minor “Alba’ 240 K9
Vinca minor “Atropurpurea’ 240 K9
Helleborus atropurpurea 260 K9
Helleborus foetidus 260 K9
Anemone sylvestris 340 K9
Geranium sanguineum “Apfelblite” 420 K9
Corydalis 'Beth Evans' 270 K9
Waldsteinia ternata 420 K9

Pladopokryvné trvalky budou vysazovany v pravidelné rozmisténych hnizdech. Hnizda budou seskupena z
2-3 druhd v poctu 9-12 ks na hnizdo. Pfed samotnou vysadbou bude rozmisténi rostlin taktéz odsouhlaseno
autorskym dozorem - architektem.

Priprava stanovisté
Trvalkovy budou vysazovany do predem pripravené plochy (viz kapitola 5) a vyhloubenych jamek.

Postup a technologie vysadby
Rostliny budou vysazeny a hned po vysadbé zality. Plogna zélivka rostlin po vysadbé bude &init 10 I/m?.

Mulcovani a povysadbova péce

Vysadby budou mulované borkou nebo dfevni §tépkou ve vrstvé 10 cm. V rdmci dokoncovaci péce budou dalsi
3 zalivky dle potreby a 3x osetfeni rostlin po vysadbé ve skupinach (odpleveleni,odstranéni poskozenych ¢asti,
odvoz odpadu).



Ochrana trvalkovych zahonii

Po obvodu zdhon( bude vyhotoven plitek z dfevénych
kald, které jsou pripevnény na roksor a nasledné
zabetonovany. Tyto klily budou mit rozte¢ cca metr a
bude mezi nimi natazeno jutové lanko (viz fotografie)

8.4 TRAVNI OSEVY

Travniky budou zakladany osevem, odolnym travnim
osivem vhodnym k intenzivnimu pohybu a pobytu.
Nové bude oseto celkem 4423 m?2. Zakladani travniku
bude realizovano dle podminek CSN 83 9011.
Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Prace s
padou a CSN 83 9031. Technologie vegetadnich Gprav v krajing — Travniky a jejich zakladani.

Osivo A - pobytovy travnik 3772m2

PouZiti smési typu Univerzalni rekreacni smés, nasledujiciho sloZeni:
Nazev Latinsky nazev Odrida %

jilek vytrvaly Lolium perenne Barbions 10

jilek vytrvaly Lolium perenne Barsignum 10

jilek vytrvaly Lolium perenne Barorlando 15

kostrava Cervena dlouze vybétkata Festuca rubra rubra Bossanova 15
kostfava Cervena kratce vybétkata Festuca rubra trichophylla Barcrown 10
kostfava Cervena trsnaté Festuca rubra commutata Musica 10
kostfava Cervena trsnata Festuca rubra commutata Barchip 5
kostfava drsnolista Festuca trachyphylla Mentor 10

lipnice luéni Poa pratensis Brooklawn 15

Osivo B - jetelotravni povrch psi louky 505m2

Travy 90 %: kostfava Cervena prava (Festuca rubra rubra 'Reverent') 18 %, kostfava ¢ervena (Festuca rubra
trichophylla 'Laroma') 7 %, kostfava Cervena trsnata (Festuca rubra commutata 'Fidelio') 5 %, kostfava
Zlabkata (Festuca rupicola) 5 %, kostfava drsnolista (Festuca trachyphylla 'Stépanka') 20 %, jilek vytrvaly
(Lolium perenne 'Honzik') 25 %, lipnice lu¢ni (Poa pratensis 'Struga’) 10 %

Byliny 0,5 %: Febficek obecny (Achillea millefolium) 0,5 %

Jeteloviny 9,5 %: uro¢nik bolhoj (Anthylis vulneraria 'Pamir') 0,8 %, Stirovnik rGzkaty (Lotus corniculatus
'"Taborak') 1,7 %, tolice dételova (Medicago lupulina 'Ekola’) 0,5 %, vi€enec ligrus (Onobrychis viciifolia
'Visnovsky') 3,5 %, jetel nachovy (Trifolium incarnatum 'Kardinal') 2,5 %, jetel plazivy (Trifolium repens 'Jura’)
0,5 %

Osivo C - Stérkovy travnik 146 m2

Travy 98 %: kostfava Cervena dlouze vybézkata "Gondolin” (Festuca rubra rubra) 10 %, kostfava Cervena
kratce vybézkata ‘Laroma’ (Festuca rubra trichophylla) 13 %, kostfava drsnolista ‘Dorotka” (Festuca
trachyphylla) 5 %, jilek vytrvaly "Ahoj” (Lolium perenne) 40 %, lipnice lu¢ni "Struga” (Poa pratensis) 30 %
Byliny 2 %: febficek obecny (Achillea millefolium) 2 %

Priprava stanovisté

Plocha bude nejprve chemicky odplevelena a bude odstranéna stafina. Pro travnik bude vytvofeno souvrstvi
ve vrstvé 20 cm, a to hlinitopis€ita ornice (maximalni obsah jilu 10-20 %), ktera bude smichana se skryvkou,
nasledné bude plocha urovnana do pozadovaného tvaru. Vlastnosti pldy budou doloZeny a schvaleny
autorskym dozorem. Plocha bude zrotavatorovana a cela plocha bude prohnojena kompostem 20 I/m2.
Plocha bude nasledné urovnana do pozadovaného tvaru hrabanim.

Postup a technologie osevu
Zalozeni travniku osevem 25 g osiva na m2. Po osevu musi byt semeno zapraveno do substratu a plocha
uvalena. Zalivka po zalozeni 10 I/m2. V ramci dokon&ovaci péée pied predanim ploch k uziti budou



provedeny dalsi 3 zalivky ploch dle potfeby a 3x pokoseni (kosit pfi max. vySce 10 cm, minimalni pfipustna
vyska travniku po pokoseni €ini 4 cm).

9 NASLEDNA PECGE O NOVE ZALOZENE VEGETACNiI PRVKY

Intenzivni rozvojova péce po zalozeni vegetacnich prvka po dobu 3 let je naprosto nezbytna!!!
Pomaha dievinam pfekonat stres po vysadbé&, béhem ni se vytvafi kvalitni kofenovy systém rostlin i budouci
architektura koruny dfevin. Jeji neprovadéni, ¢i nedostateéné a nepravidelné provadéni maji za nasledek
vyrazné zhor8eni stavu i vzhledu rostlin, vyrazné prodrazeni nasledné péce a €asto i uhyn rostlin a nutnost
jejich nahrady.

Rozvojovou péci u novych vysadeb bude zajiStovat dodavatel vysadeb po dobu 3 let (po tuto dobu
bude také poskytovat zaruku na rostlinny material), naslednou péstebni a udrzovaci péci zajisti investor.
Béhem rozvojové péce bude u vysadeb sledovana vitalita a celkovy stav vysazenych dfevin a pfipadné
zmeény, zhorseni stavu, nebo jina poskozeni (napf. poSkozeni tfeti osobou) budou neprodlené fotograficky
zdokumentovany a nahlasovany investorovi. Pfipadné navrhy k dalSim péstebnim zasahdm mimo ramec
predepsané povysadbové péée budou pfedem konzultovany s investorem nebo autorskym dozorem.
Zhotovitel vysadeb zajisti dostatecnou zalivku prostfednictvim zavlahovych vaku instalovanych ke kmeni
stromu (min 60 | /strom) v obdobi pfisuskl. Cetnost zalivky je zavisla na prab&hu podasi v daném roce.

V prvnim roce po vysadbé bude nutnych cca 12 opakovani zalivky, v nasledujicich letech mize intenzita
zalivky postupné klesat. Jednotlivé pokyny k zalivce vyda investor pfipadné jim povéfena osoba na zakladé
aktualni situace, zhotovitel je opravnén pozadovat, aby byl tento pokyn béhem sezény vydan minimainé v
rozsahu poctu opakovani stanoveného vykazem vymér s ohledem na zaruku, kterou na rostlinny material
poskytuje.

Prostor vysadbové jamy bude pravidelné kontrolovan (minimalné 4 x roéné) a zbavovan naletd plevell i
odpadka.

4X ro€né bude provedena kontrola kotveni a UvazkU, odstranéni vymladk(, kontrola funkénosti kotveni a
uvazkil. PFi jakékoliv zjiSténé zavadé na konstrukci kotveni a ochrany kmene musi byt okamzité uvédomen
investor a zjednana naprava, tak aby nedoslo k poSkozeni stromku. Textilni Gvazek nesmi umozriovat volny
pohyb kminku, zaroven mu v§ak nesmi branit v tlouStkovému pfirlistku (zaskrcovat jej), z toho ddvodu musi
byt pravidelné povolovan. Ve tfetim roce po vysadbé bude textilni Gvazek kmene odstranén (stromy by jiz
mély byt pevné ukotveny vlastnim kofenovym systémem), konstrukce kotveni a ochrany kmene vSak bude
nadale ponechana.

Vymladky (kofenové i kmenové) budou kontrolovany a pfipadné odstrafiovany 1x ro¢né (podzim), v této
dobé bude také obnovovan ochranny natér kmene pfipravkem Arboflex (&i obdobnym natérem zaijistujicim
ochranu kmene pred nepfiznivymi teplotnimi vlivy (zejména jarnim sluncem).

Ve tfetim roce po vysadbé bude proveden vychovny fez stromU. Cilem fezu bude zajisténi vhodné a stabilni
architektury koruny i dostate€né podchodné vysky, tak aby finalné byla uroveri spodnich vétvi minimalné 2,5
m nad povrchem.

Rezem budou FeSeny zasadni strukturalni defekty s cilem:

* podpora, pfipadné znovuzaloZeni pribézného terminalu

* odstranéni konkuren¢nich vyhonl

» zalozeni kosternich vétvi s dostate€nymi rozestupy

* odstranéni, zakraceni ostfe se vétvicich vyhon, hrozicich vznikem tlakového vétveni
* odstranéni vyhonu u vétveni se zarUstajici krou

* odstranéni kfizicich se vyhon

* odstranéni, nebo zakraceni poskozenych, nemocnych vyhoni

* odstranéni nékterych vyhonu v pfeslenech

Po ukoné&eni rozvojové péce bude provadéna kontinualni péstebni péce spocivajici v zajistovani kontrol
stavu strom0 a stavu technickych prvku a provadéni z nich vyplyvajicich nutnych opatfeni. V prvnich cca 15
letech po vysadbé korun stromu je nutné zejména prabézné zapéstovani architektury koruny (vychovny,
posléze zdravotni fez) v cca 5-letych intervalech. Pozdéji se kontroly stavu stromd a opatfeni mohou zaméfit
pouze na provozni bezpecénost (napf. dojde-li ke zlomim vétvi vlivem extrémnich klimatickych zatézi apod.).



10 Obecné pozadavky na realizaci

Vysadba dfevin a veskeré sadovnické prace budou provadény v souladu s:
CSN 83 9011. Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Prace s ptidou
CSN 83 9021. Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba
CSN 83 9031. Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani
CSN 83 9051. Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rozvojové a udrZovaci péce

CSN 83 9061. Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné — ochrana stromtui, porosti a vegetacnich

ploch pfi stavebnich pracich

CSN 464902-1 FLL. Vypéstky okrasnych dfevin — VSeobecné ustanoveni a ukazatele jakosti, Svaz

$kolkart CR, VUKOZ Prahonice, 2001
A déle se Standardy péce o pfirodu a krajinu (AOPK):

SPPKA 02 001 2013 Vysadba strom(

SPPKA 02 002 2015 Rez strom(

SPPKA 02 003 2014 Vysadba a fez kefu

SPPK 01 002 2017 Ochrana dfevin pfi stavebni Cinnosti
Budou dodrzovany taktéz podminky TSK : Technickych podminek pro vykopové prace v komunikaéni zeleni
na pozemcich HMP ve stravé TSK HI. m. Prahy a.s.
K vysadbam bude pouzita vyhradné navrzena skladba a Skolkafska specifikace. Jakékoliv zmény v
rostlinném sortimentu musi byt konzultovany s autorem projektu, a to i na urovni kultivard Rostlinny material
musi odpovidat parametriim dle CSN 464902-1 FLL. Vypéstky okrasnych dFevin — Veobecna ustanoveni a
ukazatele jakosti, musi byt zdravy, bez poSkozeni, chorob nebo skidcu.
PFi vybéru vypéstk bude pfitomen autorsky dozor, taktéz tomu bude i pfi pfevzeti vypéstk do vysadbovych
jam, Upraveé fezu a instalaci protikofenovych bariér. Poloha vSech rostlin bude pfed vysadbou odsouhlasena
autorskym dozorem.
Stromy musi mit odpovidajici rozmérové parametry — obvod kmene méfeny ve vysce 100 cm nad
kofenovym krékem u alejovych stroma, vySka nadzemni ¢asti u odspoda vétvenych strom(i a dale u
kefu/popinavek/ a objem hrnku u trvalek a okrasnych trav.
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