

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kosoř - Úprava ulice Štěrková

Objekt:

101 - VON

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.01.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kosoř - Úprava ulice Štěrková
Objekt: 101 - VON

Místo: Datum: 14.01.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
Ostatní - Ostatní		0,00
101 - VON		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kosoř - Úprava ulice Štěrková

Objekt:

101 - VON

Místo:

Datum:

14.01.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D Ostatní Ostatní

0,00

D 101 VON

0,00

1	K	030001001	Zařízení staveniště	%			0,00
2	K	060001001	Územní vlivy	%			0,00
3	K	060001012	Dopravně inženýrské opatření	Kč	1,000		0,00
4	K	060001013	PD skutečného provedení díla	Kč	1,000		0,00
5	K	060002001	Provedení hutnicích zkoušek zemní pláně a jednotlivých vrstev zpevněných ploc v rozsahu dle TZ a dle platných ČSN	kus	50,000		0,00
6	K	060002004	Autorský dozor	hod	120,000		0,00
7	K	060002005	Geodetické zaměření dokončené stavby objektů, komunikací a zpevněných ploch a vysazené zeleně	kpl	1,000		0,00
8	K	060002006	přítomnost geotechnika na stavbě. Při provádění zemních prací se požaduje každodenní přítomnost geotechnika	kpl	1,000		0,00
9	K	060002011	kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000		0,00
10	K	060003001	Rezerva (dodatečné sanace...)	Kč	1,000		0,00