

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

ZADAVATEL: Město Kladruby
Sídlem: Náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
Zastoupený: Mgr. Svatavou Štěrbovou, starostou města
IČ: 00259888

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V LOKALITĚ KLADRUBY - ZÁPAD (1. ETAPA)“

V Plzni dne **13. května 2015**

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám na základě dotazů uchazečů sděluje následující informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na **stavební práce** zadané v **otevřeném** řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZVZ“), vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **VZ 508381**.

Dotaz č. 1:

Dobrý den.


Po telefonické dohodě zasílám tabulku (*Pozn. je na straně č. 2 těchto dodatečných informací*), kde jsem vyznačil řádky, které nepočítají správně vzorce.
prosím o kontrolu a informaci.

Odpověď č. 1:

Zadavatel upravuje soupis prací na VO. Špatně nastavené vzorce byly u položek č. 18 (SVORKOVNICE EK 480), 30 (SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4), 31 (UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM), 33 (KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY), 34 (PROSTUP Z PE TRUBKY VLNITE PR.63/52 ROLE), 35 (ODSTRANENI CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM), 36 (ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK DLAZBA NAD VYKOPEM), 37 (ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK DLAZBA MIMO VYKOP), 38 (ODSTRANENI CHODNIKU ZAMK.DLAZBA MIMO VYKOP) a 39 (HLOUBENI KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR3). Opravený soupis prací je přílohou těchto dodatečných informací č. 1 a je také uveřejněn na profilu zadavatele). K ocenění SO VO je nutno použít tento upravený soupis prací k 13.05.2015.

S pozdravem

MAZEPPA s.r.o.
Barrandova 404/28
326 00 Plzeň
DIČ: CZ27187039



Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. 723968521

Přílohy:

CD se soupisem prací VO k 13.05.2015

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VC Kladruhy

Objekt:

01 - etapa 1. nezp

Místo:

Kladruhy

Datum:

Zadávatel:

0

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Tvo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	21-M		Elektromontáže				0,00	
D	21-M-2		Montáž vedení kabelové NN				0,00	
D	POB0001		Světelný bod				0,00	
1	K	STAVBA SB	Postavení stožáru do 5m	KS	11,000		0,00	R-pol
2	K	MATERIÁL N	Světelný bod N komplet	KS	11,000		0,00	R-pol
3	K	EB409	HLOUBENÍ JAMY-SLOUP, KOTVA-STROJ.TR.3-4	M3	3,168		0,00	R-pol
4	K	EKA76	ROURA PVC PR.20/100CM	KS	11,000		0,00	R-pol
5	K	EC465	ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR	M3	2,822		0,00	R-pol
6	K	EB412	ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, RUCNE TR.3-4	M3	0,340		0,00	R-pol
7	K	EB423	NASYP ZEMIN TR.3-4, SLOZENÍ, ROZPROSTŘENÍ	M3	2,822		0,00	R-pol
8	K	EQ440	PISEK ZASYPPOVÝ FR.0-4	M3	0,340		0,00	R-pol
9	K	DTA38	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	24,000		0,00	R-pol
10	K	DQA13	UZEMNENÍ V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	1,000		0,00	R-pol
11	K	DQA08	1X NÁTER UZEMNENÍ NA POVRCHU ZELENOLUTA	M	11,000		0,00	R-pol
12	K	DQA09	VYRAZENÍ HODNOTY UZEMNENÍ DO PASKY 30/4	KS	11,000		0,00	R-pol
13	K	DQA37	SVORKA SROUB. PŘIPOJOVACÍ SP1 NA KONSTR	KS	11,000		0,00	R-pol
14	K	DQA53	SVORKA ODBOČNÁ SRO2 PRO PAS/PAS FEZN30/4	KS	1,000		0,00	R-pol
15	K	DQA64	OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	KS	11,000		0,00	R-pol
16	K	DQA63	GUMOASFALT SA K IZOL.NÁTER.UZEM.A SPOJU	KG	1,000		0,00	R-pol
18	K	10004	SVORKOVNICE EK 480	KS	4,000	10,00	0,00	R-pol
19	K	CIA01	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	66,000		0,00	R-pol
20	K	CCA04	KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOŽENY	M	88,000		0,00	R-pol
D	POB0002		rozvadec RVO 1				0,00	
21	K	10001	RVO 1	KS	1,000		0,00	R-pol
22	K	FLA08	POJISTKA NOŽOVA NN VEL.000 GG 40A	KS	3,000		0,00	R-pol
23	K	CCA30	KABEL CYKY-J 4X16 VOLNE ULOŽENY	KS	3,000		0,00	R-pol
24	K	DTA38	ZAPOJENÍ 4ZIL V JIŠTICI DOM.SKŘINE DO 16 MM2	M	2,000		0,00	R-pol
D	POB0003		Výkopy volný terén				0,00	
25	K	EHA06	HLOUBENÍ KABEL.RYHY 35X40 CM STROJ.TR.3	M	492,000		0,00	R-pol
26	K	ECA63	ZAHRN JAMY STRJNE VOLNÝ TEREN	M3	60,640		0,00	R-pol
27	K	EJA41	FOLIE VYSTRAŽNA Z PVC, SIRKA 33 CM	M	495,000		0,00	R-pol
28	K	ENA03	HUNNENÍ ZEMINY STRJNE, VRSTVA 20 CM	M3	60,640		0,00	R-pol
29	K	EJA01	KAB.LOZE-PISEK S.35 CM, BEZ ZAKRYTÍ	M	165,000		0,00	R-pol
30	K	DQA53	SVORKA ODBOČNÁ SRO2 PRO PAS/PAS FEZN30/4	KS	32,000	10,00	0,00	R-pol
31	K	DQA13	UZEMNENÍ V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	517,000	10,00	0,00	R-pol
32	K	EKA75	PROSTUP Z PVC HRDLOVE ROURY 110 MM/6M TR3	M	6,000		0,00	R-pol
33	K	CCA29	KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOŽENY	M	531,000	10,00	0,00	R-pol
34	K	EKA15	PROSTUP Z PE TRUBKY VLNITE PR.63/52 ROLE	M	495,000	10,00	0,00	R-pol
35	K	MEA35	ODSTRANENÍ CHODNIKU ZAMK.DLAŽBA NAD VYKOPEM	M2	9,000	10,00	0,00	R-pol
36	K	MEA36	ZRIZENÍ CHODNIKU STAV.ZAMK.DLAŽBA NAD VYKOPEM	M2	9,000	10,00	0,00	R-pol
37	K	MEA39	ZRIZENÍ CHODNIKU STAV.ZAMK.DLAŽBA MIMO VYKOP	M2	9,000	10,00	0,00	R-pol
38	K	MEA38	ODSTRANENÍ CHODNIKU ZAMK.DLAŽBA MIMO VYKOP	M2	9,000	10,00	0,00	R-pol
39	K	EHA22	HLOUBENÍ KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR3	M	15,000	10,00	0,00	R-pol
40	K	EFA22	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE, ZEM.TR.3	M	15,000		0,00	R-pol
D	OST		Ostatní				0,00	
41	K	999000001	Vytýčení podzemních zařízení	kus	1,000		0,00	R-pol
42	K	999000002	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	kus	1,000		0,00	R-pol
43	K	999000003	Revize	kus	1,000		0,00	R-pol
44	K	999000004	Składkové	kus	1,000		0,00	R-pol
45	K	999000005	Koordináční činnost zhotovitele	kus	1,000		0,00	R-pol
46	K	999000007	Dopravní značení	kus	1,000		0,00	R-pol
47	K	999000008	Archeologický dohled	kus	1,000		0,00	R-pol
48	K	999000009	Geodetické vytýčení před zaháj.stavby	kus	1,000		0,00	R-pol
49	K	999000010	Geodetické zaměření skutečného stavu	kus	1,000		0,00	R-pol