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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě  

A.1.1.1. NÁZEV STAVBY 

Rekonstrukce ČOV Znojmo I. etapa   

Modernizace technologie biologické linky (systém C-TECH) a systému řízení  

A.1.1.2. MÍSTO STAVBY 

Obec:   Dobšice [546941] 
Okres:    Znojmo 
Kraj:    Jihomoravský 
Katastrální území:  Dobšice u Znojma [628123] 
Dotčené parcely:  793/2, 793/5, 797/8, 797/16, 797/18, 797/19, 797/34  

A.1.1.3. PŘEDMĚT DOKUMENTACE 

Projektová dokumentace pro provádění stavby Rekonstrukce ČOV Znojmo I. etapa řeší obnovu a 

modernizaci strojního zařízení a související technologické elektroinstalace, řídicího systému a MaR 

stávajícího systému C-TECH. Rozsah úprav vychází z technické zprávy „ČOV Znojmo - C-TECH™ - 

METODA CYKLICKÉ AKTIVACE KALU“ Verze 03, zde dne 30. 11. 2020, zpracované společností 

SFC Umwelttechik, viz příloha E01 projektu. Projektová dokumentace I. etapy nad rámec výše 

uvedené technické zprávy dále řeší také výměnu řídicího systému mechanického stupně čištění PLC1 

a kalového hospodářství PLC3. 

Projektová dokumentace neřeší rekonstrukci jemných česlí, lapáku písku a vybudování tzv. hrubého 

odkalení za účelem snížení parametrů NL a CHSK na nátoku do biologického stupně. Tyto objekty 

budou řešeny v rámci II. etapy rekonstrukce ČOV Znojmo.  

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Název: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, 
Sídlo:  Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo 
Statutární zástupce: Ing. Luděk Müller, tajemník svazku 
IČO:  45671745 
DIČ: CZ45671745 
Telefon: 515 242 145 
e-mail: vakznojemsko@znojmo.cz   
 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Název:  KUNST, spol. s r.o. 
IČO:  19010591 
DIČ:  CZ19010591 
Sídlo:  Palackého 1906, 753 01 Hranice 
Telefon: 581 699 999, 737 702 859 
e-mail: kunst@kunst.cz  
   
Hlavní projektant:  Ing. Stanislav Ház 
Autorizace ČKAIT:  autorizace pro technologická zařízení staveb, číslo autorizace 1201373 
 
Projektanti:  Ing. Stanislav Ház 
 Robert Vojtek 
 Jan Kylar 

mailto:vakznojemsko@znojmo.cz
mailto:kunst@kunst.cz
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A.2. Členění na objekty a technologická zařízení 

Stavba má jeden stavení objekt: 

SO 01 – Betonový základ 

Provozní soubory má stavba tyto: 

PS 01 – Strojní část 

PS 02 – Dodávky systému C-TECH  

PS 03 – Elektro část 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

A.3.1. Výchozí podklady        

Základním výchozím podkladem je smlouva o dílo sjednaná se zadavatelem projektu. Dalšími 

podklady jsou především dokumenty zpracované SFC Umwelttechnik, a to TECHNICKÁ ZPRÁVA C-

TECH™ - METODA CYKLICKÉ AKTIVACE KALU (viz příloha E01), dále Nabídky SFCU  

k Modernizaci řízení C-TECH pro čistírnu odpadních vod Znojmo (viz příloha E02) a seznam 

spotřebičů rozvaděče RM2 (viz přílohy E03, E04). Pro zpracování projektu byly dále využity informace 

od pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod a informace z osobní prohlídky ČOV Znojmo.  

A.3.2. Projektové podklady 

Pro potřeby projektových prací byly k dispozici tyto podklady: 

Název        zpracovatel  termín 

• Znojmo_C-TECH Technischer Bericht_03cz * SFCU    11/2020 
  

• Projekt intenzifikace a rozšíření ČOV Znojmo  AQUATIS   06/1998  

• Provozní řád pro trvalý provoz  
MECHANICKÝ STUPEŇ  AQUATIS     05/2000 
AKTIVACE ČÁST   AQUATIS    06/2000 

  KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ   AQUATIS    05/2000 

• Projekt rekonstrukce ČOV Znojmo    AQUAPROCON  12/2019 

• Záznam z výrobního výboru č.1   KUNST  12/2020 

• Záznam z výrobního výboru č.2   KUNST  02/2021 

• Záznam z výrobního výboru č.3   KUNST  04/2021 

• Závěry z projednání technického řešení na výrobních výborech stavby 

• Vlastní zaměření a zjištění stávajícího stavu na ČOV 

• Podklady od dodavatelů jednotlivých zařízení 
 

* klíčový základní dokument rekonstrukce zajištující garance odtokových parametrů ČOV 
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A.3.3. Mapové a geodetické podklady 

Pro zpracování projektové dokumentace kabelových tras byla použita situace areálu ČOV ve variantě 
č. 4 se zakresleným prostorem pro budoucí výstavbu usazovací nádrže, lapáků písku a pískového 
hospodářství v další II. etapě rekonstrukce ČOV Znojmo. 

 

Situace stavby varianta č.3     AQUAPROCON  08/2018 
Situace stavby II. etapa výhled     AQUAPROCON  02/2021 
Situace Znojmo_3D_var.4     AQUAPROCON  04/2021 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Stanislav Ház 


