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A.1. Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

A.1.1.1. NAZEV STAVBY

Rekonstrukce COV Znojmo |. etapa

Modernizace technologie biologické linky (systém C-TECH) a systému Fizeni

A1.1.2. MISTO STAVBY

Obec:

Okres:

Kraj:

Katastralni uzemi:
Dot&ené parcely:

Dobsice [546941]

Znojmo

Jihomoravsky

Dobsice u Znojma [628123]

793/2, 793/5, 797/8, 797/16, 797/18, 797/19, 797/34

A.1.1.3. PREDMET DOKUMENTACE
Projektova dokumentace pro provadéni stavby Rekonstrukce COV Znojmo . etapa fesi obnovu a

modernizaci strojniho zafizeni a souvisejici technologické elektroinstalace, fidiciho systému a MaR

stavajiciho systému C-TECH. Rozsah Uprav vychazi z technické zpravy ,COV Znojmo - C-TECH™ -
METODA CYKLICKE AKTIVACE KALU* Verze 03, zde dne 30. 11. 2020, zpracované spole&nosti

SFC Umwelttechik, viz pfiloha EO1 projektu. Projektova dokumentace |. etapy nad ramec vySe

uvedené technické zpravy dale fesi také vyménu fidiciho systému mechanického stupné ¢isténi PLC1

a kalového hospodafrstvi PLC3.

Projektova dokumentace nefesSi rekonstrukci jemnych Cesli, lapaku pisku a vybudovani tzv. hrubého

odkaleni za uc€elem snizeni parametrd NL a CHSK na natoku do biologického stupné. Tyto objekty

budou fe$eny v ramci Il. etapy rekonstrukce COV Znojmo.

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Nazev:

Sidlo:

Statutarni zastupce:
ICO:

DIC:

Telefon:

e-mail:

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,
Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo

Ing. Ludék Miiller, tajemnik svazku
45671745

CZ45671745

515 242 145

vakznojemsko@znojmo.cz

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev:
ICO:
DIC:
Sidlo:
Telefon:
e-mail:

Hlavni projektant:
Autorizace CKAIT:

Projektanti:

KUNST, spol. s r.o.

19010591

CZ19010591

Palackého 1906, 753 01 Hranice
581 699 999, 737 702 859
kunst@kunst.cz

Ing. Stanislav Haz
autorizace pro technologicka zafizeni staveb, €islo autorizace 1201373

Ing. Stanislav Haz
Robert Vojtek
Jan Kylar
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A.2. Clenéni na objekty a technologicka zarizeni

Stavba ma jeden staveni objekt:
SO 01 - Betonovy zaklad
Provozni soubory ma stavba tyto:
PS 01 — Strojni ¢ast
PS 02 — Dodavky systému C-TECH
PS 03 — Elektro ¢ast

A.3. Seznam vstupnich podkladu

A.3.1. Vychozi podkiady

Zakladnim vychozim podkladem je smlouva o dilo sjednana se zadavatelem projektu. DalSimi
podklady jsou pfedevsim dokumenty zpracované SFC Umwelttechnik, a to TECHNICKA ZPRAVA C-
TECH™ - METODA CYKLICKE AKTIVACE KALU (viz pfiloha EO1), dale Nabidky SFCU
k Modernizaci fizeni C-TECH pro distirnu odpadnich vod Znojmo (viz pfiloha E02) a seznam
spotfebi¢d rozvadéte RM2 (viz pFilohy E03, E04). Pro zpracovani projektu byly dale vyuzity informace

od pracovnikl provozovatele istirny odpadnich vod a informace z osobni prohlidky COV Znojmo.

A.3.2. Projektové podkiady
Pro potfeby projektovych praci byly k dispozici tyto podklady:

Nazev zpracovatel termin
e Znojmo_C-TECH Technischer Bericht_03cz * SFCU 11/2020
e Projekt intenzifikace a rozsifeni COV Znojmo AQUATIS 06/1998
e Provozni fad pro trvaly provoz ;
MECHANICKY STUPEN AQUATIS 05/2000
AKTIVACE CAST . ) AQUATIS 06/2000
KALOVE HOSPODARSTVI AQUATIS 05/2000
Projekt rekonstrukce COV Znojmo AQUAPROCON 12/2019
Zaznam z vyrobniho vyboru ¢.1 KUNST 12/2020
Zaznam z vyrobniho vyboru ¢€.2 KUNST 02/2021
Zaznam z vyrobniho vyboru €.3 KUNST 04/2021

Zavéry z projednani technického feSeni na vyrobnich vyborech stavby
Vlastni zaméfeni a zjisténi stavajiciho stavu na COV
Podklady od dodavatell jednotlivych zafizeni

* kligovy zakladni dokument rekonstrukce zajistujici garance odtokovych parametrd COV
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A.3.3. Mapové a geodetické podklady

Pro zpracovani projektové dokumentace kabelovych tras byla pouzita situace arealu COV ve varianté
C. 4 se zakreslenym prostorem pro budouci vystavbu usazovaci nadrze, lapakd pisku a piskového
hospodarstvi v dalsi Il. etapé rekonstrukce COV Znojmo.

Situace stavby varianta ¢.3 AQUAPROCON 08/2018
Situace stavby Il. etapa vyhled AQUAPROCON 02/2021
Situace Znojmo_3D_var.4 AQUAPROCON 04/2021
Zpracoval: Ing. Stanislav Haz
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