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2 Souhrnné technické řešení 

2.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Rekonstrukce ČOV Znojmo I. Etapa 

Modernizace technologie biologické linky a systému řízení 

Místo stavby:  ČOV Znojmo-Dobšice 

Objednatel:   VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO 

 

2.2 Předmět projektu 
Předmětem projektu je dokumentace strojní části provádění stavby I. Etapy rekonstrukce ČOV Znojmo, 

řeší obnovu a modernizaci strojního zařízení, a to zejména komplexní obnovu zařízení biologického 

čištění odpadních vod – vystrojení reaktorů C-TECH. Rozsah rekonstrukce vychází z technické zprávy 

„ČOV Znojmo - C-TECH™ - METODA CYKLICKÉ AKTIVACE KALU“ Verze 03 zde dne 30. 11. 2020 

zpracované společností SFC Umwelttechnik, viz příloha E01 projektu.  

Rozsah dodávek SFC Umwelttechnik vychází z předložené nabídky na dodávku a uvedení do provozu 

systému MCC včetně řízení pro C-TECH reaktory, viz příloha E02 projektu. 

Projektová dokumentace neřeší rekonstrukci jemných česlí, lapáku písku a vybudování tzv. hrubého 

odkalení za účelem snížení parametrů NL a CHSK na nátoku do biologického stupně. Tyto objekty 

budou řešeny v rámci II. etapy rekonstrukce ČOV Znojmo.  

 

2.3 Členění na objekty a technologická zařízení 
 
Stavební objekt:  SO 01 – Betonový základ  

Provozní soubory: 

PS 01 – Strojní část 

PS 02 – Elektro část  

PS 03 – Dodávky systému C-TECH  
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3 Technická zpráva stavební části 

3.1 Úvod 

Předmětem stavební části je zhotovení nového železobetonového základu pod nové 
dmychadlo v suterénu stávající dmychárny. 

 
Dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace provádění stavby a je členěna takto: 

 
D.1.1 - Stavební část 

D.1.1 - 01  Technická zpráva 
D.1.1 - 02  Výkres betonového základu – půdorys, detaily 
 
 

Dokumentace je vypracována v souladu s koncepcí dohodnutou při jednáních se zástupci 
provozovatele a investora, za účasti zástupců objednatele, provozovatele a projektanta - firmy 
KUNST a na základě další emailové korespondence, kdy byl zadavatelem upřesněn typ 
preferovaného aeračního systému a dmychadel. 
 
 

4 Popis technického řešení 
 
Nový základ pod dmychadlo 
 
Pro osazení šestého dmychadla bude potřebné vybudovat základ pod toto dmychadlo o 
půdorysných rozměrech 1,75 x 3,25 m a výšce 0,3 m.   
Základ na stávající betonové podlaze v dmychárně bude proveden takto: 
- očistí se plocha na betonové podlaze pod základem a případná obnažená výztuž, potom se 
povrch otryská vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 500 až 1 000 bar. Požadovaná 
odtrhová pevnost podkladu po otryskání musí být min. 1,5 MPa 
- aplikuje se spojovací můstek SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® postupem předepsaným 
v produktovém listu tohoto výrobku 
- pro spojení betonu nového základu s betonovou podlahou se provede celkem 91 ks otvorů 
o průměru 14 mm s roztečí 250 mm a hloubce 150 mm 
- do vyvrtaných otvorů se vlepí tmelem HIT-RE 500 V3 zahnuté kotevní trny z betonářské 
výztuže R12 mm celkové délky 600 mm, svislá délka trnů bude 400 mm a ohnutá část trnu 
bude mít délku 200 mm (viz výkres výztuže) 
- provede se křížem výztuž základu z betonářské oceli R12 s roztečí 250 mm (viz výkres 
výztuže) 
- provede se nadbetonování základu betonem C 30/37 XC4, dmax 22 se zkosením hran základu 
20/20 mm. 
 
Poznámka 
Materiály pro provedení základu jsou navrženy od výrobce Sika a výrobce HILTI. Tyto 
materiály lze po dohodě s projektantem nahradit i obdobnými materiály od jiných firem (např. 
Betosan, Fosroc atd.) při dodržení minimálně stejné kvality. 
 

 

Zpracoval: Ing. Spáčil 


