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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Stavba:    REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO   I. ETAPA  

 Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH (CZK)

Náklady stavby celkem 0 0

Stavební objekty   

SO Cena celkem 0 0

SO 01 - Betonový základ 0 0

Provozní soubory   

PS Cena celkem (strojní + elektro) 0 0

Provozní soubory - strojní část   

PS - Cena celkem (strojní část) 0 0

PS 01 – Strojní část 0 0

PS 02 – Dodávky systému C-TECH 0 0

Provozní soubory - elektro část   

PS - Cena celkem (elektro část) 0 0

PS 03 Elektro část 0 0

0 0

0 0

VRN, ON 0 0

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv 

materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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Vedlejší rozpočtové náklady, Ostatní náklady
Popis položky m.j. Množství Jedn. Cena (CZK) Cena celkem (CZK)

VRN, ON celkem 0

VRN

Zařízení staveniště kpl 1 0

 

ON  

Vytyčení stávajících sítí kpl 1 0

Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 0

Provozní řád pro zkušební provoz - úprava, dopnění stávajícího PŘ kpl 1 0

Provozní řád pro trvalý provoz kpl 1 0

Havarijní plán pro stavbu kpl 1 0

Revize TIČR elektrických VTZ pro zvlášť nebezpečné prostředí kpl 1 0

Geodetické zaměření skutečného provedení kpl 1 0

Propagace, bilboard kpl 1 0

Pasportizace (fotodokumentace) díla kpl 1 0

Provedení komplexních zkoušek kpl 1 0

Zaškolení obsluhy kpl 1 0

Účast zhotovitele na zkušebním provozu SFCU + elektro, 

12 měsíců 6x účast na kontrolním dni, vč.dopravy
kpl 1 0

Vyhodnocení zkušebního provozu kpl 1 0
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Stavba: 032021

Objekt: SO 01

Rozpočet: 01

Zadavatel VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO IČO: 45671745

Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 11.06.2024

Za objednatele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rekonstrukce ČOV Znojmo - l.etapa

Základ pod dmychadlo

Základ pod dmychadlo-stavební úpravy
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 0,00

61 HSV 0,00

93 HSV 0,00

96 HSV 0,00

99 HSV 0,00

Cena celkem 0,00 0

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Základy a zvláštní zakládání

Upravy povrchů vnitřní

Dokončovací práce inženýrských staveb
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S: 032021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
1 275313911 Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 0,11880 0,00 URS 23/I URS 23/I

2 275326131 Základové patky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,78200 0,00 URS 23/I URS 23/I

3 275356021 Bednění základových patek ploch rovinných zřízení m2 3,06000 0,00 URS 23/I URS 23/I

4 275356022 Bednění základových patek ploch rovinných odstranění m2 3,06000 0,00 URS 23/I URS 23/I

5 275361821 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,11000 0,00 801-1 URS 23/I URS 23/I

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 0,00
6 6159899T00 Protikorozní ochrana a adhezní můstek Sikatop Armatec 110 EpoCem m2    11,88000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00
7 938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 5,94000 0,00 801-5 URS 23/I URS 23/I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00

včetně distančních prvků

2kg/m2

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ČOV Znojmo - l.etapa

Základ pod dmychadlo

Základ pod dmychadlo-stavební úpravy
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S: 032021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ČOV Znojmo - l.etapa

Základ pod dmychadlo

Základ pod dmychadlo-stavební úpravy

8 8100R Vyvrtání otvoru pr.14mm hloubky 150mm kus 91,00000 0,00 Vlastní Indiv

9 9100R Kotevní trny pr. R 12 mm;dl.600 mm osazené do otvorů vyplněných tmelem Hilti Het RE 500 V3 ks    91,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
10 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 5,42890 0,00 801-1 URS 23/I URS 23/I

Celkem 0,00

Stránka 7 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

PS: 01 PS 01 – Strojní část

výkres č. D.2.1 - 03 - 11

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

PS celkem 0 0 0  

DPS 01 Stroje a zařízení 0 0 0

1.1 Dmychadlový hybridní šroubový agregát v protihlukovém krytu řízený externím FM   

 

ks 6 0 0 0 R položka

Parametry šroubového dmychadla:

výkonnost na sání:                             Qs = 3360 / 743 m3/h

výkonnost normovaná:                     QN = 3357 / 742 Nm3/h, při T1=293K, p1=1,000 bar, 

rV=0%

pracovní přetlak:                                 51 -  61 kPa

otáčky dmychadla                               2975/893 ot./ min.

příkon dmychadla                               63,2 / 16,5 kW

měrná spotřeba max                        18,81 / 22,21 W/m3/h

teplota výtlaku                                    76 / 87 °C

hlučnost s krytem/bez                      78 / 99 dB

připojovací rozměr                            DN 200, ISO Ø219,1 mm 

elektromotor:                                     75 kW, 400 V ± 10 %, 15 - 50 Hz, 649 kg, 130 A, IE3

jmenovité otáčky                                2975 ot./ min.

motor uzpůsoben pro řízení            FM

s tepelnou ochranou ve vinutí elektromotoru PTC termistory

Výkon dmychadla je řízen frekvenčním měničem v rozsahu 15-50 Hz 

(frekvenční měnič je součástí dodávky elektro).

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Rozsah dodávky v položce:

dmychadlo - šroubový kompresor se stočenými rotory, torzně stabilní základový rám,

výtlačný tlumič, tlakový ventil, motorová kolébka s automatickým napínáním řemenů,

připojovací těleso se zpětnou klapkou, pojistný ventil, pružné spojení se svorkami

DN200, protihlukový kryt z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou, se

záchytnou pánví pro olej, možnost umístění hned vedle sebe bez nutnosti

manipulačního prostoru, servis pouze z přední části dmychadla. 

Dále zařízení obsahuje kontrolní a řídící 7“ dotykový ovládací panel včetně vizualizace

dat, monitorování a nastavení mezních hodnot, počítání provozních a servisních hodin,

lokální místní ovládání start/stop, registr tlakových, teplotních rozsahů. Vizualizace a

vyhodnocení hodnot probíhá přes sběrnici Modbus TCP s nadřazeným systémem. 

Systém pro řízení provozu dmychadla

3748rz031 slepý 9/101



TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

1.2 Provzdušňovací aerační trubkový systém pro aktivační nádrž C-TECH ks 4 0 0 0 R položka

Nově instalovaný aerační systém je v každé jedné nádrži sestaven z 5 ks hlavních

rozvodů s centrálně umístěným hlavním přívodem DN 200 PVC-U s napojovací přírubou

DN 200 cca 600 mm nade dnem nádrže, ten se dále redukuje na dvě větve DN 150 a

dále pokračuje dělením na 2 větve DN100 ze kterých už jsou pak napojeny jednotlivé

trubkové aerační elementy celkem 10 ks aeračních roštů. V jedné nádrži je instalováno

10 ks roštů DN 100, každý rošt má instalovaných 12 ks trubkových aerátorů s děrováním

pouze na horní straně membrány trubkového elementu.

Parametry aeračního systému (pro jednu linku-nádrž):

standard O2 vč. fc, fn     bezdeští        442,8 kg/h  / linku-nádrž    

standard O2 vč. fc, fn     za deště        664,2 kg/h  / linku-nádrž      

(20°C, 1013 mbar, čistá voda, alfa = 0,65)

návrhová výpočtová hloubka vody      4,625 m            

provozní zatížení aeračního systému  Q = 1340 - 10 089 Nm3/h vzduchu

limitní zatížení aeračního elementu   0 - 104 Nm3/h    (FlexAir® MiniPanel MP5 duplex)

aktivní plocha elementu                      0,818 m2

tlaková ztráta elementu střed            3,2 – 4,0 kPa

počet hlavních rozvodů:                      5 ks

připojení hlavního rozvodu:               příruba DN 200/PN10 cca 600 mm nade dnem

limitní rychlosti proudění:                  12 - 15 m/s, odbočky max. 20 m/s

počet roštů v nádrži:                           5 x 2 = 10 ks 

počet elementů na roštu:                  12 ks

počet elementů v nádrži:                   120 ks / 1 linku-nádrž
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Parametry nádrže:

délka:                                                 67,8 m

šířka:                                                  15,5 m

hloubka nádrže:                                6,9 m

hloubka vody proměnná:                 4,15 - 5,1 m

objem nádrže:                                  4308 - 5360 m3

plocha nádrže                                   1050,9 m2

nadmořská výška:                            290 m.n.m.

Materiálové provedení:

membrány - polyuretan

rozvodné potrubí roštů - PVC

kotevní prvky - nerez 1.4301

spojovací a montážní materiál - nerez 1.4301

Rozsah dodávky pro jednu nádrž:

kompletní vybavení nádrže 5 hlavními přívody z PVC začínající otočnou přírubou

DN200/PN10 cca 0,6 m nade dnem, a navazujícími 10 ks aeračních roštů s 12 ks

aeračních snadno vyměnitelných trubkových aeračních elementů, se stavitelnými

nerezovými podpěrami kotvenými do dna nádrže. Membrány osazené na aeračním

elementu musí být děrované pouze v horní části. Kotvení musí umožnit tepelnou

dilataci plastových rozvodů, a musí umožnit výškovou stavitelnost roštu +- 50 mm na

každé podpěře. Podpěry budou kotveny vždy min. dvěma nerez kotvami do dna nádrže.

Dodaný provzdušňovací systém musí zabránit jakémukoli usazování kalu bez podpory

dodatečných míchacích zařízení. Na začátku provzdušňování po 2 hodinách usazování a

dekantace musí být kal uveden do suspenze pouze provzdušňovacím systémem.

Odlehčení aeračního systému bude provedeno automaticky solenoidovými ventily po

každé provzdušňovací fázi. Vnos energie s projektovaným počtem difuzorů musí být

dostatečný k udržení kalu v suspenzi i při nízkých provozních dobách (30%

projektovaného zatížení).

Minimální hustota osazení difuzorů (aktivní plocha membrány) musí být rovna nebo

vyšší než 6% plochy dna nádrže.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

1.3 Ponorné kalové čerpadlo interní recirkulace se šroubovým kolem, řízené FM   

 

ks 4 0 0 0 R položka

pro čerpání aktivovaného kalu s integrovaným ponorným třífázovým elektromotorem

Čerpadlo je v provedení do mokré jímky, pro spouštění na vodicích tyčích, uchycením s

automatickou spojkou na patkové koleno. Čerpadlo musí být provozováno s ponořeným

motorem.

Parametry čerpadla:

Návrhový průtok čerpadla:   92 m3/ h =  25,6 l/s 

Návrhová dopravní výška čerpadla: 3,4 m

Průtok čerpadla dle hydrauliky: 9 – 40 l/s

Dopravní výška čerpadla:  0,7 – 2,3 m

Průchodnost hydraulikou:  75 mm

Typ oběžného kola:   šroubové odstředivé

Čerpané médium:   aktivovaný kal 0,5 – 1,5 %

Teplota čerpané kapaliny:    max. 40°C

Mechanická ucpávka u motoru: C/SiC

Mechanická ucpávka u hydrauliky: SiC/SiC

Rozsah pracovní frekvence FM: 30 – 50 Hz

Jmenovitý výkon elektromotoru: 1,3 kW, 400V, 50 Hz, IE3, izolace F, termistory, vlhkost, 

relé 

Jmenovitý proud elektromotoru: 4,0 A, záběrový 14,8 A

Počet otáček ot./min:      915

Stíněný kabel EMV:  stíněný kabel EMV 7 x 1,5mm2, ø 13.2mm

Hmotnost cca (kg):  150

Materiálové provedení:

Materiál hydraulické skříně:   šedá litina GG25

Materiál oběžného kola:   korozi-vzdorná CrNiMo ocel

Materiál sacího kužele:   chromová ocel Hidrohard

Materiál patkového kolena:   šedá litina GG 20

Materiál vodících tyčí:     korozivzdorná ocel

materiál řetězu a šeklu:   korozivzdorná ocel V4A
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Rozsah dodávky v položce:

čerpadlo s ponorným elektromotorem 

včetně 10 m kabelu 7 x 1,5mm2, ø 13.2mmp

patkové koleno vč. horního držáku vodicích trubek DN200, PN16

tepelná ochrana elektromotoru - termistory

vlhkostní sonda + vyhodnocovací relé

montážní sada patkového kolena

montážní sada horního držáku

závěs pro kabel - plast

nerezový řetěz v délce 6m, včetně závěsu po 1m

nerezový šekl omega 8 mm

umístění: aktivační nádrž C-TECH

Celkem 4 ks provozních čerpadel ve 4 nádrčích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.3.1 Ponorné kalové čerpadlo interní recirkulace se šroubovým kolem, suchá rezerva   

 

ks 1 0 0 0 R položka

pro čerpání aktivovaného kalu s integrovaným ponorným třífázovým elektromotorem

Čerpadlo je v provedení do mokré jímky, pro spouštění na vodicích tyčích, uchycením s

automatickou spojkou na patkové koleno. Čerpadlo musí být provozováno s ponořeným

motorem.

Parametry dle položky 1.3

Rozsah dodávky v položce:

čerpadlo s ponorným elektromotorem 

včetně 10 m kabelu 7 x 1,5mm2, ø 13.2mmp

tepelná ochrana elektromotoru - termistory

vlhkostní sonda + vyhodnocovací relé

umístění: sklad provozovatele

Celkem  1 ks suchá rezerva                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.4 Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu se šroubovým kolem   
 

ks 4 0 0 0 R položka

pro čerpání přebytečného aktivovaného kalu s integrovaným ponorným třífázovým

elektromotorem. Čerpadlo je v provedení do mokré jímky, pro spouštění na vodicích

tyčích, uchycením s automatickou spojkou na patkové koleno. Čerpadlo musí být

provozováno s ponořeným motorem.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Parametry čerpadla:

Návrhový průtok čerpadla:   72 m3/ h =  20 l/s 

Návrhová dopravní výška čerpadla:   5,5 m

Průtok čerpadla dle hydrauliky: 15 – 30 l/s

Dopravní výška čerpadla:  3,5 – 7,0 m

Průchodnost hydraulikou:  75 mm

Typ oběžného kola:   šroubové odstředivé

Čerpané médium:   aktivovaný kal 0,5 – 1,5 %

Teplota čerpané kapaliny:    max. 40°C

Mechanická ucpávka u motoru: Cer/C

Mechanická ucpávka u hydrauliky: SiC/SiC

Jmenovitý výkon elektromotoru: 2,2 kW, 400V, 50 Hz, IE3, izolace F, termistory, vlhkost, 

relé 

Jmenovitý proud elektromotoru: 5,5 A, záběrový 27,5 A

Počet otáček ot./min:     1416

Stíněný kabel EMV:  stíněný kabel EMV 7 x 1,5mm2, ø 13.2mm

Hmotnost cca (kg):  93

Materiálové provedení:

Materiál hydraulické skříně:   šedá litina GG25

Materiál oběžného kola:   korozi-vzdorná CrNiMo ocel

Materiál sacího kužele:   chromová ocel Hidrohard

Materiál patkového kolena:   šedá litina GG 20

Materiál vodících tyčí:     korozivzdorná ocel

materiál řetězu a šeklu:   korozivzdorná ocel V4A
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Rozsah dodávky v položce:

čerpadlo s ponorným elektromotorem 

včetně 10 m kabelu 7 x 1,5mm2, ø 13.2mmp

patkové koleno vč. horního držáku vodicích trubek DN100/150, PN16

tepelná ochrana elektromotoru - termistory

vlhkostní sonda + vyhodnocovací relé

montážní sada patkového kolena

montážní sada horního držáku

závěs pro kabel - plast

nerezový řetěz v délce 6m, včetně závěsu po 1m

nerezový šekl omega 8 mm

umístění: aktivační nádrž C-TECH

Celkem 4 ks provozních čerpadel ve 4 nádrčích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.4.1 Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu se šroubovým kolem - suchá rezerva   

 

ks 1 0 0 0 R položka

pro čerpání přebytečného aktivovaného kalu s integrovaným ponorným třífázovým

elektromotorem. Čerpadlo je v provedení do mokré jímky, pro spouštění na vodicích

tyčích, uchycením s automatickou spojkou na patkové koleno. Čerpadlo musí být

provozováno s ponořeným motorem.

Parametry dle položky 1.4

Rozsah dodávky v položce:

čerpadlo s ponorným elektromotorem 

včetně 10 m kabelu 7 x 1,5mm2, ø 13.2mmp

tepelná ochrana elektromotoru - termistory

vlhkostní sonda + vyhodnocovací relé

umístění: sklad provozovatele

Celkem 1 ks suchá rezerva                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.5 Dávkovací komplet univerzální 2 čerpadla - 2 výtlaky             ks 1 0 0 0 R položka
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Stanice obsahuje dvě magnetická membránová dávkovací čerpadla pro dávkování do 

dvou dávkovacích míst a je opatřena dvěma samostatnými výtlaky, samostatně jsou 

dodány 2 ks vstřikovacích ventilů pro zakončení dávkovací trasy.

Parametry:

výkonnost      24 l/h 

prac. tlak:      4 bary

sací výška:     6 m vod. sl. (platí pro vodu)

chemikálie:   40%-ní síran železitý (hustota 1,56 kg/dm3) nebo obdobné    

provoz:          2 + 0R

Rozsah regulace dávkovacího výkonu      1 : 40 000

rozměry:       cca 900 x 850 x 410 mm (L x W x H)

řízení: ruční přímo na čerpadle 

            nebo externím pulzním signálem 

            nebo externím analogovým signálem 4 ... 20 mA

el. napájení:   230 V, 50 Hz, Jištění napájení MAX 10A

vstupy:            2x analogový signál 4 ... 20 mA

výstupy:          2x porucha čerpadel

                          1x hladina - záchytná vana – kontakt plováku max 48 V / 0,5 A

Přípustná teplota okolí: -10 °C až +45 °C

Průměrný příkon: 2x  30 W

Stupeň krytí čerpadel:   IP 66, NEMA 4X, třída izolace F
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Rozsah dodávky, vystrojení:

1x samostatný panel se záchytnou vanou, materiál PP

2x dávkovací membránové čerpadlo

2x pojistný ventil

2x tlumič pulzací

1x podtlakový sací válec + pumpička

1x vnitřní trubní vybavení dávkovací stanice

1x centrální elektrorozvaděč stanice včetně kabeláže a

elektrozapojení uvnitř dávkovací stanice

1x hlavní vypínač

2x protitlaký vstřikovací ventil DN 10 PPE - volně zabaleno

přípojky:

sání čerpadel 1x hadicová koncovka DN10

výtlak čerpadla 2x hadicová koncovka DN10

proplach    1x hadicová koncovka 

odtok ze záchytné vany 1x hadicová koncovka d16

umístění: v místnosti skladování síranu

1.6 Repase stávajících rozdělovacích stavítek Fontana SE 500 x 1500 / 1200 x 1150 ks 4 0 0 0 R položka

Stavítka budou v rámci rekonstrukce repasována, servopohony budou vyměněny včetně 

nového nosníku a dosedací desky, vyměněny budou hnací vřetena u všech stavítek, 

vyměněno bude spodní těsnění prahu desky, provedeno očištění odmaštění rámu, bude 

provedeno moření a pasivace pracovní desky stavítka. Repase stavítek bude prováděna 

postupně u výrobce stavítek, včetně osazení nových servopohonů a přechodové desky.

Parametry stávajících stavítek:

Fontana SE 500 x 1500 / 1200 x 1150 - repase

Šířka kanálu:         500 mm 

Hloubka kanálu:   1500 mm

Výška desky:         1200 mm 

Zdvih desky:          1150 mm

Servopohon:         0,4 kW, 400 V, 2,5 A, IP68  

standardní výbava + signalizace koncových poloh

Druh zatížení:       S2 vysoké cyklické zatížení, venkovní umístění

Typ servopohonu:   

3ph/400V/50Hz.S2-15 min

 -IP68
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Rozsah dodávky položky:

Stavítka budou v rámci rekonstrukce repasována

1x nový servopohon

1x nový nosníku a dosedací deska servopohonu

1x vyměněna hnacího vřetene

1x vyměněnaspodní těsnění prahu desky

1x očištění odmaštění rámu

1x moření a pasivace pracovní desky stavítka

1x doprava do výrobního závodu a zpět

Poznámka: repase stavítek bude prováděna postupně po jednom ks přímo u výrobce 

stavítek

včetně osazení nových servopohonů na nosník a přechodovou desku

1.7 Axiální ventilátor přívodu vzduchu do dmychárny  IP55 ks 4 0 0 0 R položka

Stávající přívod vzduchu do prostoru dmýchárny v současné době zajišťují čtyři axiální 

ventilátory.  Ventilátory budou vyměněny za rozměrově odpovídající, ale výkonnější 

typ:

parametry ventilátoru:

IP55 axiální ventilátor

Průtok vzduchu:  24 000 m3/h 

Max průtok vzduchu:  26 420 m3/h 

Přetlak vzduchu:  100 Pa

Max. přetlak vzduchu: 300 Pa

Výkon elektromotoru:  3,6 kW, 6,1 A, 400 V, 50 Hz, PTC termistory, start Y/D

Směr proudění:  nasávání vzduchu zvenku - od vrtule k motoru

1.8 Axiální ventilátor odtahu vzduchu z dmychárny IP55 ks 3 0 0 0 R položka

Stávající odtah vzduchu z prostoru dmýchárny v současné době zajišťují tři axiální 

ventilátory.  Ventilátory budou vyměněny za rozměrově odpovídající, ale výkonnější 

typ:

parametry ventilátoru:

IP55 axiální ventilátor

Průtok vzduchu:  24 000 m3/h 

Max průtok vzduchu:  26 420 m3/h 

Přetlak vzduchu:  100 Pa

Max. přetlak vzduchu: 300 Pa

Výkon elektromotoru:  3,6 kW, 6,1 A, 400 V, 50 Hz, PTC termistory, start Y/D

Směr proudění:  nasávání vzduchu z dmychárny - od motoru k vrtuli

1.9 Axiální ventilátor odtahu vzduchu z rozvodny ks 1 0 0 0 R položka
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Větrání přilehlé místnosti rozvodny zajišťuje jeden stávající axiální ventilátor.   

Ventilátor budou vyměněn za rozměrově odpovídající, ale výkonnější typ:

parametry ventilátoru:

IP55 axiální ventilátor

Průtok vzduchu:  15 000 m3/h 

Max průtok vzduchu:  17 900 m3/h 

Přetlak vzduchu:  100 Pa

Max. přetlak vzduchu: 210 Pa

Výkon elektromotoru:  1,6 kW, 2,9 A, 400 V, 50 Hz, PTC termistory, start FM

Směr proudění:  nasávání vzduchu z rozvodny - od motoru k vrtuli

1.10 Nožové šoupátko mezipřírubové DN 150, PN 16 s el. pohonem    ks 4 0 0 0 R položka

Oboustranně těsnicí mezipřírubové nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem se 

závitem vně šoupátkové komory. Konstrukce umožňuje montáž šoupátka i jako koncové 

armatury bez nutnosti použití protipříruby. Široké těsnění ve spodní části tělesa 

zabezpečuje vynikající těsnost. Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže 

armatury z potrubí. Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při 

manipulaci čistí.

Parametry šoupátka:

Stavební délka dle K1

Maximální operační tlak: 10 bar

Typ vřetene: stoupající

Médium: přebytečný kal do 2%

Teplotní rozsah:  do 50° C

Způsob ovládání: Elektropohon

  

Materiál:

Těleso: EN-GJL-250

Nůž: Stainless steel AISI 316

Vřeteno: Stainless steel 1.4057

Stírací tyč: mosaz

Těsnění: NBR

Ochrana proti korozi:

Povrstvení: EP-P  litinové díly vně i uvnitř chráneny epoxidovým povrstvením 

                             těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK (odstín RAL�5005)

Barevný odstín: RAL 5005 Signální modrá

Tloušťka povrstvení: 250 μm
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Parametry pohonu:

pohon 0,4 kW, 3f, 400 V; 50 Hz; IP 68

pro venkovní umístění 

vysoké cyklické zatížení S2 - 15 min

třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru

jmenovitý/start proud = 1,6 A / 9,0 A 

počet otáček              63   ot/min 

uzavírací čas              28 s

temperace 110 – 250 V

provozní podmínky -30 ÷ +70°C

ruční kolo pro havarijní ovládání armatury

mech. ukazatel polohy

blikač pro signalizaci chodu

Signalizace armatury:   2x polohové spínače (ot./zav.), 2x momentové spínače (ot./zav.)

1.11 Solenoidový ventil DN15, s připojením vnitřními závity G 1/2" ks 1 0 0 0 R položka

Stávající solenoidové ventily odlehčení tlaku budou vyměněny za nové solenoidové 

ventily v nerezovém provedením, s ovládáním cívkami s vysokým krytím.

Parametry ventilu:      

typ:                             přímo řízený solenoidní ventil 2/2 NC

průtok:                       Kv 0,28 m3/h

pracovní tlak:            0-6 Bar

připojovací porty:      G 1/2“

materiál těla:            nerez 316L

těsnění:                     viton

pracovní teplota:     -10/+140°C

pracovní medium:    tlakový vzduch

cívka:                         B8E cívka pro solenoidní ventil

pracovní napětí:       220/230V AC 50/60Hz, 15VA

pracovní poloha:      NC - bez proudu uzavřen

konektor:                  pro cívku s led diodou, IP65 

1.12 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 200 PN 10 se servopohonem ks 20 0 0 0 R položka
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby.

Manžetu tvorí vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natesno vsunutý

do tělesa. Manžeta uzavírací klapky zároven plní funkci prírubového tesnení. Čep i hřídel 

jsou uloženy v kluzných ložiscích a jsou zajišteny proti vystřelení pro případ neodborné

demontáže.

Parametry klapky:   

uzavírací klapka DN 200 PN 10

pracovní přetlak:     do 5,5 bar

pracovní medium:   tlakový vzduch do 100 °C

stavební délka:        60 mm dle EN 558-1, základní řada 20

materiály klapky:     těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)

těsnící manžeta:      EPDM (W270)

hřídel a čep hřídele: korozivdorná ocel 1.4021

talíř klapky:               korozivdorná ocel 1.4408

těsnění klapky:         měkkotěsnící s vyměnitelným vulkanizovaným kroužkem

ochrana proti korozi:  litinové díly vně i uvnitř chráneny epoxidovým povrstvením 

                                      těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK (odstín RAL�5005)

Parametry pohonu:

kyvný pohon 0,03 kW, 3f, 400 V; 50 Hz; IP 68

pro venkovní umístění 

vysoké cyklické zatížení S2 - 15 min

třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru

jmenovitý/start proud = 0,4 A / 1,0 A 

rychlost přestavení 90° - 22 vteřin

temperace 110 – 250 V

provozní podmínky -30 ÷ +60°C

ruční kolo pro havarijní ovládání armatury

mech. ukazatel polohy

blikač pro signalizaci chodu

Signalizace armatury:   2x polohové spínače (ot./zav.), 2x momentové spínače (ot./zav.)

1.13 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 125 PN 10 se servopohonem ks 4 0 0 0 R položka
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby.

Manžetu tvorí vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natesno vsunutý

do tělesa. Manžeta uzavírací klapky zároven plní funkci prírubového tesnení. Čep i hřídel 

jsou uloženy v kluzných ložiscích a jsou zajišteny proti vystřelení pro případ neodborné

demontáže.

Parametry klapky:   

uzavírací klapka DN 125 PN 10

pracovní přetlak:     do 5,5 bar

pracovní medium:   tlakový vzduch do 100 °C

stavební délka:        56 mm dle EN 558-1, základní řada 20

materiály klapky:     těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)

těsnící manžeta:      EPDM (W270)

hřídel a čep hřídele: korozivdorná ocel 1.4021

talíř klapky:               korozivdorná ocel 1.4408

těsnění klapky:         měkkotěsnící s vyměnitelným vulkanizovaným kroužkem

ochrana proti korozi:  litinové díly vně i uvnitř chráneny epoxidovým povrstvením 

                                      těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK (odstín RAL�5005)

Parametry pohonu:

kyvný pohon 0,02 kW, 3f, 400 V; 50 Hz; IP 68

pro venkovní umístění 

vysoké cyklické zatížení S2 - 15 min

třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru

jmenovitý/start proud = 0,4 A / 1,0 A 

rychlost přestavení 90° - 22 vteřin

temperace 110 – 250 V

provozní podmínky -30 ÷ +60°C

ruční kolo pro havarijní ovládání armatury

mech. ukazatel polohy

blikač pro signalizaci chodu

Signalizace armatury:   2x polohové spínače (ot./zav.), 2x momentové spínače (ot./zav.)

1.14 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80 PN 16 se servopohonem ks 2 0 0 0 R položka
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby.

Manžetu tvorí vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natesno vsunutý

do tělesa. Manžeta uzavírací klapky zároven plní funkci prírubového tesnení. Čep i hřídel 

jsou uloženy v kluzných ložiscích a jsou zajišteny proti vystřelení pro případ neodborné

demontáže.

Parametry klapky:   

uzavírací klapka DN 80 PN 10

Pracovní přetlak:     do 5,5 bar

Pracovní medium:   tlakový vzduch do 100 °C

stavební délka:        46 mm dle EN 558-1, základní řada 20

Materiály klapky:     těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)

těsnící manžeta:      EPDM (W270)

hřídel a čep hřídele: korozivdorná ocel 1.4021

talíř klapky:               korozivdorná ocel 1.4408

těsnění klapky:         měkkotěsnící s vyměnitelným vulkanizovaným kroužkem

ochrana proti korozi:  litinové díly vně i uvnitř chráneny epoxidovým povrstvením 

                                      těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK (odstín RAL�5005)

Parametry pohonu:

kyvný pohon 0,02 kW, 3f, 400 V; 50 Hz; IP 68

pro venkovní umístění 

vysoké cyklické zatížení S2 - 15 min

třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru

jmenovitý/start proud = 0,4 A / 1,0 A 

rychlost přestavení 90° - 22 vteřin

temperace 110 – 250 V

provozní podmínky -30 ÷ +60°C

ruční kolo pro havarijní ovládání armatury

mech. ukazatel polohy

blikač pro signalizaci chodu

Signalizace armatury:   2x polohové spínače (ot./zav.), 2x momentové spínače (ot./zav.)

1.15 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 500 PN 10 s převod. Kolem ks 1 0 0 0 R položka
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby.

Manžetu tvorí vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natesno vsunutý

do tělesa. Manžeta uzavírací klapky zároven plní funkci prírubového tesnení. Čep i hřídel 

jsou uloženy v kluzných ložiscích a jsou zajišteny proti vystřelení pro případ neodborné

demontáže. Klapka je vybavena koncovými spínači polohy.

Parametry klapky:   

uzavírací klapka DN 500 PN 10

Pracovní přetlak:     do 5,5 bar

Pracovní medium:   tlakový vzduch do 100 °C

stavební délka:        127 mm dle EN 558-1, základní řada 20

Materiály klapky:     těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)

těsnící manžeta:      EPDM (W270)

hřídel a čep hřídele: korozivdorná ocel 1.4021

talíř klapky:               korozivdorná ocel 1.4408

těsnění klapky:         měkkotěsnící s vyměnitelným vulkanizovaným kroužkem

ovládání:                   převodovka s ručním kolem

ochrana proti korozi:  litinové díly vně i uvnitř chráneny epoxidovým povrstvením 

                                      těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK (odstín RAL�5005)

přídavné vybavení:      převodovka 

druh jištění:                 IP68 s víkem ukazatele

ochrana proti korozi:  KS

teplotní rozsah:           standard -40°C až +80°C

spínače:                        2 mechanické koncové spinače  

1.16 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 300 PN 10 s ruční pákou ks 1 0 0 0 R položka

Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby.

Manžetu tvorí vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natesno vsunutý

do tělesa. Manžeta uzavírací klapky zároven plní funkci prírubového tesnení. Čep i hřídel 

jsou uloženy v kluzných ložiscích a jsou zajišteny proti vystřelení pro případ neodborné

demontáže.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Parametry klapky:   

uzavírací klapka DN 300 PN 10

Pracovní přetlak:     do 5,5 bar

Pracovní medium:   tlakový vzduch do 100 °C

stavební délka:        78 mm dle EN 558-1, základní řada 20

Materiály klapky:     těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)

těsnící manžeta:      EPDM (W270)

hřídel a čep hřídele: korozivdorná ocel 1.4021

talíř klapky:               korozivdorná ocel 1.4408

těsnění klapky:         měkkotěsnící s vyměnitelným vulkanizovaným kroužkem

ovládání:                   ruční páka s aretací

ochrana proti korozi:  litinové díly vně i uvnitř chráneny epoxidovým povrstvením 

                                      těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK (odstín RAL�5005)

1.17 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 50 PN 16 s ruční pákou ks 4 0 0 0 R položka

Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby.

Manžetu tvorí vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natesno vsunutý

do tělesa. Manžeta uzavírací klapky zároven plní funkci prírubového tesnení. Čep i hřídel 

jsou uloženy v kluzných ložiscích a jsou zajišteny proti vystřelení pro případ neodborné

demontáže.

Parametry klapky:

uzavírací klapka DN 50 PN 10

Pracovní přetlak:     do 5,5 bar

Pracovní medium:   tlakový vzduch do 100 °C

stavební délka:        43 mm dle EN 558-1, základní řada 20

Materiály klapky:     těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)

těsnící manžeta:      EPDM (W270)

hřídel a čep hřídele: korozivdorná ocel 1.4021

talíř klapky:               korozivdorná ocel 1.4408

těsnění klapky:         měkkotěsnící s vyměnitelným vulkanizovaným kroužkem

ovládání:                   ruční páka s aretací

ochrana proti korozi:  litinové díly vně i uvnitř chráneny epoxidovým povrstvením 

                                      těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK (odstín RAL�5005)
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

DPS 02 Potrubní větve 0 0 0

2.1 Výtlak nového dmychadla č.6  DN 300 - doplnění odbočky s uzavírací klapkou   kpl 1 0 0 0 R položka

2.1.1 Trubka DN300 (f323,9 x 3), nerez 1.4301 0,5 m

2.1.2 T-kus atyp oboustranný náběh  90° DN500/300 (f508/323,9 x 3), nerez 1.4301 1 ks

2.1.3 Příruba nerez plochá přivařovací DN 300, PN 10, pro trubku f323,9, nerez 1.4301 2 ks

2.1.4 Spoj přírubový DN 300, PN 10 (ČSN + uzavírací klapka CEREX 300-W + ČSN) sestávající 

se:    

12 ks - šroub M20x160, DIN 931, A2, nerez

12 ks - matice M20, DIN 934, A4, nerez

6 ks - podložka vějířová 21, DIN 6798, A2, nerez

1 ks  

2.2 Dopojení výtlaků všech 6 dmychadel DN 200/300 - redukce a shybka na stávající 

výtlak 

  kpl 6 0 0 0 R položka

2.2.1 Trubka DN200 (f219,1 x 2), nerez 1.4301 0,5 m

2.2.2 Redukce sací extra-excentrická atyp DN300/200 (f323,9/219,1 x 2), nerez 1.4301 1 ks

2.2.3 Oblouk nerez DN200 / 45°   (f219,1 x 2), nerez 1.4301 2 ks

2.2.4 Objímka dvoudílná nerez pro potrubí DN 200 (Ø219,1 x 2), nerez 1.4301, 4-K-430231 1 ks  

2.2.5 Trubka DN40 (f48,3 x 2), nerez 1.4301 1,5 m

2.2.6 Patní deska 150 x 200/ 4xø14  nerez 1.4301, výkres 4-K-400212.2 1 ks  

2.2.7 Příplatek za zhotovení na místě - podpěra DN 200 / 700 nerez 1 ks  

2.2.8 Kotva průvleková M12/15  - materiálové provedení - nerez A4 4 ks

2.3 Úprava nové napojení aeračních roštů DN 200 - nerez   kpl 20 0 0 0 R položka

2.3.1 Příruba nerez plochá přivařovací DN 200, PN 10, pro trubku f219,1, nerez 1.4301 1 ks

2.3.2 Spoj přírubový DN 200, PN 10 (ČSN-ČSN plast) sestávající se : 

8 ks - šroub M 20x110 ,DIN 931, A2, nerez

8 ks - matice M20, DIN 934, A4, nerez

4 ks -podložka vějířová 21, DIN 6798, A4, nerez

1 ks - pryžové těsnění, DN 200, PN 10 

1 ks  

2.4 Doplnění druhého výtlačného potrubí síranu do rozdělovacího objektu   kpl 1 0 0 0 R položka

2.4.1 Trubka PVC-U DN20 (f25x2,3), PN 20 30 m

2.4.2 Trubka PVC-U DN15 (f20x1,9), PN 20 2 m

2.4.3 Trubka PVC-U DN10 (f16x1,5), PN 20 2 m

2.4.4 Koleno 90° PVC-U  DN20  pro trubku (Ø25) 20 ks

2.4.5 Koleno 90° PVC-U  DN15  pro trubku (Ø20) 6 ks

2.4.6 Koleno 90° PVC-U  DN10  pro trubku (Ø16) 6 ks
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

2.4.7 T kus PVC 25x25x25 2 ks

2.4.8 Ventil kulový PVC-U, DN20, d25 lepení, kulový 3 ks

2.4.9 Redukce PVC-U  32/25x20 4 ks

2.4.10 Redukce PVC-U  25/20x16 4 ks

2.4.11 Spojka PVC-U  d25xd25 10 ks

2.4.12 Spojka PVC-U  d20xd20 2 ks

2.4.13 Spojka PVC-U  d12xd12 2 ks

2.4.14 Šroubení PVC-U DN20 (Ø25x2,3), PN 20 6 ks

2.4.15 Šroubení PVC-U DN15 (Ø20x1,9), PN 20 2 ks

2.4.16 Příchytka potrubí   PVC-U DN20 (Ø25x2,3) 30 ks

2.4.17 Příchytka potrubí  PVC-U DN15 (Ø20x1,9) 6 ks

2.4.18 Příchytka potrubí  PVC-U DN10 (Ø16x1,5) 6 ks

2.4.19 Čistič na PVC potrubí 500 ml 1 ks

2.4.20 Lepidlo na PVC 500 g 1 ks

2.4.21 Hmoždinka plastová d10 30 ks

2.4.22 Hmoždinka plastová d8 12 ks

2.4.23 Vrut s půlkulatou hlavou křížová drážka, d5x50, nerez A2 30 ks

2.4.24 Vrut s půlkulatou hlavou křížová drážka, d4x50, nerez A2 12 ks

2.4.25 Plech nerez  P4 - 900 x 450 1 ks

2.4.26 Tyč nerez L 50 x 50 x 3 nerez 2 bm

2.4.27 Úprava nerezové konzoly stávajících čerpadel, cca 8 hod 1 ks

2.4.28 Vrtání prostupu DN40 - železobetonová stěna 300 mm, vodorovně i svisle 3 sd

2.4.29 Montážní pěna pro zatěsnění prostupu bez vodotěsnosti 1 ks

2.5 Dopojení výtlaku čerpadla interní recirkulace DN200  a jeho kotvení   kpl 4 0 0 0 R položka

2.5.1 Trubka DN200 (f219,1 x 2), nerez 1.4301 0,5 m

2.5.2 Oblouk nerez DN200 / 45°   (f219,1 x 2), nerez 1.4301 2 ks

2.5.3 Příruba nerez plochá přivařovací DN 200, PN 10, pro trubku f219,1, nerez 1.4301 1 ks

2.5.4 Spoj přírubový DN 200, PN 10 (ČSN-ČSN) sestávající se : 

8 ks - šroub M 20x80 ,DIN 931, A2, nerez

8 ks - matice M20, DIN 934, A4, nerez

4 ks - podložka vějířová 21, DIN 6798, A4, nerez

1 ks - pryžové těsnění, DN 200, PN 10 

1 ks  

2.5.5 Tyč závitová M 16x1000 - nerez A2 1 ks  

2.5.6 Matice M16, DIN 934, A4, nerez 12 ks  

2.5.7 Podložka plochá 17, A4, nerez 4 ks

2.5.8 Kotva chemická - kartuš 330 ml 1 ks
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

2.6 Dopojení výtlaku čerpadla přebytečného kalu DN150 a jeho kotvení   kpl 4 0 0 0 R položka

2.6.1 Trubka DN150 (f168,31 x 2), nerez 1.4301 0,5 m

2.6.2 Oblouk nerez DN150 / 45°   (f168,3 x 2), nerez 1.4301 2 ks

2.6.3 Příruba nerez plochá přivařovací DN 150, PN 10, pro trubku f168,3, nerez 1.4301 1 ks

2.6.4 Spoj přírubový DN 150, PN 16 (ČSN-ČSN) sestávající se : 

8 ks - šroub M 20x80 ,DIN 931, A2, nerez

8 ks - matice M20, DIN 934, A4, nerez

4 ks - podložka vějířová 21, DIN 6798, A4, nerez

1 ks - pryžové těsnění, DN 150, PN 16

1 ks  

2.6.5 Tyč závitová M 20x1000 - nerez A2 1 ks  

2.6.6 Matice M20, DIN 934, A4, nerez 12 ks  

2.6.7 Podložka plochá 21, A4, nerez 4 ks

2.6.8 Kotva chemická - kartuš 330 ml 1 ks

2.7 Doplnění nové uzavírací klapky DN 500 do výtlačného potrubí   kpl 4 0 0 0 R položka

2.7.1 Příruba nerez plochá přivařovací DN 500, PN 10, pro trubku f508, nerez 1.4301 2 ks

2.1.2 Spoj přírubový DN 500, PN 10 (ČSN + uzavírací klapka CEREX 300-W + ČSN) sestávající 

se:    

20 ks - šroub M24x230, DIN 931, A2, nerez

20 ks - matice M24, DIN 934, A4, nerez

6 ks - podložka vějířová 25, DIN 6798, A2, nerez

1 ks  

2.1.3 Vyřezání potrubí DN 500 (508x3) v délce 130 mm  pro montáž mezipřírubové klapky 1 ks  

2.8 Obnova přírubových spojů  z důvodu výměny armatur a zařízení   kpl 1 0 0 0 R položka

2.8.1 Spoj přírubový DN 300, PN 10 (ČSN + uzavírací klapka CEREX 300-W + ČSN) sestávající 

se:    

12 ks - šroub M20x160, DIN 931, A2, nerez

12 ks - matice M20, DIN 934, A4, nerez

6 ks - podložka vějířová 21, DIN 6798, A2, nerez

5 ks

2.8.2 Spoj přírubový DN 200, PN 10 (ČSN + uzavírací klapka CEREX 300-W + ČSN) sestávající 

se:    

8 ks - šroub M20x140, DIN 931, A2, nerez

8 ks - matice M20, DIN 934, A4, nerez

6 ks - podložka vějířová 21, DIN 6798, A2, nerez

20 ks
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

2.8.3 Spoj přírubový DN 150, PN 10 (ČSN + nožové šoupě + ČSN) sestávající se:

4 ks - šroub M 20x135, DIN 931, A4, nerez

4 ks - šroub M 20x45, DIN 933, A4, nerez

4 ks - matice M 20, DIN 934, A2, nerez

2 ks – podložka vějířová 215, DIN 6798 A2, nerez

2 ks - pryžové těsnění DN 150, PN 10 - Ø 217/156 - 3 mm

4 ks

2.8.4 Spoj přírubový DN 125, PN 10 (ČSN + uzavírací klapka CEREX 300-W + ČSN) sestávající 

se:    

8 ks - šroub M16x125, DIN 931, A2, nerez

8 ks - matice M16, DIN 934, A4, nerez

6 ks - podložka vějířová 17, DIN 6798, A2, nerez

4 ks

2.8.5 Spoj přírubový DN 80, PN 16 (ČSN + uzavírací klapka CEREX 300-W + ČSN) sestávající se:    

8 ks - šroub M16x110, DIN 931, A2, nerez

8 ks - matice M16, DIN 934, A4, nerez

6 ks - podložka vějířová 17, DIN 6798, A2, nerez

2 ks

2.8.6 Spoj přírubový DN 700 atyp  (spojení ventilátoru s potrubím) sestávající se: 

32 ks - šroub M12x40, DIN 931, A2, nerez

32 ks - matice M12, DIN 934, A4, nerez

20 ks - podložka vějířová 12, DIN 6798, A2, nerez

5 ks

2.9 Vodící tyče a jejich kotvení  pro čerpadla interní recirkulace a přebytečného kal   kpl 4 0 0 0 R položka

2.9.1 Trubka DN40 (f48,3 x 3), nerez 1.4301 12 m

2.9.2 Trubka DN40 (f48,3 x 3), nerez 1.4301 12 m

2.9.3 šroub nerez M12x40 - nerez A2 4 ks  

2.9.4 Matice M12, DIN 934, A4, nerez 8 ks  

2.9.5 Podložka plochá 12, A4, nerez 4 ks

2.9.6 Tyč nerez L 50 x 50 x 3 nerez 1 bm

2.9.7 Patní deska 150 x 150/ 4xø11  nerez 1.4301, výkres 4-K-400210.2 1 ks  

2.9.8 Příplatek za zhotovení na místě - konzola L50 / 600 nerez 1 ks  

2.9.9 Kotva průvleková M10/15  - materiálové provedení - nerez A4 4 ks

2.9.10 Kotva chemická - kartuš 330 ml 1 ks

DPS 03 Dodatečné montážní a servisní práce 0 0 0

3.1 Čištění a obnova funkce provzdušňovacích roštů anoxického selektoru   kpl 56 0 0 0 R položka
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Popis:

Provzdušnění selektoru bude ponecháno stávající včetně přívodního potrubí DN 125 a 

5/4“ a ručních uzávěrů. V rámci rekonstrukce budou jednotlivé provzdušňovací rošty 

propláchnuty na místě instalace tlakovou vodou a zkontrolována jejich průchodnost, v 

případě potřeby budou neprůchozí kusy demontovány a vyčištěny v prostoru mimo 

nádrž. V připojovacích šroubeních bude vždy vyměněno těsnění a budou promazána. 

odhad doby montáže cca 3x2 hodiny

3.1.1 Provzdušňovací rošt - přívod DN32 / 5/4" aerační rošt DN 25

demontáž, proplach vodou, zpětná montáž 

20 kg

3.1.2 Těsnění guma pro šroubení 5/4"    44x57x1,5 1 ks

3.2 Čištění a obnova funkce provzdušňovacích roštů odtokového žlabu   kpl 24 0 0 0 R položka

Popis:

Provzdušnění odtokového žlabu bude ponecháno stávající včetně přívodního potrubí 

DN 80 a 1“ a ručních uzávěrů. V rámci rekonstrukce budou jednotlivé provzdušňovací 

rošty propláchnuty na místě instalace tlakovou vodou a zkontrolována jejich 

průchodnost, v případě potřeby budou neprůchozí kusy demontovány a vyčištěny v 

prostoru mimo nádrž. V připojovacích šroubeních bude vždy vyměněno těsnění a budou 

promazána.  odhad doby montáže cca 3x2 hodiny

3.2.1 Provzdušňovací rošt - přívod DN25 / 1" aerační rošt DN 25

demontáž, proplach vodou, zpětná montáž 

14 kg

3.2.2 Těsnění guma pro šroubení 1"    34x48x1,5 1 ks

3.3 Čištění a kontrola přepadových hran na rozdělovacím objektu   kpl 4 0 0 0 R položka

3.3.1 Přepadové hrany budou během krátkých odstávek při přepojování linek pro zhotovení 

provizorního hrazení před stavidly, očištěny a otryskány tlakovou vodou WAP, současně 

bude posouzen stav a funkčnost přepadových hran. Po kontrole stavu bude provedena 

kontrola výškového osazení hran a zajištěna případná korekce nastavení.  odhad doby 

montáže cca 2x2 hodiny 

1 ks

3.4 Zhotovení tepelné izolace dmychárny v montážních otvorech kpl 1 0 0 0 R položka

3.4.1 Tepelně izolační stěnový sendvičový panel

stěnový PUR panel: tl 100 mm 

šířka 1000 mm

barva bílá RAL 9002/9002

materiál: plech pozink + nátěr + PUR pěna

řezání na míru: 2000 mm

24 ks
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

3.4.2 Ukončovací profil

U profil 50/101/ 50 mm

RAL 9002 barva bílá 

řezání na míru: 1000 + 2000 mm

80 bm

3.4.3 Trhací nýt 

nýt 4,0x9 mm

nýt uzavřený lakovaný

barva bílá RAL 9002/9002

materiál hliník/nerez

500 ks

3.4.4 Plech nerez tl. 4 mm  250 x 2000 mm

s 8 ks připravených otvorů d14 mm

24 ks

3.4.5 Kotva průvleková M12/15  - materiálové provedení - nerez A4 192 ks

3.5 Zhotovení tepelné izolace strop přístřešku schodiště do dmychárny kpl 1 0 0 0 R položka

3.5.1 Tepelně izolační stěnový sendvičový panel

stěnový PUR panel: tl 100 mm 

šířka 1000 mm

barva bílá RAL 9002/9002

materiál: plech pozink + nátěr + PUR pěna

řezání na míru: 2000 mm

3 ks

3.4.2 Ukončovací profil

U profil 50/101/ 50 mm

RAL 9002 barva bílá 

řezání na míru: 1000 + 2000 mm

14 bm

3.4.3 Trhací nýt 

nýt 4,0x9 mm

nýt uzavřený lakovaný

barva bílá RAL 9002/9002

materiál hliník/nerez

50 ks

3.4.4 Plech nerez tl. 3 mm  100 x 2000 mm 2 ks

3.6 Zhotovení tepelné izolace stěn přístřešku schodiště do dmychárny kpl 1 0 0 0 R položka
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

3.6.1 Měkká a lehká deska z kamenné vlny 

určena pro izolaci šikmých střech, výplní trámových stropů a podlah na polštářích. 

Univerzální využití a skvělé tepelně-izolační vlastnosti.

Rozměry:

tloušťka desky    50 mm

délka                     1000 mm

šířka desky          610 mm

tepelný odpor max. 1,35 m2/K/W

40 ks

3.6.2 Plech nerez tl. 1 mm  

plech je určen pro zaklopení minerální vlhy do přihradové konstrukce přístřešku

20 m2

3.6.3 Trhací nýt 

nýt 4,0x9 mm

nýt uzavřený lakovaný

barva bílá RAL 9002/9002

materiál hliník/nerez

150 ks

3.7 Zhotovení odvětrání polykarbonátových krytů mont. otvorů a přístřešku kpl 1 0 0 0 R položka

3.7.1 Protidešťová větrací žaluzie PRG 250

Rozměr 299 x 299 mm

materiál  plast

14 ks

3.7.2 Řezání polykarbonátové vyplně - jednokomorový profil

otvor d 250 mm nebo 270 x 270 mm

14 ks

3.7.3 Silikon montážní transparent - kartuš 330 ml 7 ks

3.8 Výměna servopohonu dekantéru vč. čištění šroubu a manžety   kpl 4 0 0 0 R položka

3.8.1 Nový servopohon bude dodán v rámci dodávky obnovy systému C-TECH

jedná se o servopohon, hmotnost servopohonu je cca 50 kg

velmi ztížená problematická demontáž servopohonu nad hloubkou, 

za nezbytné účasti autojeřábu nosnosti minimálně 20 tun, 

pro demontáž bude vhodná příprava lehkého lešení min 2 x 2 m výška 7 m, 

případně výpomoc s montážní plošinou a podvozku např. AVIA 

odhad doby montáže cca 3x4 hodiny 

ks 1
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

3.8.2 Krycí dělená manžeta hnacího šroubu

Skládaná manžeta se zipem pro boční montáž

Shrnovací kruhový měch:  1840-21_04_21-01/01

Rozměr šroubu vřetene d:  Ø55 mm 

Rozměr napojení D1/D2:  60 / 90 mm 

Rozměr měchu Di/De:  90 / 140 mm

Pracovní délka pohybu:  L = 250 – 950 mm

Teplota prostředí:   od -20 °C do +70 °C

Materiál:    Vinitol – odolný povětrnostním vlivům, oleji a tukům

odhad doby montáže cca 3x1 hodiny  současně se servopohonem

ks 1

3.8.3 Očištění hnacího šroubu dekantéru

průměr šroubu d55 mm

činná dělka cca 1500 mm

očištění tlakovým čističem WAP a

opatření novým mazivem, odhad doby montáže cca 3x1 hodiny 

ks 1

3.9 4.2.16.3 Těsnění dekanterů - demontáž a montáž   kpl 1 0 0 0 R položka

Poznámka:

Během odstávky každé nádrže bude vždy provedena kompletní repase otočného 

těsnění dekantérů DN 800 s úplnou výměnou těsnícího elementu. Jeden dekanter 

obsahuje dvě ložiska DN 800. Celá montážní sestava ložiska bude nejdříve otryskána 

tlakovou vodou WAP, pečlivě rozebrána a bude vyjmuto stávající profilové těsnění. Na 

očištěné dosedací plochy bude osazeno nové těsnění z notového profilu EPDM.

Poznámka 2:  **

Zhotoviteli se doporučuje, aby si v předstihu před odstavením nádrže zajistil všechny 3 

uvedené profily v délce min. 2x 3 m, pro obě strany dekanteru, včetně vhodného 

lepidla. Na místě pak bude během montáže rozhodnuto po dohodě s provozovatelem, 

který typ těsnění se použije. Následně pro zbývající 3 nádrže bude dokoupen délkový 

zbytek 6 x 3 m vybraného profilu.

3.9.1 těsnící notový profil 77 x 21 x 5 mm, mat. EPDM 65Sh - atyp výroba, délka 3 m ** 2 ks

3.9.2 těsnící notový profil   EPDM 65Sh s rozměry 77 x 35 x 5 mm,     délka 3 m ** 2 ks

3.9.3 těsnící notový profil   EPDM 65Sh s rozměry 80 x 30 x 10 mm,    délka 3 m ** 8 ks

3.9.4 Příplatek za atypickou vytláčecí hubice gumového těsnění. 2 ks

3.9.5 Etyl-kyanoakrylátové vteřinové lepidlo  

lepení plastických hmot, pryže (včetně EPDM, SBR, NBR) a elastomerů

tam, kde je požadována velmi krátká doba fixace. 

4 ks

3748rz031 slepý 33/101



TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

3.9.6 Primer, ošetření polyolefinové povrchů a povrchů s nízkým povrchovým napětím před 

lepením kyanoakrylátovými lepidly.

4 ks

3.9.7 Drobný spojovací materiál, šrouby matice pro případ poškození či ztráty 8 sd

3.9.8 Demontáž a montáž osazení těsnícího prvku a zpětné sestavení

odhad doby montáže cca 1 den 3 lidé 

8 ks

3.10 Výměna snímačů na dekanteru - demontáž a montáž   kpl 4 0 0 0 R položka

3.10.1 Nové snímače a čidla budou dodány v rámci dodávky obnovy systému C-TECH

jedná se o kapacitní čidlo - snímač hladiny pro detekci a signalizaci 

polohy dekantéru „ON WATERSURFACE“ zanoření do hladiny. 

odhad doby montáže cca 2x1 hodiny 

kpl 1

3.10.2 Plech nerez tl. 5 mm  200 x 50 mm 1 ks

3.10.3 Drobný spojovací materiál pro uchycení sondy

nerez

1 sd

3.10.4 Nové snímače a čidla budou dodány v rámci dodávky obnovy systému C-TECH

jedná se o magnetické spínače polohy dekantéru, 3 čidla + magnet

odhad doby montáže cca 1x2 hodiny 

kpl 1

3.10.5 Drobný spojovací materiál pro uchycení spínačů a magnetu

nerez

1 sd

3.11 Osazení místní ovládací skříně dekanteru - montáž   kpl 4 0 0 0 R položka

3.11.1 Nová ovládací skříň bude dodána v rámci dodávky obnovy systému C-TECH

jedná se ovládací skříňku s rozměry cca 300 x 500 x 200 mm

osazenou na nerezové konzoli k montáži na betonovou plochu

odhad doby montáže cca 2x1 hodiny 

kpl 1

3.11.2 Kotva průvleková M12/15  - materiálové provedení - nerez A4 4 ks

DPS 04 Stavební výpomoci 0 0 0  

4.1 Úpravy stávajících základů dmychadel - začištění   kpl 5 0 0 0 R položka

4.1.1 Malta reprofilační 

Cementová malta s rychlým průběhem vytvrzení, obsahující vyztužující vlákna, určená k 

vyrovnání svislých a vodorovných povrchů v exteriéru.

Tloušťka vrstvy při nanášení od 3 do 30 mm.

25 kg

4.2.2 Penetrační nátěr na beton na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi 5 ltr

4.3 Podbetonování patkových kolen čerpadel interní recirkulace   kpl 4 0 0 0 R položka

Velikost základu bude 0,5 x 0,5 m výška základu je 120 mm.

Hmotnost čerpadla je cca 150 kg, motor má 2,2 kW, stroj produkuje jemné vibrace.
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Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

4.3.1 Beton třídy C 25/30 pro všechny betonářské práce. Balení 25 kg 2 ks

4.3.2 Armovací železo - roxor průměr 12mm, délka 10 x 6m, 0,89 kg/m 10 kg

4.3.3 Řezání roxorů d12 mm,na délku 300 mm 16 ks

4.3.4 vrtání otvorů d12 mm hloubka 200 mm do železobetonové podlahy 16 ks

4.3.5 Lepení roxorů d12 mm x 450 m do betonu hl. 200 mm 16 ks

4.3.6 Kotva chemická - kartuš 330 ml 2 ks

4.3.7 Penetrační nátěr na beton na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi 1 ltr

DPS 05 Lešení     0 0 0  

5.1 Lešení lehké - pojízdná věž - pronájem, demontáž aerace a klapek   kpl 1 0 0 0 R položka

5.1.1 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m 2

plocha věže  2 x 3,2 = 6,4 m 2 , do 7 m výšky

5 ks

5.1.2 Pojízdné lešení, příplatek za první a každý další den použití 20 ks

5.1.3 Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m 2

plocha věže  2 x 3,2 = 6,4 m 2 , do 7 m výšky

5 ks

5.2 Lešení lehké - pojízdná věž - pronájem, demontáž a montáž serva dekantéru   kpl 1 0 0 0 R položka

5.2.1 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m
2

plocha věže  2 x 3,2 = 6,4 m 2 , do 7 m výšky

4 ks

5.2.2 Pojízdné lešení, příplatek za první a každý další den použití 4 ks

5.2.3 Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m 2

plocha věže  2 x 3,2 = 6,4 m 2 , do 7 m výšky

4 ks

5.3 Lešení lehké - pojízdná věž - pronájem, demontáž a montáž ventilátorů   kpl 1 0 0 0 R položka

5.3.1 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m 2

plocha věže  2 x 3,2 = 6,4 m
2

, do 4 m výšky

3 ks

5.3.2 Pojízdné lešení, příplatek za první a každý další den použití 7 ks

5.3.3 Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m 2

plocha věže  2 x 3,2 = 6,4 m 2 , do 4 m výšky

3 ks

5.4 Lešení lehké - pojízdná věž - pronájem, demontáž a montáž těsnění dekantérů   kpl 1 0 0 0 R položka

5.4.1 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m 2

plocha věže  2 x 3,2 = 6,4 m 2 , do 4 m výšky

8 ks

5.4.2 Pojízdné lešení, příplatek za první a každý další den použití 8 ks

5.4.3 Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m 2

plocha věže  2 x 3,2 = 6,4 m 2 , do 4 m výšky

8 ks
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Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

DPS 06 Provizorní zařízení     0 0 0  

6.1 Provizorní zařízení pro repasi nátokových stavítek   kpl 4 0 0 0 R položka

6.1.1 Fošna dřevěná síla 50 mm pro zahrazení profilu kanálu 

L = 500 mm, H = 300 mm

4 ks

6.1.2 Hranol dřevěný 100 x 100 mm pro zahrazení profilu kanálu 

L = 1200 mm

2 ks

6.1.3 Klín dřevěný  100 x 20 x 20 mm 10 ks

6.1.4 Montážní pěna studniční pro zatěsnění provizorního hrazení 1 ks

6.2 Provizorní zařízení pro čerpání kalu   kpl 4 0 0 0 R položka

Pozn. Zhotovitel na stavbě instaluje svůj elektrický rozvaděč opatřený hodinami. Tento 

bude připojen elektrikářem provozovatele na elektrickou síť ČOV Znojmo. Z tohoto 

rozvaděče pak zhotovitel napájí svá zařízení. Celková spotřeba je potom fakturována 

zhotoviteli. Pokud se týká čerpání nádrží, tak provizorní čerpadla budou napojena na 

tento rozvaděč, čerpání stabilními čerpadly přebytečného kalu do kalového bude v režii 

provozovatele.

6.2.1
Přenosné čerpadlo včetně hadicového výtlaku

parametry čerpání Q = cca 20 l/s, H = 8 m

výtlačné hadice DN 100 v délce cca 50 m

vlastní rozvaděč pro řízení chodu čerpadla s vybavením pro hladinovou automatiku

doba čerpání nádrže cca 4000 m3 =  cca 3 dny

pronájem na 2 týdny s ohledem na následující čištění nádrže

1 sd

6.2.2
Přenosné čerpadlo včetně hadicového výtlaku

parametry čerpání Q = cca 10 l/s, H = 8 m

výtlačné hadice DN 75 v délce cca 10 m

vlastní rozvaděč pro řízení chodu čerpadla s vybavením pro hladinovou automatiku

pronájem na 4 týdny s ohledem postup výstavby

1 sd

6.3 Provizorní zařízení pro čištění nádrží a odvoz kalu   kpl 4 0 0 0 R položka

6.3.1 Tlakový čistící vůz pro kanalizaci

odvoz a likvidace kalu z nádrže přímo na ČOV v rámci areálu 

pronájem použití vozu s obsluhou od provozovatele 

doba použití při čištění nádrže 2 týdny 

1 sd

6.3.2 WAP vysokotlaký čistič 

• tlak 180 bar • průtok vody 600 l/hod • příkon 3 000 W 

doba použití při čištění nádrže 3 týdny 

1 sd
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Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

DPS 07 Zvedací a manipulační zařízení     0 0 0  

7.1 Zvedací zařízení  pronájmy pro účel realizace díla   kpl 1 0 0 0 R položka

7.1.1

Zvedací zařízení bude sloužit pro manipulaci s technologickým zařízením

zejména se jedná o demontáže a montáže dmychadel, čerpadel, aeračního systému

tyto zvedací zařízení budou využity i pro montáž a demontáž rozvaděčů elektročásti.

7.1.2 Autojeřáb nosnost 20 tun, cca 20 dnů

pro manipulaci s technologickým zařízením 

    

7.1.3 Montážní plošina do 200 kg na podvozku např. AVIA, cca 4 dny

práce ve výšce nad hloubkou

    

7.1.4 Vysokozdvižný vozík 1,0 t, cca 20 dnů

pro manipulaci s technologickým zařízením 

    

7.2 Manipulační zařízení  pronájmy pro účel realizace díla   kpl 1 0 0 0 R položka

7.2.1 Paletový zdvižný vozík2,3 t, cca 365 dnů

pro manipulaci s technologickým zařízením 

    

7.2.2 Dílenský pojízdný jeřáb, cca 20 dnů

profesionální hydraulický jeřábový zvedák pro veškeré manipulační práce v dílně s 

maximální nosností 1 tuny.

    

7.2.3 Žebřík teleskopický hliníkový přenosný  3 x 13, cca 365 dnů

vysunutí  min 8 m

hmotnost 31 kg

nosnost 150 kg

    

DPS 08 Mazadla a oleje     0 0 0  

8.1 Mazadla a oleje   kpl 1 0 0 0 R položka

8.1.1 Olej  ISO VG 680 

pro doplnění oleje v převodovkách NORD

5 lt

8.1.2 Tuk LT2/3

Závity pohybových šroubů (vřeten a matic) je nutno neustále udržovat 

namazané tenkou vrstvou tuku 

5 kg

DPS 09 Demontáže a likvidace odpadu     0 0 0  
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Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

Veškeré demontované vybavení bude přechodně uloženo na deponii na ČOV určenou 

provozovatelem, a po odsouhlasení bude odvezeno k ekologické likvidaci na náklady 

zhotovitele, doklady o výkupu či zaplacení poplatku za likvidaci budou v kopii předány 

provozovateli včetně případného finančního zisku.

Nevyužitelné kovové demontované věci budou odvezeny do šrotu a peníze za šrot 

budou vyplaceny investorovi. Likvidaci plastového odpadu zajistí zhotovitel na skládce 

FCC Únanov. Vzdálenost od ČOV Znojmo cca 16 km.

Pokud jde o likvidaci dmychadel, zhotovitel připraví výzvu s nabídkou k jejich odprodeji 

jinému provozovateli. Pokud nebude odezva, bude následovat likvidace do šrotu, peníze 

za odprodej dmychadel nebo cena za šrot budou opět vyplaceny zpět investorovi.

9.1 Demontáže strojů a zařízení   kpl 1 0 0 0 R položka

9.1.1 Dmychadla LUTOS DITL R110 T

hmotnost dmychadla vč. protihlukového krytu je cca 4200 kg

5 sd

9.1.2 Aerační systém NOPON 1056 ks elementů

hmotnost aeračního systému v jedné nádrži je cca 4500 kg

4 sd

9.1.3 Ponorné čerpadlo HIDROSTAL interní recirkulace

hmotnost ponorného čerpadla vč. patkového kolena je cca 200 kg

4 sd

9.1.4 Ponorné čerpadlo HIDROSTAL přebytečný kal

hmotnost ponorného čerpadla vč. patkového kolena je cca 200 kg

4 sd

9.1.5 Dávkovací stanice síranu železitého

hmotnost stanice je cca 50 kg

2 sd

9.1.6 Servopohon dekantéru NORD

hmotnost servopohonu je cca 50 kg

velmi ztížená problematická demontáž servopohonu nad hloubkou, 

za nezbytné účasti autojeřábu AD20, 

pro demontáž bude využito lešení z montáže nového servopohonu, 

odhad doby demontáže cca 3x1 hodiny 

4 sd

9.1.7 Uzavírací klapka se servopohonem DN 200

včetně přírubového spoje DN 200 PN10

hmotnost klapky vč. servopohonu je cca 60 kg

20 sd

9.1.8 Nožové šoupátko se servopohonem DN 150

hmotnost klapky vč. servopohonu je cca 70 kg

4 sd

9.1.9 Uzavírací klapka se servopohonem DN 125

včetně přírubového spoje DN 125 PN10

hmotnost klapky vč. servopohonu je cca 50 kg

4 sd
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9.1.10 Uzavírací klapka se servopohonem DN 80

včetně přírubového spoje DN 80 PN16

hmotnost klapky vč. servopohonu je cca 40 kg

2 sd

9.1.11 Uzavírací klapka ruční DN 50

včetně přírubového spoje DN 50 PN16

hmotnost klapky je cca 6 kg

4 sd

9.1.12 Solenoidový ventil  DN 10 G 1/2"

včetně uvolnění a očištění závitového spoje

hmotnost solenoidu je cca 0,3 kg

20 sd

9.1.13 Demontáž stávajících čidel a sond na tělese dekantéru

ztížená demontáž čidel nad hloubkou za pomoci lešení

odhad časové náročnosti demontáže cca 2x2 hodiny

4 sd

9.1.14 Demontáž ventilátoru TCFT/4 – 710

odhad časové náročnosti demontáže cca 2x4 hodiny

použití  lešení pro montáž nového ventilátoru

hmotnost cca 60 kg

7 sd

9.1.15 Demontáž ventilátoru VAN 620 KL 12

odhad časové náročnosti demontáže cca 2x2 hodiny

použití  lešení pro montáž nového ventilátoru

hmotnost cca 30 kg

1 sd

9.1.16
Demontáž stávajícího vstřikovacího ventilu PVC DN 20

odhad časové náročnosti demontáže a úpravy napojení cca 2x 4 hodiny

nutnost použití lehkého lešení s ohledem na bezpečnost práce pod stropem dmychárny

hmotnost cca 3 kg

1 sd

9.1.17 Demontáž a zpětná montáž polykarbonátových krytů mont. otvorů

Jedná se o nerezovou konstrukci pokrytou polykarbonátovými deskami. 

Konstrukce je ukotvena do stávajících betonových pasů kolem montážních otvorů, 

konstrukce se uvolní a sundá jeřábem mimo otvor, po demontáži stávajících dmychadel 

a montáži novách se tyto světlíky osadí zpět a zakotví.

Rozměry světlíku: 3,8 x 2,3 m

Hmotnost cca 200 kg

6 sd

9.2 Demontáže potrubí kpl 1 0 0 0 R položka

9.2.1 Demontáž potrubí DN 200 / 150 - napojení aeračního roštu

jedná se o odřezání části potrubí DN 200 s redukcí a přírubou DN 150

hmotnost potrubního dílu je cca 15 kg

20 sd
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Celkem (CZK)
Cenová 

soustava
dodávka  montáž dodávka montáž   

Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

MJ Mn.Typ

9.2.2
Demontáž potrubí výtlaku dmychadla DN 250 / 300 - napojení na hlavní potrubí

jedná se o odřezání části potrubí DN 250 a DN 300 s redukcí

hmotnost potrubního dílu je cca 15 kg

5 sd

9.2.3 Demontáž potrubí DN 200 / 150 - napojení čerpadla

jedná se o odřezání části potrubí DN 200 s redukcí a přírubou DN 200

hmotnost potrubního dílu je cca 10 kg

4 sd

9.2.4 Demontáž potrubí DN 150 - napojení čerpadla

jedná se o odřezání části potrubí DN 150 s přírubou DN 150

hmotnost potrubního dílu je cca 5 kg

4 sd

9.2.5 Demontáž potrubí DN 20 PVC - napojení dávkování

jedná se o úpravy sávajícího potrubí PVC při napojení

nové dávkovací stanice a zaústění do žlabu

hmotnost potrubí je cca 5 kg

1 sd

DPS 10 Čištění nádrží     0 0 0  

10.1 Čištění aktivačních nádrží   kpl 4 0 0 0 R položka

Bude prováděno ve spolupráci s provozovatelem a předpokládá se zajištění 4 pracovníků 

zhotovitele a dvou uvolněných pracovníků z řad obsluhy ČOV,

obsah aktivační nádrže cca 4300 m3 bude dle charakteru přečerpáván do jiné aktivační nádrže, 

nebo do kalového hospodářství nebo bude odvážen vozem na přítok ČOV.

Odhad množství kalu:

cca 500 m3 do KH

cca 3500 m3 do AN

cca 300 m3 na přítok do ČOV odvoz tlakovým vozem 

Předpokládaná doba čištění jedné aktivační nádrže je cca 20 pracovních dnů 
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PS: 03 PS 03 – dodávky systému C-TECH

výkres č. D.2.1-03 ÷ D.2.1-11

Celkem (CZK) Cenová 

soustava

dodávka  montáž dodávka montáž   

PS celkem 0 0 0  

1 Poznámka:

dodávky technologie HW a SW pro technologii C-TECH vychází z nabídky SFCU 

Příloha E02 - Znojmo - Technická část nabídky SFC.PDF

Příloha E03 - Znojmo - RM2_CONSUMERLIST_v05.pdf 

   

2 Rozsah dodávek a výkonů

2.1 Dodávky

2.1a Dodávky HW pro MCC a řízení C-TECH (není obsaženo MCC pro dmýchadla) a příslušenství k 

dekanteru bod 3.5. Rozsah dodávky dle Bodu 3.

   sd 1 0 0 0 0 0 R položka

2.1b Dodávka Softwaru pro řízení C-TECH dle přiloženého seznamu zákazníka/Consumer List. sd 1

2.1c Dodávka SCADA pro C-TECH. Rozsah dodávky podle Bodu 3. sd 1 0 0 0 0 0 R položka

2.2 Výkony

2.2a Projekt MCC a řízení, jednání o projektu na ČOV Znojmo (3 cesty, 3 dny, 2 osoby). Vyhotovení 

textu pro výběrové řízení na čerpadla, dmýchadla a provzdušovací zařízení pro C-TECH a 

výkresy rozvodu proudu – již provedeno a předáno firmě KUNST.

sd 1

2.2b Vytvoření softwaru pro řídicí systém a SCADA sd 1

2.2c Uvedení řídicího systému a SCADA C-TECH do provozu s testem signálů. Uvedení do provozu 

bude vždy odděleně pro 2 nádrže (maximálně 2 cesty, 15 dnů po 8 hodinách, 1 osoba). Účast 

při testu signálů hlavního zařízení – SCADA v průběhu uvádění řídicího systému a SCADA – C-

TECH do provozu (maximálně 5 dnů po 8 hodinách, žádna cesta extra).

sd 1 0 0 0 0 0 R položka

2.2d Předání zákazníkovi. sd 1

2.3 SFC dodá následující podklady

2.3a Vyhotovení manuálu pro obsluhu pro SCADA C-TECH. sd 1 0 0 0 0 0 R položka

2.3b Schémata zapojení pro předem jmenovaný rozsah dodávky. sd 1

2.3c Dokumentaci dodaného Hardwaru v angličtině (v češtině jen pokud bude k dispozici u 

subdodavatelů).

sd 1

3 Technická část nabídky

3.1 spínací skříň RM21 sd 1

Mn. Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)pol. Popis položky Mn. MJ Typ MJ
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Standardní stojící rozvaděč RM21

Materiál: ocelový plech

Rozměry: š x v x h (BxHxT) = 1600x2000x500mm (fix smontovaný)

Připojení kabelů: dole

Zavírání dveří: volitelné - vlevo - vpravo

Sokl 200mm (dodatečně k 2000mm)

Základní provozní podmínky prostředí:

+5/+35°C, max. relativní vlhkost 65%, nekondenzující, 

neagresivní a relativně bezprašné ovzduší

Hardware řídicího systému i frekvenční měniče budou konstruovány pro 

provoz při teplotách okolního vzduchu do 50 ° C.

Použité směrnice/ normy:

Směrnice pro nízké napětí 2014/35/EU

EMV-směrnice 2014/30/EU

Instalace a vybavení rozvaděče:

1 síťové napájení 3x400V - 50Hz

1 ochranný jistič 1200 A, 3 pólový, 

   uzamykatelný zámek dveří, se spínačem pracovního proudu

1 rozdělovač zátěže 185mm - System 60x10mm CU

1 přepěťová ochrana

2 ventilátor

3 osvětlení se servisní zásuvkou

1 konduktivní přístroj pro ochranu proti zaplavení

1 centrální odrušení

1 zvukový hlásič poruch nezávislý na potenciálu

1 obrazovka PanelView Plus 7, 19“

1 USV- APC Smart UPS

1 SECOMEA SiteManager

Instalace a výstupy podle seznamu spotřebičů PLC2 příloha E03 - 

ZNOJMO_RM2_CONSUMERLIST_v05

- jistič vedení

- motorová ochrana

- trojfázový jistič

- různá pomocná relé

- vývodové svorky

Řídící skříň připravená pro provoz je připojená na řadové svorky!

Projekt MCC  RM21
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Pro vybavení rozvaděče byly stanoveny tyto následující materiály jako minimální:

- Kryt spínací skříně: stojící skříň Rittal TS

- Jističe: Schneider Electric

- Jistič vedení: Schneider Electric

- FI- jističe: Schneider Electric

- Výkonový jistič, motorová ochrana: Schneider Electric

- Řídící spínač: Eaton M22

- Signalizační světla, tlačítka: Eaton M22

- Řídící relé: Tele Haase (Relpol)

- Síťové přístroje: Allen Bradley

- Kabelové kanály: Tehalit BA7

- Řadové svorky: Weidmůller PDU/WDU-Serie

- Řízení: Allen Bradley

- Frekvenční měnič: Allen Bradley

- Přístup k dálkové údržbě: SECOMEA Sitemanager

3.2 řídící skříně RM22.1, RM22.2, RM22.3, RM22.4 sd 4

Standardní stojící rozvaděč RM

- Materiál: ocelový plech

- Rozměry: š x v x h (BxHxT) = 1000 x 2000 x 500mm

- Vstup kabelů: nahoře

- Zavírání dveří: volitelné - vlevo - vpravo

- Sokl: 200mm (dodatečně k 2000mm)

Základní provozní podmínky prostředí:

+5/+40°C, max. relativní vlhkost 65%, nekondenzující, 

neagresivní a relativně bezprašné ovzduší

Hardware řídicího systému i frekvenční měniče budou konstruovány pro 

provoz při teplotách okolního vzduchu do 50 ° C.

Použité směrnice/ normy:

Směrnice pro nízké napětí 2014/35/EU

EMV-směrnice 2014/30/EU

Instalace:

1 síťové napájení 3x400V - 50Hz

1 hlavní spínač 3 pólový, zamykatelný, vestavený ve dveřích řídící skříně

1 ochranný jistič

1 ventilátor

1 osvětlení skříně se servisní zásuvkou

1 centrální odrušení

1 zvukové hlášení poruchy nezávislé na potenciálu 
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Instalace a výstupy podle seznamu spotřebičů PLC2 příloha E03 - 

ZNOJMO_RM2_CONSUMERLIST_v05

- Jistič vedení

- Motorová ochrana

- Trojfázový jistič

- Frekvenční měnič (VFD)

- Různá pomocná relé

- Vývodové svorky

Řídící skříň připravená pro provoz je připojená na řadové svorky!

Pro vybavení rozvaděče byly stanoveny tyto následující materiály jako minimální:

- Kryt spínací skříně: stojící skříň Rittal TS

- Jističe: Schneider Electric

- Jističe vedení: Schneider Electric

- FI- jističe: Schneider Electric

- Výkonový jistič, motorová ochrana: Schneider Electric

- Řídící spínač: Eaton M22

- Signalizační světla, tlačítka: Eaton M22

- Řídící relé: Tele Haase (Relpol)

- Síťové přístroje: Allen Bradley

- Kabelové kanály: Tehalit BA7

- Řadové svorky: Weidmůller PDU/WDU-Serie

- Řízení: Allen Bradley

- Frekvenční měniče: Allen Bradley

Projekt MCC   RM22.1, RM22.2, RM22.3, RM22.4

3.3.1 přepěťové ochrany 230 V ks 4

- v Alu-krytu 260x160x91mm

- 1 přepětí - ochrana 230V

- 1 přepětí-ochrana 4-20mA

- 2 M20 mosazné šrouby pro uchycení

- 8 M16 mosazné šrouby pro uchycení

3.3.2 přepěťové ochrany 24 VDC ks 3

- v Alu-krytu 260x160x91mm

- 1 přepětí - ochrana 230V

- 1 přepětí-ochrana 4-20mA

- 1 přepětí-ochrana 24VDC

- 2 M20 mosazné šrouby pro uchycení

-  M16 mosazné šrouby pro uchycení

3.4 SCADA

- 1 Dell PC Precision

- 2 Dell ploché obrazovky 27“

- 1 FactoryTalk View SE Station 100 zobrazení

- 1 USB-Dongle

- 1 USV-zařízení APC Smart UPS
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3.5 Příslušenství pro dekanter sestávající z: sd 1

- 4 Kapacitní senzory  

- 4 Řízení z místa pozice   (viz. Foto místní řídící skříň pro dekanter)

- 4 Svorkovnice koncový spínač

- 12 Magnetický spínač pro mezní polohu Schmersal včetně nástavných částí

- 4 Pohony- motor NORD SK 573.1F-80L/4 TF SH

3.5.1 Kapacitní senzory   - snímač hladiny ks 4

Pro detekci a signalizaci polohy dekantéru „ON WATERSURFACE“. Kapacitní snímač hladiny musí 

být namontován na dekantační přepad pomocí držáku senzoru z nerezové oceli třídy 1.4301, 

který bude přivařen na přepad.

Všeobecné údaje:

plně potažená tyčová elektroda, univerzální použití, pro snímání hladiny elektricky vodivých 

kapalin. Odolný proti kondenzaci výparů a částečně odolný proti stříkajícímu médiu. Izolace 

elektrody z FEP materiálu. Instalace shora.

Snímání maximální úrovně (nepřepnuto, když je elektroda ponořena).

Procesní připojení: metrický závit M20x1,5

Pouzdro: Plast PP

Procesní spojka: Nerezová ocel 1.4305

Elektroda: nerezová ocel 1.4305

Délka elektrody: 100 mm

Izolace elektrody: plast FEP

Elektrické údaje

Počet výstupů PNP: 1

Napájecí napětí: 6… 30VDC

Napájecí proud: maximálně 0,6 mA (VYPNUTO) / 7 mA (ZAPNUTO)

Spínaný proud: maximálně 100 mA

Indikace stavu: LED

Elektrické připojení

Konektor svorky: 4pólový konektor M12

Okolní podmínky

Třída ochrany: IP 68

Okolní teplota: -20 ° C ... + 80 ° C

Střední provozní teplota: -30 ° C ... + 150 ° C

Montáž: nevýbušná oblast

Příslušenství:

 - Zahrnuto magnetické pero MP-8 pro nastavení funkcí.

 - Držák senzoru z ušlechtilé oceli třídy 1.4301 výškově nastavitelný.

 - Svorkovnice

Typ: CLS-23N-21-C-P-M20-E100

Značka: Dinel nebo stejná

Počet: 4 kusy

Instalace: pomocí držáku senzoru přivařeného na nastavitelném přepadu dekantéru.

3.5.2 Řízení z místa pozice   (místní řídící skříň pro dekanter) ks 4
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V blízkosti pohonu dekanteru bude umístěna na nerezové konzoli místní ovládací deblokační 

skříň, umožňující servisní a kontrolní činnost na tělese dekantéru.

Místní ovládací skříň dekantéru musí umožňovat místní provoz dekantéru ze servisních důvodů. 

Musí být namontována místně vedle rámu motoru dekantéru a pevně připojena ke startéru 

motoru dekantéru. Součástí balení je nerezový kryt proti dešti, stojan a veškeré potřebné 

montážní vybavení.

Následující ovládací prvky budou integrovány do krytu místní ovládací skříňky:

1 přepínač: „LOCAL - OFF - REMOTE“

1 tlačítko s LED indikátorem bílá: „STOP“

1 tlačítko s LED indikátorem zeleně: „NAHORU“

1 tlačítko se zeleným LED indikátorem: „DOWN“

1 LED indikátor červený: „TRIPPED“

1 LED indikátor červený: „POSITION HIGH“

1 LED indikátor bílý: „POSITION PARKED“

1 LED indikátor červený: „POSITION LOW“

1 LED indikátor bílý: „POSITION ON WATERSURFACE“

Funkce ovládacích prvků je vyrytá v krytu nad ovládacími prvky

Všechny ovládací prvky jsou plně připojeny k vnitřní svorkovnici.

Všeobecné údaje:

typ skříně: obdélníková

Materiál skříně: kompozit-plast

Materiál krytu: kompozit-plast

Těsnění: těsnění z pěnového polyuretanu

Upevnění krytu: šrouby s křížovou drážkou z nerezové oceli

Střešní plášť a stojan: nerezová ocel

Elektrické údaje a připojení:

Řídicí napětí: 24V DC

Připojení: proužek terminálu

Průřez vodiče: 1,0 mm2

Kabelový vstup: vodotěsná kabelová průchodka M25

Okolní podmínky

Třída ochrany: IP 65

Okolní teplota: -25 ° C ... + 45 ° C

Rozměry:

Výška pouzdra: 360 mm

Šířka pouzdra: 250 mm

Hloubka pouzdra: 133 mm

Výška stojanu: přibližně 1700 mm

Typ: 3800.1KN.A211.3LT.LED.5LM.17ST2,5.1M25.1BST

Značka:   nebo podobná

3.5.3 Svorkovnice pro koncové spínače dekantéru ks 4

3.5.4 Magnetický spínač pro mezní polohu včetně nástavných částí ks 12
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Na sestavě šroubového pohonu dekanteru jsou vždy osazeny magnetické kontakty pro detekci a 

signalizaci pozic dekantéru VYSOKÁ, PARKOVACÍ a NÍZKÁ. Magnetické spínače se namontují na 

rám motoru dekantéru a hnací tyč. 

Magnetické jazýčkové spínače se namontují na rám motoru dekantéru a hnací tyč.

Všeobecné údaje:

Aktivní princip: magnetický pohon

Typ spínače: obdélníkový

Materiál krytu: Sklolaminát, vyztužený termoplast

Ovládací panely: boční

Montáž: Kryt s montážními sloty

Počet kontaktů snap-in:   1, spínací

Mechanická životnost: 1 000 000 000 operací minimum

Ovládací prvek: magnet

Spínací vzdálenost:> 20 mm

Elektrické údaje a připojení:

Spínací prvek: bistabilní jazýčkový kontakt

Spínací napětí: 250 VAC maximum

Spínací napětí: maximálně 250 V ss

Spínací proud: maximálně 3A

Spínací kapacita: maximálně 120 W.

Spínací kapacita: maximálně 120 VA

Spínací frekvence: maximálně 300 Hz

Konektor svorky: Kabel

Délka kabelu: 3 m

Průřez vodiče: 0,8 mm2

Materiál kabelu: H03VV-F

Okolní podmínky:

Třída ochrany: IP 67 podle IEC / EN 60529

Okolní teplota: -25 ° C ... + 75 ° C

Odolnost proti vibracím podle EN 60068-2-6: 10 Hz… 55 Hz, amplituda 1 mm

Mechanické údaje:

Výška snímače: 25 mm

Délka senzoru: 13 mm

Šířka senzoru: 88 mm

Příslušenství:

Držáky magnetů pro montáž na hnací tyč a pomocný materiál pro instalaci jazýčkových spínačů 

na rám motoru dekantéru z nerezové oceli třídy 1.4301.

4 svorkovnice se svorkovnicí pro připojení 3 jazýčkových spínačů k montáži buď na rám 

dekantačního motoru nebo na zábradlí nádrže.

Typ: BN310-RZ a BP12N

Značka: Schmersal nebo stejná

3.5.5 Pohony dekantérů - motor ks 4
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Současný celek pohonu dekanteru se skládá z motoru s vřetenovou převodovkou a redukční 

převodovkou. Nový motor s převodovkou bude připojen ke stávajícímu šroubovému zvedáku 

dekanteru a uchycen na stávající konzolu pohonu. Motor vhodný je určen pro provoz ve 

venkovním prostředí a pro řízení frekvenčním měničem.

Typ:   Šnekový převodový motor

Otáčky motoru 1375 1 / min

Poměr 43,40

Výstupní rychlost 32,0 1 / min

Servisní faktor 2,00

Výstupní moment M2 (Nm) 226,0

Výkon (kW) 0,75

Napětí (V) 230/400

Frekvence (Hz) 50

Třída účinnosti IE3

Provozní režim S1

Typ krytu IP55

Třída izolace F

Jmenovitý proud 1 (AMP) 3,64

Jmenovitý proud 2 (AMP) 2.10

Cosinus     0,74

Montážní pozice převodovky M1

Typ pouzdra Příruba B5

Rozměr hřídele 35x70

Průměr příruby (mm) 200

Odvzdušňovač Odpružený oddych

Tepelná ochrana motoru PTC rezistor, 3x155 ° C

Typ připojení motoru Hvězda

Antikondenzační ohřívač 230V

Poloha svorkovnice 1 / I

Mazivo typu ISO VG 220 syntetický olej

třída CLP PG 220

Množství maziva (l) 0,850

2 Dodávka SW pro řízení C-TECH sd 1 0 0 0 0 0 R položka

projekt řízení C-TECH

vytvoření SW pro C-TECH

uvedení řídícího systému do provozu

Uvedení do provozu bude vždy odděleně pro 2 nádrže 

dvě cesty, 15 dnů po 8 hodinách, 1 osoba

4 Neobsažené dodávky/výkony
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA

- Kabel (kromě vnitřních systémových kabelů), práce pro kabeláž, práce pro napojení.

- Obnova a doplňkové vybavení měřící techniky,

- Instalace/Montáž,

- Modifikace/úpravy v řídícím programu kromě řízení C-TECH a úpravy na 

   stávajícím Leitsystému.

- Rozhraní k nadřazenému řízení (Leitsystému), pokud nebude použit standardní 

   protokol Allen Bradley EtherNet/IP.

- Demontáže stávajících řídících skříní a skříní MCC.

- Náklady na likvidaci.

- Optické rozvody a veškerý potřebný materiál k napojení optických rozvodů.

- Propojení optických kabelů na měď

Tyto neobsažené výkony jsou zahrnuty samostatně v projektu elektro PS02

v rozsahu dodávek pro RM2 - PLC2 

5.4 Platební podmínky

- Pozice 5.1.1 oproti otevřené faktuře během 10 dnů od udělení zakázky (data vystavení faktury)

- Pozice 5.1.4 po předání schémat zapojení a vystavení faktury během 10 dnů od data vystavení 

faktury

- 90% Pozice 5.2.1 při dodávce proti předložení dodacích listů (FCR) a předložení faktury během 

10 dnů od data vystavení faktury

- 50% z Pozic 5.1.2 a 5.1.3 a 5% z Pozice 5.2.1 po úspěšném prvním uvedení do provozu a 

předložení faktury během 10 dnů od data vystavení faktury

- 50% z Pozic 5.1.2 a 5.1.3 po úspěšném druhém uvedení do provozu a předložení faktury 

během 10 dnů od data vystavení faktury

- 5% z Pozice 5.1.2 po úspěšném formálním převzetí (podpis předávacího protokolu) a 

předložení faktury během 10 dnů od data vystavení faktury

5.4 Cenový základ

Zabaleno pro pozemní dopravu DAP ČOV Znojmo.

5.5 Celková cena obsahuje 

- Veškeré daně a poplatky v Rakousku

- Všechny dodávky a výkony jak popsáno

- Všechny osobní a cestovní náklady v Rakousku a v České republice na personál SFCU

- Všechny náklady na komunikaci

- Všechny náklady na druhy tisku a plotr (vždy jedna sada výkresů a dokumentace)

5.6 Celková cena neobsahuje 

DPH nebo jiné daně v ČR 

Jakékoli daně, poplatky nebo obdobné výdaje v ČR za výkony, lhostejno jakého druhu. 
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6 Časový plán

Bude stanoven po vzájemné shodě při udělení zakázky. Doba dodání je nejdříve 16 týdnů po 

udělení zakázky a technickém schválení zapojovacích schémat ze strany objednatele/zákazníka.

7 Jazyk projektu

Pro SFCU je jazykem pro dokumenty psané a tisknuté/plotr buď němčina, nebo angličtina.

Zhotovitel zajišťuje kompletní překlad tak, aby peo investora byla

veškerá dokumentace ke strojům, zařízením a SW vybavení v českém jazyce.

8 Záruky

Doba záruky činí 24 měsíců a začíná dnem formální přejímky, nejpozději však 6 měsíců po 

dodávce.
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ČOV Znojmo - I etapa

Pozice Název objektu Část Dodávky Montáže Cena

1 ČOV Znojmo DSP Celkem v CZK bez DPH  ...   ...   ...  

2 ČOV Znojmo - Předčištění DT1 Celkem v CZK bez DPH  ...   ...   ...  

3 ČOV Znojmo - Aktivace DT2 + RH Celkem v CZK bez DPH  ...   ...   ...  

4 ČOV Znojmo - Kalové hospodářství DT3.1 Celkem v CZK bez DPH  ...   ...   ...  

5 ČOV Znojmo - Kalové hospodářství DT3.2 Celkem v CZK bez DPH  ...   ...   ...  

6 ČOV Znojmo - Plynojem DT5 Celkem v CZK bez DPH  ...   ...   ...  

7 ČOV Znojmo - Kotelna DT6 Celkem v CZK bez DPH  ...   ...   ...  

8 ČOV Znojmo - Odvětrání dmychárny RS5 Celkem v CZK bez DPH  ...   ...   ...  

9 ČOV Znojmo - Technologie C-Tech Celkem v CZK bez DPH  ...   ...   ...  

Total za všechny soubory V CZK bez DPH  ...   ...   ...  
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ČOV Znojmo - I etapa 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - CZK CZK CZK CZK CZK CZK

Náklady soupisu celkem 0 0 0

Server - HW, SW, Instalace 0 0 0

1 Komunikační server - ČOV [Zn170H] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Sestava komunikačního serveru

 - Intel Xeon E-2336

 - 16GB RAM ECC

 - 2x SSD 480GB v RAID1

 - redundantní zdroj 2x600W

 - RACK provedení 1U

2 Programové vybavení systémové [Zn170H] kpl 1 0 0 0 0

Součástí položky je instalace hostitelského a jednoho virtuálního 

systému (Zn170 - ČOV Znojmo)

1 ks Windows Server 2019 Standard

1 ks Instalace a konfigurace

3 Nastavení replikace kpl 1 0 0 0 0

Nastavení replikace v prostředí Hyper-V pro asistované přepnutí VM

1 ks Konfigurace replikace virtuálního počítače z ZN170H na stávající server 

ZN150H

4 Pracovní výkony kpl 1 0 0 0 0

1 ks Inženýrská a projekční činnost

1 ks Aktivace a parametrizace HW

1 ks Uvedení do provozu

5 Ostatní materiál a práce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení

 - koordinace prací s provozovatelem

- dokumentace skutečného provedení

 - dopravní náklady

Klientské pracoviště - HW, SW 0 0 0

6 Dispečerské pracoviště - ČOV [Zn171] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Sestava dispečerského PC

 - Intel Core i3 3,4GHz nebo ekvivalentní

 - 8GB RAM

 - 256GB SSD disk

 - Windows 10 x64

ČOV Znojmo DSP

Popis položky
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ČOV Znojmo - I etapa 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

 - provedení Micro PC

1 ks Mikro VESA držák PC - varianta pro montáž PC pod stůl

2 ks Monitor 27'', IPS, DP, repro, pivot

1 ks Kancelářský balík (Office 2021)

1 ks Instalace a konfigurace systému

7 Pracovní výkony kpl 1 0 0 0 0

1 ks Inženýrská a projekční činnost

1 ks Aktivace a parametrizace HW

1 ks Uvedení do provozu

8 Ostatní materiál a práce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení

- doprava, přesun materiálu

- dokumentace skutečného provedení

ČOV Znojmo - SCADA, Aplikační SW 0 0 0

9 Programové vybavení aplikační - SCADA [Zn160] kpl 1 0 0 0 0

1 ks GeoSCADA Expert Server - 25 000 POINT

1 ks GeoSCADA Expert Software Licence Key

1 ks GeoSCADA Expert Remote Activation

1 ks GeoSCADA Support - roční podpora SW

1 ks Instalace a konfigurace

10 Programové vybavení aplikační - Analýza dat [Zn160] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Modul webových protokolů a statistiky - rozšíření stávající licence 

Webstat

1 ks Instalace a konfigurace

11 Programové vybavení komunikační [Zn160] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Komunikační driver pro objekty Modbus

1 ks Komunikační driver pro objekty Allen Bradley

1 ks Instalace a konfigurace

12 Programové vybavení databázové [Zn160] kpl 1 0 0 0 0

1 ks SQL Server 2019 Express

1 ks Instalace a konfigurace

13 Dispečerské pracoviště ČOV - SCADA Software [Zn161] kpl 1 0 0 0 0

1 ks GeoSCADA Expert ViewX Client - pevná klientská licence vázaná na 

HW

1 ks GeoSCADA Expert HW Licence Key

1 ks Instalace a konfigurace SCADA klienta

14 SCADA licence pro vedoucího ČOV a technology kpl 1 0 0 0 0

Klientské licence a instalace SCADA klienta na stávající PC vedoucího 

ČOV a pro technology

5 ks ClearSCADA ViewX Client - plovoucí klientská licence
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ČOV Znojmo - I etapa 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

1 ks GeoSCADA Expert Software Licence Key

1 ks GeoSCADA Expert Remote Activation

5 ks Instalace a konfigurace SCADA klienta

15 Pracovní výkony kpl 1 0 0 0 0

1 ks Inženýrská a projekční činnost

1 ks Uvedení do provozu

16 Ostatní materiál a práce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení

- doprava, přesun materiálu

- dokumentace skutečného provedení

ČOV Znojmo - Datová síť 0 0 0

17 Periferie optické sítě kpl 1 0 0 0 0

Periferie umístěné ve stávající rackové skříni sloužící pro komunikaci s 

ČOV

1 ks Optická vana

2 ks Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty

1 ks Zdroj spínaný 24V, 120W

1 ks Jistič jednopólový C4/1

1 ks Příslušenství (držák, kabely, atd.)

1 ks Instalace a konfigurace

18 Pracovní výkony kpl 1 0 0 0 0

1 ks Inženýrská a projekční činnost

1 ks Aktivace a parametrizace HW

1 ks Uvedení do provozu

19 Ostatní materiál a práce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení

- doprava, přesun materiálu

- dokumentace skutečného provedení
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Rekonstrukce ČOV Znojmo – I. Etapa - DPS 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - CZK CZK CZK CZK CZK CZK

Náklady soupisu celkem 0 0 0

Motorická elektroinstalace 0 0 0

1 Rozvaděč [DT1] kpl 1 0 0 0 0

Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých 

elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, 

svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. 

Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, 

propojení všech komponent, ukončení kabelů.

Výroba rozvaděče

Materiál v rozvaděči

Rozvadeč obsahuje:

1 ks Dno kabelové jednodílné ŠxH 1200x400

1 ks Podstavec - boční díl VxH 200x400

1 ks Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1200

4 sada Příčník jednoduchý H 400

1 ks Rozváděč skříňový, plné dvoukřídlé dveře, mont.panel VxŠxH 

1800x1200x400

1 ks Sada bočnic VxH 1800x400

11 ks Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál

11 ks Bočnice pro bleskojistku -

1 ks Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A

1 ks Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A

1 ks Jistič jednopólový B10/1

1 ks Jistič jednopólový C10/1

2 ks Jistič jednopólový C6/1

2 ks Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch

1 ks Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC

1 ks Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V

17 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V

1 ks Svítidlo LED 230V/4W IP20

1 ks Svodič přepětí dvoupólový Typ 3

31 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A

1 ks Vypínač třípolový 32A, 3p

1 ks Zásuvka servisní 230V/16A

ČOV Znojmo - Předčištění DT1

Popis položky
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Rekonstrukce ČOV Znojmo – I. Etapa - DPS 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

2 ks Bočnice svorkovnice průchozí

17 ks Modul ochranný 6-250V DC

17 ks Patice

2 ks Pojistka skleněná F35A, 2A

29 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA

17 ks Spona

20 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová

20 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová

2 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá

2 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá

195 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová

6 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová

3 ks Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová

1 ks Vývodka PG 29 vč.matice IP68

22 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68

1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu

2 Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V ks 1 0 0 0 0

3K1

3 Hladina před šnekovými čerpadly [CL12A] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

4 Hladina šachta lp [CL13] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

5 Hladina před jemnými česemii 1 [CL22] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

6 Hladina před jemnými česlemi 2 [CL32] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

7 Hladina za jemnými česlemi 1 [CL42] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

8 Hladina za jemnými česlemi 2 [CL52] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

9 Měření ph vody za jemnými česlemi 1 [CQ22] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

10 Měření vodivosti za jemnými česlemi 2 [CQ32] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

11 Teplota za jemnými česlemi [CT12] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

12 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Dokumentace skutečného provedení

13 Koordinace prací s ostatními profesemi kpl 1 0 0 0 0

1 ks Koordinace prací s ostatními profesemi

14 Koordinace prací s provozovatelem kpl 1 0 0 0 0
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Rekonstrukce ČOV Znojmo – I. Etapa - DPS 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

1 ks Koordinace prací s provozovatelem

15 Výchozí revize el.zařízení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy

16 Příprava ke komplexním zkouškám kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek

1 ks Komplexní zkoušky elektrotechnologie

17 Doprava a přesun materiálu kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Doprava a přesun materiálu

18 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

19 Ostatní materiál a práce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

Kabeláž a trasy 0 0 0

20 Kabel optický 12 vláken, 9/125, ochr. hlodav., gel, FRLSOH m 420 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

21 Kabel sdělovací pevný, čerrný,  ÚV odolný 14x0,8 zž,čern m 80 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

22 Kabel sdělovací pevný, čerrný,  ÚV odolný 30x0,8 zž,čern m 80 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

23 Kabel sdělovací pevný 4x1 m 405 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

24 Kabel silový pevný Cu 5x4 m 20 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

25 Nosné konstrukce kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro 

vytvoření nosných vodičových konstrukcí.

1 kpl Sada nosných konstrukcí

1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu

26 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

27 Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:
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Rekonstrukce ČOV Znojmo – I. Etapa - DPS 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

  - ostatní materiál a práce

ASŘTP 0 0 0

28 Ukončení optického kabelu ks 2 0 0 0 0

SWI1X1, SWI1X2

29 Zavaření optického vlákna ks 2 0 0 0 0

SWI1X1, SWI1X2

30 Zdroj záložní 1000VA ks 1 0 0 0 0

UPS

31 Zaškolení pracovníků provozovatele kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

1 kpl - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení

32 Zdrojová soustava [GU] kpl 1 0 0 0 0

2 ks Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]

33 Operátorský panel [OP] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 

[OP]

34 Řídicí jednotka [PLC] kpl 1 0 0 0 0

2 ks Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]

1 ks Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 

12 bit [PLC]

1 ks Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]

2 ks Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]

1 ks Modul digitálních výstupů 64, 24VDC / 0,1A, poz.log, 2x konektor 40 

pinů [PLC]

6 ks Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]

1 ks Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]

2 ks Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]

1 ks Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]

1 ks PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]

1 ks Backplane 12 pozic [PLC]

35 Switch [SWI] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI1]

1 ks Kazeta optická malá [SWI1RO1]

1 ks Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]

2 ks Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO1]

4 ks Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]

4 ks Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]

4 ks Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

36 Programové vybavení pro řídicí jednotku kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW komunikační

1 ks SW aplikační pro PLC

1 ks SW projekt

37 Programové vybavení pro ovládací panel operátora kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW aplikační pro ovládací panel

38 Programové vybavení pro dispečerské pracoviště kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP

39 Oživení řídícího systému kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - oživení řídícího systému
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Rekonstrukce ČOV Znojmo – I. Etapa - DPS 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - CZK CZK CZK CZK CZK CZK

Náklady soupisu celkem 0 0 0

Motorická elektroinstalace 0 0 0

1 Rozvaděč [DT2] kpl 1 0 0 0 0

Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých 

elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, 

svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. 

Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, 

propojení všech komponent, ukončení kabelů.

Výroba rozvaděče

Materiál v rozvaděči

Rozvadeč obsahuje:

1 ks Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400

1 ks Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x500

1 ks Podstavec - boční díl VxH 200x400

1 ks Podstavec - boční díl VxH 200x500

2 ks Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800

4 sada Příčník jednoduchý H 400

1 ks Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400

1 ks Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x500

1 ks Sada bočnic VxH 2000x400

1 sada Sada spojovací 2x SP6000

1 ks Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A

1 ks Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A

1 ks Jistič jednopólový B10/1

1 ks Jistič jednopólový C10/1

1 ks Jistič jednopólový C16/1

6 ks Jistič jednopólový C4/1

2 ks Jistič jednopólový C6/1

1 ks Jistič třípolový výkonový - základ 1250A, 42kA

6 ks Jistič třípolový C10/3

1 ks Jistič třípolový C25/3

2 ks Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch

1 ks Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC

6 ks Odpínač pojistkový 3p, vel.2

1 ks Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V

ČOV Znojmo - Aktivace DT2 + RH

Popis položky
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

1 ks Svítidlo LED 230V/4W IP20

1 ks Svodič přepětí dvoupólový Typ 3

16 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A

18 ks Svorkovnice řadová 35-240mm2 šedá

1 ks Zásuvka servisní 230V/16A

1 ks 3P adaptéry pro vertikální připojení pro 1250A jistič

2 ks Bočnice svorkovnice průchozí

1 ks Horní přední přívody pro 1250A jistič

3 ks Pojistka skleněná F35A, 1A

3 ks Pojistka skleněná F35A, 2A

10 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA

1 ks Řídicí jednotka (nast.0,4-1xIn) pro 1250A jistič

1 ks Spodní přední přívody pro 1250A jistič

20 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová

20 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová

2 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá

2 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá

106 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová

31 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová

3 ks Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, béžová

18 ks Vložka pojistková nožová 200A

6 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68

1 ks Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68

6 ks Vývodka PG 16 vč.matice IP68

1 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68

24 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68

1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu

2 Měnič frekvenční IP55/90kW/400V/145A/RFI filtr třídy A1/B(C1)/přetížení 110%/komunikace Modbus TCP/Grafický ovládací panel/přídavné lakováníks 6 0 0 0 0

3 Napájení dmychadla [21M1] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

4 Napájení dmychadla [21M2] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

5 Napájení dmychadla [21M3] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

6 Napájení dmychadla [21M4] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

7 Napájení dmychadla [21M5] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

8 Napájení dmychadla [21M6] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

9 Odběrák na odtoku [CQ1] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

10 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Dokumentace skutečného provedení

11 Koordinace prací s ostatními profesemi kpl 1 0 0 0 0

1 ks Koordinace prací s ostatními profesemi

12 Koordinace prací s provozovatelem kpl 1 0 0 0 0

1 ks Koordinace prací s provozovatelem

13 Výchozí revize el.zařízení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy

14 Příprava ke komplexním zkouškám kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek

1 ks Komplexní zkoušky elektrotechnologie

15 Doprava a přesun materiálu kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Doprava a přesun materiálu

16 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

17 Ostatní materiál a práce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

Kabeláž a trasy 0 0 0

18 Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e m 120 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

19 Kabel datový ProfiBUS-DP standard m 300 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

20 Kabel optický 12 vláken, 9/125, ochr. hlodav., gel, FRLSOH m 80 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

21 Kabel silový Al 3x240+120 m 1020 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

22 Kabel silový pevný Cu 4x10 m 160 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

23 Kabel silový pevný Cu 5x2,5 m 252 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

24 Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 m 160 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

25 Vodič slaněný Cu 500 m 30 0 0 0 0
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

26 Vodič slaněný Cu 95 če m 25 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

27 Vodič slaněný Cu 95 zž m 5 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

28 Nosné konstrukce kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro 

vytvoření nosných vodičových konstrukcí.

120 m Trubka ohebná korugovaná 63mm

35 m Trubka ohebná korugovaná 90mm

20 m Trubka pevná pancéřová se závitem vnitřní průměr 44 mm

1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu

29 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

30 Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

ASŘTP 0 0 0

31 Zdroj záložní 1000VA ks 1 0 0 0 0

UPS

32 Ukončení optického kabelu kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Ukončení optického kabelu

33 Zaškolení pracovníků provozovatele kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

1 kpl - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení

34 Zdrojová soustava [GU] kpl 1 0 0 0 0

2 ks Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]

35 Operátorský panel [OP] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 

[OP]

36 Řídicí jednotka [PLC] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]

2 ks Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 

12 bit [PLC]

1 ks Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]

1 ks Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

2 ks Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]

2 ks Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]

1 ks Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]

1 ks Modul komunikační 4x Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]

1 ks Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]

2 ks Modul komunikační 2x RS485/232 Modbus [PLC]

1 ks PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]

1 ks Backplane 12 pozic [PLC]

37 Kom. dmychadla linka 1 [RS1] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Modul oddělovací MODBUS RS485 [RS1]

1 ks Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO 

[RS1WL1]

38 Kom. dmychadla linka 2 [RS2] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Modul oddělovací MODBUS RS485 [RS2]

1 ks Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO 

[RS2WL1]

39 Kom. dmychadla linka 3 [RS3] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Modul oddělovací MODBUS RS485 [RS3]

1 ks Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO 

[RS3WL1]

40 Switch [SWI] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI1]

1 ks Kazeta optická malá [SWI1RO1]

1 ks Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]

2 ks Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO1]

4 ks Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]

4 ks Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]

4 ks Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]

1 ks Switch 10/100 Mbit/s, 8 metalických portů [SWI2]

41 Programové vybavení pro řídicí jednotku kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW komunikační

1 ks SW aplikační pro PLC

1 ks SW projekt

42 Programové vybavení parametrizace komunikační sítě kpl 1 0 0 0 0

1 ks Parametrizace síťě ModBus

43 Programové vybavení parametrizace komunikační sítě kpl 1 0 0 0 0

1 ks Parametrizace síťě EtherNet (AB)

44 Programové vybavení pro ovládací panel operátora kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW aplikační pro ovládací panel

45 Programové vybavení pro dispečerské pracoviště kpl 1 0 0 0 0
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

1 ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP

46 Oživení řídícího systému kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - oživení řídícího systému

Motorická elektroinstalace - Doplnění RH 0 0 0

47 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Dokumentace skutečného provedení

48 Výchozí revize el.zařízení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy

49 Ostatní materiál a práce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

Zemní práce 0 0 0

50 Zemní práce kpl 1 0 0 0 0

65 m Kabelová rýha 50cm šíř. 120cm hl. zem.tř.3 se záhozem

90 m Kabelová rýha 35cm šíř. 80cm hl. zem.tř.3 se záhozem

180 m Fólie výstražná z PVC šířky 22cm

160 m Lože kabelové (písek)

55 m2 Znovuobnovení stávajcího povrchu

10 m2 Znovuobnovení stávajcího povrchu asfaltu

5 ks Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi

17 m Kabelová rýha 35cm šíř. 80cm hl. asfalt povrch

51 Vytyčení trati kab.vedení v zastavěném prostoru kpl 1 0 0 0 0

0,155 km Vytyčení trati kab.vedení v zastavěném prostoru

52 Ostatní materiál a práce pro zemni práce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - CZK CZK CZK CZK CZK CZK

Náklady soupisu celkem 0 0 0

Motorická elektroinstalace 0 0 0

1 Rozvaděč [DT3.1] kpl 1 0 0 0 0

Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých 

elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, 

svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. 

Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, 

propojení všech komponent, ukončení kabelů.

Výroba rozvaděče

Materiál v rozvaděči

Rozvadeč obsahuje:

1 ks Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400

1 ks Podstavec - boční díl VxH 200x400

1 ks Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800

4 sada Příčník jednoduchý H 400

1 ks Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400

1 ks Sada bočnic VxH 2000x400

18 ks Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál

18 ks Bočnice pro bleskojistku -

1 ks Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A

1 ks Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A

1 ks Jistič jednopólový B10/1

1 ks Jistič jednopólový C10/1

4 ks Jistič jednopólový C4/1

2 ks Jistič jednopólový C6/1

2 ks Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch

1 ks Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC

1 ks Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V

51 ks Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED

1 ks Svítidlo LED 230V/4W IP20

1 ks Svodič přepětí dvoupólový Typ 3

46 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A

1 ks Vypínač třípolový 32A, 3p

3 ks Vývodka Pg13,5 modrá (Ex i), certifikát ATEX

ČOV Znojmo - Kalové hospodářství DT3.1

Popis položky
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

1 ks Zásuvka servisní 230V/16A

2 ks Bočnice svorkovnice průchozí

51 ks Modul ochranný 6-250V DC

51 ks Patice 2 póly

2 ks Pojistka skleněná F35A, 2A

44 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA

12 ks Svorkovnice EEx "i" 1,5mm2

20 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová

20 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová

2 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá

2 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá

620 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová

6 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová

3 ks Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová

1 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68

2 ks Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68

1 ks Vývodka PG 16 vč.matice IP68

4 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68

26 ks Vývodka PG 29 vč.matice IP68

4 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68

1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu

2 Čerpadlo sur. kalu 1-motor [15M15] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

3 Čerpadlo sur. kalu 2-motor [15M16] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

4 Míchadlo 1-motor [15RT14] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

5 Rozvaděč - odstředivky [15RT1] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

6 Šoupátko 1 na přítoku do vn1-motor [3.M11] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

7 Šoupátko 2 na přítoku do vn1-motor [3.M12] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

8 Šoupátko 3 na přítoku do vn1-motor [3.M13] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

9 Šoupátko 5 na odtoku z vn1-motor [3.M15] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

10 Šoupátko 6 na odtoku z vn1-motor [3.M16] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

11 Šoupátko 7 na odtoku z vn1-motor [3.M17] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

67/101



Rekonstrukce ČOV Znojmo – I. Etapa - DPS 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

12 Čerpadlo recirkulace 1-motor [3.M1] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

13 Šoupátko 1 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M31] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

14 Šoupátko 2 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M32] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

15 Šoupátko 3 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M33] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

16 Šoupátko 4 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M34] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

17 Čerpadlo teplé vody 1-motor [3.M3] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

18 Vyklízecí zařízení nkv 1-motor [3.M41] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

19 Vyklízecí zařízení nkv 2-motor [3.M42] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

20 Čerpadlo kalové vody-motor1 [3.M43] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

21 Čerpadlo kalové vody-motor2 [3.M44] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

22 Trojcestný ventil na přívodu teplé vody [3.M51] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

23 Míchadlo usn1 1-motor [3.M53] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

24 Míchadlo usn1 2-motor [3.M54] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

25 Šoupátko 5 na přítoku surového kalu do v [3.M8] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

26 Míchadlo vn1 [3.M55] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

27 Mazací lis míchadla vn1 [3.M56] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

28 Rezerva [CF11] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

29 Průtok sur. kalu do vyhn. [CF15A] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

30 Průtok kalu do odvodneni [CF15B] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

31 Průtok kalové vody z usn [CF15C] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

32 Průtok kal. plynu [CF18] kpl 1 0 0 0 0
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V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

33 Průtok chlad. kap. [CF28] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

34 Množství kal. plynu v plynojemu [CL18] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

35 Tlak kalového plynu [CP18] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

36 Tlak kalu uskl nádrž 1 [CP36A] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

37 Tlak kalového plynu [CP38] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

38 Tlak kalového plynu [CP38] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

39 Tlak kalového plynu [CP48] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

40 Plyn v ovzduší [CQ01] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

41 Odtok z vyhnívací nádrže 1 [CQ16] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

42 Sušina v kal. na odtoku z uskl. [CQ36] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

43 Tep. vody přítok do vým. 1 [CT15A] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

44 Tep. kalu odtok z vým. 1 [CT15B] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

45 Tep. vody odtok z vým. 1 [CT15C] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

46 Tep. kalu přítok do vým. 1 [CT15D] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

47 Teplota kalu ve vyhnívací nádrži 1 [CT16] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

48 Plynový kompresor 1-motor [M7.1] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

49 Plynový kompresor 2-motor [M7.2] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

50 Klapka-motor [M7.3] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

51 Magnetoventil hořáku 1 [M7.4] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

52 Magnetoventil hořáku 2 [M7.5] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
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53 Magnetoventil hořáku 3 [M7.6] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

54 Magnetoventil hořáku 4 [M7.7] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

55 Rozvaděč nádrž kalové vody [RM3.1] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

56 Rozvaděče vyhn.n. [RM3/1] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

57 Hlad. ve vyhn. n.1 [CL17A] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

58 Tlak kal. plynu vyhn. nádrž 1 [CP16A] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

59 Tlak kal. plynu vyhn. n.1 [CP16B] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

60 Teplota horního závěsu míchadla 3.m55 [CT55A] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

61 Teplota dolního závěsu míchadla 3.m55 [CT55B] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

62 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Dokumentace skutečného provedení

63 Koordinace prací s ostatními profesemi kpl 1 0 0 0 0

1 ks Koordinace prací s ostatními profesemi

64 Koordinace prací s provozovatelem kpl 1 0 0 0 0

1 ks Koordinace prací s provozovatelem

65 Výchozí revize el.zařízení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy

66 Příprava ke komplexním zkouškám kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek

1 ks Komplexní zkoušky elektrotechnologie

67 Doprava a přesun materiálu kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Doprava a přesun materiálu

68 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

69 Ostatní materiál a práce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce
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Kabeláž a trasy 0 0 0

70 Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e m 6 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

71 Kabel optický 12 vláken, 9/125, ochr. hlodav., gel, FRLSOH m 70 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

72 Kabel sdělovací Cu, stíněný, modrý 2x2x0,75 m 180 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

73 Kabel sdělovací pevný, čerrný,  ÚV odolný 14x0,8 zž,čern m 20 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

74 Kabel sdělovací pevný, čerrný,  ÚV odolný 19x0,8 zž,čern m 10 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

75 Kabel sdělovací pevný, čerrný,  ÚV odolný 24x0,8 zž,čern m 30 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

76 Kabel sdělovací pevný, čerrný,  ÚV odolný 30x0,8 zž,čern m 740 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

77 Kabel sdělovací pevný, čerrný,  ÚV odolný 7x0,8 zž,čern m 50 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

78 Kabel sdělovací pevný 19x1 zž,čern m 60 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

79 Kabel sdělovací pevný 4x1 m 130 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

80 Kabel silový pevný Cu 5x4 m 10 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

81 Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 m 30 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

82 Nosné konstrukce kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro 

vytvoření nosných vodičových konstrukcí.

1 kpl Sada nosných konstrukcí

1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu

83 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

84 Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

ASŘTP 0 0 0

85 Zdroj záložní 1000VA ks 1 0 0 0 0

UPS
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86 Ukončení optického kabelu kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Ukončení optického kabelu

87 Zaškolení pracovníků provozovatele kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

1 kpl - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení

88 Zdrojová soustava [GU] kpl 1 0 0 0 0

2 ks Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]

89 Operátorský panel [OP] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 

[OP]

90 Řídicí jednotka [PLC] kpl 1 0 0 0 0

3 ks Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]

1 ks Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]

5 ks Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]

1 ks Modul digitálních výstupů 64, 24VDC / 0,1A, poz.log, 2x konektor 40 

pinů [PLC]

12 ks Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]

3 ks Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]

1 ks Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]

1 ks PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]

1 ks Backplane 12 pozic [PLC]

91 Switch [SWI] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI1]

1 ks Kazeta optická malá [SWI1RO1]

1 ks Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]

2 ks Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO1]

4 ks Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]

4 ks Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]

4 ks Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]

92 Programové vybavení pro řídicí jednotku kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW komunikační

1 ks SW aplikační pro PLC

1 ks SW projekt

93 Programové vybavení pro ovládací panel operátora kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW aplikační pro ovládací panel

94 Programové vybavení pro dispečerské pracoviště kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP

95 Oživení řídícího systému kpl 1 0 0 0 0
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Položka obsahuje:

  - oživení řídícího systému

73/101



Rekonstrukce ČOV Znojmo – I. Etapa - DPS 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - CZK CZK CZK CZK CZK CZK

Náklady soupisu celkem 0 0 0

Motorická elektroinstalace 0 0 0

1 Rozvaděč [DT3.2] kpl 1 0 0 0 0

Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých 

elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, 

svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. 

Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, 

propojení všech komponent, ukončení kabelů.

Výroba rozvaděče

Materiál v rozvaděči

Rozvadeč obsahuje:

1 ks Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400

1 ks Podstavec - boční díl VxH 200x400

1 ks Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800

4 sada Příčník jednoduchý H 400

1 ks Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400

1 ks Sada bočnic VxH 2000x400

11 ks Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál

11 ks Bočnice pro bleskojistku -

1 ks Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A

1 ks Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A

1 ks Jistič jednopólový B10/1

1 ks Jistič jednopólový C10/1

3 ks Jistič jednopólový C4/1

2 ks Jistič jednopólový C6/1

1 ks Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch

1 ks Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC

1 ks Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V

30 ks Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED

1 ks Svítidlo LED 230V/4W IP20

1 ks Svodič přepětí dvoupólový Typ 3

20 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A

1 ks Vypínač třípolový 32A, 3p

3 ks Vývodka Pg13,5 modrá (Ex i), certifikát ATEX

ČOV Znojmo - Kalové hospodářství DT3.2

Popis položky
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1 ks Zásuvka servisní 230V/16A

2 ks Bočnice svorkovnice průchozí

30 ks Modul ochranný 6-250V DC

30 ks Patice 2 póly

20 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA

12 ks Svorkovnice EEx "i" 1,5mm2

20 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová

20 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová

2 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá

2 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá

306 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová

6 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová

3 ks Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová

3 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68

13 ks Vývodka PG 29 vč.matice IP68

2 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68

1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu

2 Šoupátko 1 na přítoku do vn2-motor [3.M21] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

3 Šoupátko 2 na přítoku do vn2-motor [3.M22] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

4 Šoupátko 3 na přítoku do vn2-motor [3.M23] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

5 Šoupátko 5 na odtoku z vn2-motor [3.M25] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

6 Šoupátko 6 na odtoku z vn2-motor [3.M26] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

7 Šoupátko 7 na odtoku z vn2-motor [3.M27] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

8 Čerpadlo recirkulace 2-motor [3.M2] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

9 Šoupátko 1 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M41] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

10 Šoupátko 2 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M42] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

11 Šoupátko 3 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M43] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

12 Šoupátko 4 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M44] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

13 Čerpadlo teplé vody 2-motor [3.M4] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
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dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

14 Trojcestný ventil na přívodu teplé vody [3.M52] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

15 Míchadlo usn2 1-motor [3.M63] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

16 Míchadlo usn2 2-motor [3.M64] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

17 Míchadlo vn2 [3.M65] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

18 Mazací lis míchadla vn2 [3.M66] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

19 Šoupátko 6 na přítoku surového kalu do v [3.M9] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

20 Tlak kalu uskl nádrž 2 [CP36B] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

21 Odtok z vyhnívací nádrže 2 [CQ26] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

22 Tep. vody přítok do vým. 2 [CT25A] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

23 Tep. kalu odtok z vým. 2 [CT25B] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

24 Tep. vody odtok z vým. 2 [CT25C] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

25 Tep. kalu přítok do vým. 2 [CT25D] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

26 Teplota kalu ve vyhnívací nádrži 2 [CT26] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

27 Hlad. ve vyhn. n.2 [CL17B] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

28 Tlak kal. plynu vyhn. nádrž 2 [CP26A] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

29 Tlak kal. plynu vyhn. n.2 [CP26B] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

30 Teplota horního závěsu míchadla 3.m65 [CT65A] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

31 Teplota dolního závěsu míchadla 3.m65 [CT65B] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

32 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Dokumentace skutečného provedení

33 Koordinace prací s ostatními profesemi kpl 1 0 0 0 0

1 ks Koordinace prací s ostatními profesemi

34 Koordinace prací s provozovatelem kpl 1 0 0 0 0
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Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

1 ks Koordinace prací s provozovatelem

35 Výchozí revize el.zařízení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy

36 Příprava ke komplexním zkouškám kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek

1 ks Komplexní zkoušky elektrotechnologie

37 Doprava a přesun materiálu kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Doprava a přesun materiálu

38 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

39 Ostatní materiál a práce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

Kabeláž a trasy 0 0 0

40 Kabel sdělovací Cu, stíněný, modrý 2x2x0,75 m 190 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

41 Kabel sdělovací pevný, čerrný,  ÚV odolný 19x0,8 zž,čern m 10 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

42 Kabel sdělovací pevný, čerrný,  ÚV odolný 24x0,8 zž,čern m 30 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

43 Kabel sdělovací pevný, čerrný,  ÚV odolný 30x0,8 zž,čern m 150 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

44 Kabel sdělovací pevný 19x1 zž,čern m 70 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

45 Kabel silový pevný Cu 5x4 m 10 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

46 Nosné konstrukce kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro 

vytvoření nosných vodičových konstrukcí.

1 kpl Sada nosných konstrukcí

1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu

47 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu
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Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

48 Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

ASŘTP 0 0 0

49 Zdroj záložní 1000VA ks 1 0 0 0 0

UPS

50 Zaškolení pracovníků provozovatele kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

1 kpl - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení

51 Zdrojová soustava [GU] kpl 1 0 0 0 0

2 ks Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]

52 Řídicí jednotka [PLC] kpl 1 0 0 0 0

2 ks Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]

1 ks Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 

12 bit [PLC]

1 ks Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]

3 ks Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]

1 ks Modul digitálních výstupů 64, 24VDC / 0,1A, poz.log, 2x konektor 40 

pinů [PLC]

8 ks Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]

1 ks Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]

2 ks Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]

1 ks Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]

1 ks PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]

1 ks Backplane 12 pozic [PLC]

53 Switch [SWI] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Switch 10/100 Mbit/s, 5 metalických portů [SWI1]

54 Programové vybavení pro řídicí jednotku kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW komunikační

1 ks SW aplikační pro PLC

1 ks SW projekt

55 Programové vybavení pro ovládací panel operátora umístěný na rozvaděči DT3.1 kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW aplikační pro ovládací panel

56 Programové vybavení pro dispečerské pracoviště kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP

57 Oživení řídícího systému kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - oživení řídícího systému
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - CZK CZK CZK CZK CZK CZK

Náklady soupisu celkem 0 0 0

Motorická elektroinstalace 0 0 0

1 Rozvaděč [DT5] kpl 1 0 0 0 0

Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých 

elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, 

svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. 

Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, 

propojení všech komponent, ukončení kabelů.

Výroba rozvaděče

Materiál v rozvaděči

Rozvadeč obsahuje:

1 ks Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400

1 ks Podstavec - boční díl VxH 200x400

1 ks Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800

4 sada Příčník jednoduchý H 400

1 ks Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400

1 ks Sada bočnic VxH 2000x400

1 ks Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál

1 ks Bočnice pro bleskojistku -

1 ks Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A

1 ks Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A

3 ks Jistič jednopólový B10/1

1 ks Jistič jednopólový C10/1

2 ks Jistič jednopólový C16/1

2 ks Jistič jednopólový C6/1

1 ks Jistič třípolový C16/3

2 ks Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch

1 ks Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC

1 ks Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V

8 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V

1 ks Spoušť napěťová 230V

1 ks Svítidlo LED 230V/4W IP20

1 ks Svodič přepětí dvoupólový Typ 3

7 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A

ČOV Znojmo - Plynojem DT5

Popis položky

79/101



Rekonstrukce ČOV Znojmo – I. Etapa - DPS 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

1 ks Vypínač třípolový 32A, 3p

1 ks Zásuvka servisní 230V/16A

2 ks Bočnice svorkovnice průchozí

8 ks Modul ochranný 6-250V DC

8 ks Patice

2 ks Pojistka skleněná F35A, 2A

5 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA

8 ks Spona

20 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová

20 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová

2 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá

2 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá

73 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová

6 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová

3 ks Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová

5 ks Ucpávka PG 11, černá, polyamid

10 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68

1 ks Vývodka PG 29 vč.matice IP68

3 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68

1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu

2 Výška plynojemu [5LIC1] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

3 Hořák zbytkového plynu [7M4] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

4 Hořák zbytkového plynu [7M5] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

5 Hořák zbytkového plynu [7M6] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

6 Hořák zbytkového plynu [7M7] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

7 Průrazy kpl 1 0 0 0 0

5 ks Průraz ve zdi do 300 mm

8 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Dokumentace skutečného provedení

9 Koordinace prací s ostatními profesemi kpl 1 0 0 0 0

1 ks Koordinace prací s ostatními profesemi

10 Koordinace prací s provozovatelem kpl 1 0 0 0 0

1 ks Koordinace prací s provozovatelem

11 Výchozí revize el.zařízení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

12 Příprava ke komplexním zkouškám kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek

1 ks Komplexní zkoušky elektrotechnologie

13 Doprava a přesun materiálu kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Doprava a přesun materiálu

14 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

15 Ostatní materiál a práce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

Kabeláž a trasy 0 0 0

16 Kabel optický 12 vláken, 9/125, ochr. hlodav., gel, FRLSOH m 80 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

17 Kabel sdělovací pevný 10x2x0,5 m 200 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

18 Kabel sdělovací pevný 7x1 zž,čern m 25 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

19 Kabel silový pevný Cu 5x4 m 20 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

20 Nosné konstrukce kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro 

vytvoření nosných vodičových konstrukcí.

1 kpl Sada nosných konstrukcí

1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu

21 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

22 Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

ASŘTP 0 0 0

23 Zdroj záložní 1000VA ks 1 0 0 0 0

UPS

24 Ukončení optického kabelu kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Ukončení optického kabelu
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 
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Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

25 Zaškolení pracovníků provozovatele kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

1 kpl - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení

26 Zdrojová soustava [GU] kpl 1 0 0 0 0

2 ks Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]

27 Operátorský panel [OP] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 

[OP]

28 Řídicí jednotka [PLC] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]

1 ks Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 

12 bit [PLC]

1 ks Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]

1 ks Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]

1 ks Modul digitálních výstupů 64, 24VDC / 0,1A, poz.log, 2x konektor 40 

pinů [PLC]

4 ks Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]

1 ks Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]

1 ks Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]

1 ks Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]

1 ks PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]

1 ks Backplane 8 pozic [PLC]

29 Switch [SWI] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI1]

1 ks Kazeta optická malá [SWI1RO1]

1 ks Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]

2 ks Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO1]

4 ks Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]

4 ks Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]

4 ks Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]

30 Programové vybavení pro řídicí jednotku kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW komunikační

1 ks SW aplikační pro PLC

1 ks SW projekt

31 Programové vybavení pro ovládací panel operátora kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW aplikační pro ovládací panel

32 Programové vybavení pro dispečerské pracoviště kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP
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Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

33 Oživení řídícího systému kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - oživení řídícího systému
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - CZK CZK CZK CZK CZK CZK

Náklady soupisu celkem 0 0 0

Motorická elektroinstalace 0 0 0

1 Rozvaděč [DT6] kpl 1 0 0 0 0

Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých 

elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, 

svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. 

Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, 

propojení všech komponent, ukončení kabelů.

Výroba rozvaděče

Materiál v rozvaděči

Rozvadeč obsahuje:

1 ks Dno kabelové jednodílné ŠxH 1000x500

1 ks Podstavec - boční díl VxH 200x500

1 ks Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1000

1 ks Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1000x500

1 ks Sada bočnic VxH 2000x400

7 ks Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál

7 ks Bočnice pro bleskojistku -

1 ks Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A

1 ks Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A

1 ks Jistič jednopólový B10/1

1 ks Jistič jednopólový C10/1

2 ks Jistič jednopólový C6/1

2 ks Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch

1 ks Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC

1 ks Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V

37 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V

1 ks Svítidlo LED 230V/4W IP20

1 ks Svodič přepětí dvoupólový Typ 3

33 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A

1 ks Vypínač třípolový 32A, 3p

1 ks Zásuvka servisní 230V/16A

2 ks Bočnice svorkovnice průchozí

37 ks Modul ochranný 6-250V DC

ČOV Znojmo - Kotelna DT6

Popis položky

84/101



Rekonstrukce ČOV Znojmo – I. Etapa - DPS 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

37 ks Patice

1 ks Pojistka skleněná F35A, 2A

32 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA

37 ks Spona

20 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová

20 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová

2 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá

2 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá

349 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová

6 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová

3 ks Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová

3 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68

2 ks Vývodka PG 16 vč.matice IP68

7 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68

9 ks Vývodka PG 29 vč.matice IP68

3 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68

1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu

2 Tlak zemního plynu [CP19] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

3 Teplota vody kogenerace [CT19] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

4 Teplota vzduchu venkovní [CT49A] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

5 Teplota vzduchu kogenerace [CT49B] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

6 Monitoring kogenerační jednotky [KG] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

7 Monitoring kotle 1 [KOTEL 1] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

8 Monitoring kotle 2 [KOTEL 2] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

9 Monitoring kotle 3 [KOTEL 3] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

10 Krabice mx312 [MX312] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení zařízení.

11 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Dokumentace skutečného provedení

12 Koordinace prací s ostatními profesemi kpl 1 0 0 0 0

1 ks Koordinace prací s ostatními profesemi

13 Koordinace prací s provozovatelem kpl 1 0 0 0 0

1 ks Koordinace prací s provozovatelem
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Rekonstrukce ČOV Znojmo – I. Etapa - DPS 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

14 Výchozí revize el.zařízení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy

15 Příprava ke komplexním zkouškám kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek

1 ks Komplexní zkoušky elektrotechnologie

16 Doprava a přesun materiálu kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Doprava a přesun materiálu

17 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

18 Ostatní materiál a práce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

Kabeláž a trasy 0 0 0

19 Kabel optický 12 vláken, 9/125, ochr. hlodav., gel, FRLSOH m 80 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

20 Kabel sdělovací pevný, čerrný,  ÚV odolný 14x0,8 zž,čern m 150 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

21 Kabel sdělovací pevný, čerrný,  ÚV odolný 24x0,8 zž,čern m 50 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

22 Kabel sdělovací pevný, čerrný,  ÚV odolný 30x0,8 zž,čern m 120 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

23 Kabel sdělovací pevný 10x2x0,5 m 150 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

24 Kabel sdělovací pevný 30x1 zž,čern m 75 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

25 Kabel sdělovací pevný 7x1 zž,čern m 50 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

26 Kabel silový pevný Cu 5x4 m 10 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

27 Nosné konstrukce kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro 

vytvoření nosných vodičových konstrukcí.

1 kpl Sada nosných konstrukcí

1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu

28 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:
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Rekonstrukce ČOV Znojmo – I. Etapa - DPS 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

29 Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

ASŘTP 0 0 0

30 Zdroj záložní 1000VA ks 1 0 0 0 0

UPS

31 Ukončení optického kabelu kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Ukončení optického kabelu

32 Zaškolení pracovníků provozovatele kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

1 kpl - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení

33 Zdrojová soustava [GU] kpl 1 0 0 0 0

2 ks Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]

34 Operátorský panel [OP] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 

[OP]

35 Řídicí jednotka [PLC] kpl 1 0 0 0 0

2 ks Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]

1 ks Modul analogových výstupů 8 výstupů, 0/4-20mA, 15 bitů+zn., izol jako 

sk. [PLC]

1 ks Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]

1 ks Modul digitálních vstupů 32, 24VDC, poz.log., s konekt.40 pinů [PLC]

2 ks Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]

1 ks Modul digitálních výstupů 64, 24VDC / 0,1A, poz.log, 2x konektor 40 

pinů [PLC]

7 ks Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]

1 ks Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]

2 ks Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]

1 ks Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]

1 ks PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]

1 ks Backplane 12 pozic [PLC]

36 Switch [SWI] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI1]

1 ks Kazeta optická malá [SWI1RO1]

1 ks Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

2 ks Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO1]

4 ks Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]

4 ks Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]

4 ks Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]

37 Programové vybavení pro řídicí jednotku kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW komunikační

1 ks SW aplikační pro PLC

1 ks SW projekt

38 Programové vybavení pro ovládací panel operátora kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW aplikační pro ovládací panel

39 Programové vybavení pro dispečerské pracoviště kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP

40 Oživení řídícího systému kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - oživení řídícího systému
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - CZK CZK CZK CZK CZK CZK

Náklady soupisu celkem 0 0 0

Motorická elektroinstalace 0 0 0

1 Rozvaděč [RS5] kpl 1 0 0 0 0

Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých 

elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, 

svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. 

Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, 

propojení všech komponent, ukončení kabelů.

Výroba rozvaděče

Materiál v rozvaděči

Rozvadeč obsahuje:

2 ks Dno kabelové jednodílné ŠxH 1000x400

2 ks Podstavec - boční díl VxH 200x400

2 ks Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1000

8 sada Příčník jednoduchý H 400

2 ks Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1000x400

1 ks Sada bočnic VxH 2000x400

1 sada Sada spojovací 2x SP6000

1 ks Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál

1 ks Bočnice pro bleskojistku -

4 ks Díl spojovací

1 ks Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A

1 ks Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,63A,0,03A

7 ks Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A

7 ks Jistič jednopólový B10/1

1 ks Jistič jednopólový C10/1

6 ks Jistič jednopólový C4/1

2 ks Jistič jednopólový C6/1

3 ks Jistič třípolový C10/3

1 ks Jistič třípolový C32/3

1 ks Jistič třípolový C40/3

1 ks Jistič třípolový C50/3

1 ks Jistič třípolový C6/3

1 ks Jistič třípolový C63/3, 15kA

2 ks Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch

ČOV Znojmo - Odvětrání dmychárny RS5

Popis položky
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

2 ks Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC

4 ks Kontakt pomocný 1xNO,1xNC

4 ks Kontakt pomocný 2xNO

1 ks Měnič frekvenční 1,5kW/400V/4,1A/přetížení 150%/komunikace Modbus 

TCP/Grafický ovládací panel

3 ks Měnič frekvenční 4kW/400V/10A/RFI filtr třídy A1/B (C1)/přetížení 

150%/komunikace Modbus TCP/Grafický ovládací panel

2 ks Mřížka větrací IP54 (336x316mm)

12 ks Nosič štítku

1 ks Ochranný kovový kryt pod stop tlačítko, žlutý

1 ks Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat

4 ks Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková bílá

4 ks Ovladač plastový hlavice tlačítková černá

4 ks Ovladač plastový přepínač_3polohy

8 ks Relé pomocné kompletní 1x přepín.kontakt, 24V ss

24 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V

4 ks Relé termistorové 1x NO pro PTC, 1x NO pro sled a výpadek fáze

4 ks Softstartér 7,5kW

1 ks Spoušť napěťová 230V

4 ks Spouštěč motorů 6-10A

4 ks Stykač třípólový 12A/230V

2 ks Svítidlo LED 230V/4W IP20

1 ks Svodič přepětí čtyřpólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt

1 ks Svodič přepětí dvoupólový Typ 3

8 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A

3 ks Svorkovnice řadová zdvojená 2,5-50mm2 šedá

1 ks Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý

2 ks Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A

2 ks Ventilátor 560m3/h, 230V, IP54 (336x316mm)

2 ks Bočnice svorkovnice průchozí

4 ks Jednotka rozpínací 1x rozp.kont.

24 ks Patice

1 ks Pojistka skleněná F35A, 2A

7 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA

24 ks Spona

20 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová

20 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová

2 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá

2 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá

65 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

58 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová

6 ks Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, béžová

6 ks Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová

6 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68

9 ks Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68

6 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68

2 ks Vývodka PG 29 vč.matice IP68

5 ks Vývodka PG 36 vč.matice IP68

19 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68

2 ks Šroubová přípojnice 4P 100A 28 pozic

1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu

2 Nasávací ventilátor 1 v dmychárně [15M1] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.

3 Nasávací ventilátor 2 v dmychárně [15M2] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.

4 Nasávací ventilátor 1 v dmychárně [15M3] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.

5 Nasávací ventilátor 4 v dmychárně [15M4] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.

6 Výfukový ventilátor 1 v dmychárně [15M5] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.

7 Výfukový ventilátor 2 v dmychárně [15M6] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.

8 Výfukový ventilátor 3 v dmychárně [15M7] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.

9 Výfukový ventilátor 1 v rozvodně [15M8] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.

10 Průrazy kpl 1 0 0 0 0

6 ks Průraz ve zdi do 300 mm

11 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Dokumentace skutečného provedení

12 Koordinace prací s ostatními profesemi kpl 1 0 0 0 0

1 ks Koordinace prací s ostatními profesemi

13 Koordinace prací s provozovatelem kpl 1 0 0 0 0

1 ks Koordinace prací s provozovatelem

14 Výchozí revize el.zařízení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy

15 Příprava ke komplexním zkouškám kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

1 ks Komplexní zkoušky elektrotechnologie

16 Doprava a přesun materiálu kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Doprava a přesun materiálu

17 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

18 Ostatní materiál a práce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

Kabeláž a trasy 0 0 0

19 Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e m 55 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

20 Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 m 180 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

21 Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 m 10 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

22 Kabel silový Al 4x50 m 160 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

23 Kabel silový Cu, stíněný 4x1,5 m 250 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

24 Kabel silový pevný Cu 4x1,5 m 570 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

25 Kabel silový pevný Cu 5x1,5 m 120 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

26 Kabel silový pevný Cu 5x10 m 5 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

27 Kabel silový pevný Cu 5x6 m 85 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

28 Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 m 320 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

29 Vodič slaněný Cu 25 zž m 50 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

30 Vodič slaněný Cu 6 zž m 120 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

31 Nosné konstrukce kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro 

vytvoření nosných vodičových konstrukcí.

1 kpl Sada nosných konstrukcí

1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu
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Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

32 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

33 Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

Stavební elektroinstalace 0 0 0

34 Osvětlení dmychárna 1 [15E1] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant 

[15E1]

4 ks Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [15E1]

4 ks Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [15E1]

3 ks Svítidlo zářivkové LED se záložním zdrojem 1h 230V/37W/5500lm/IP66 

[15E1]

35 Osvětlení dmychárna 2 [15E2] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant 

[15E2]

2 ks Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [15E2]

5 ks Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [15E2]

1 ks Svítidlo zářivkové LED se záložním zdrojem 1h 230V/37W/5500lm/IP66 

[15E2]

36 Osvětlení dmychárna 3 [15E3] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant 

[15E3]

4 ks Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [15E3]

4 ks Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [15E3]

3 ks Svítidlo zářivkové LED se záložním zdrojem 1h 230V/37W/5500lm/IP66 

[15E3]

37 Osvětlení dmychárna 4 [15E4] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant 

[15E4]

2 ks Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [15E4]

6 ks Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [15E4]

38 Osvětlení rozvodny [15E5] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant 

[15E5]

2 ks Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [15E5]

2 ks Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [15E5]
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Popis položky

1 ks Svítidlo zářivkové LED se záložním zdrojem 1h 230V/37W/5500lm/IP66 

[15E5]

39 Zásuvkové skříně [15MXC1] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Skříň zásuvková 32A 230/400V s proud. chr. 40 [15MXC1.1]

1 ks Skříň zásuvková 32A 230/400V s proud. chr. 40 [15MXC1.2]

40 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

41 Ostatní materiál a práce pro stavební elektroinstalaci kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

Měření a regulace 0 0 0

42 Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 ks 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.

43 Diferenční tlakový snímač v dmychárně [15PIC1] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

1 ks Diferenční tlakový snímač v dmychárně [15PIC1]

44 Teplota dmychárny 1 [15TIC1] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

1 ks Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [15TIC1]

45 Teplota dmychárny 2 [15TIC2] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

1 ks Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [15TIC2]

46 Teplota rozvodny [15TIC3] kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

1 ks Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [15TIC3]

47 Oživení měřících okruhů kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - oživení měřících okruhů

ASŘTP 0 0 0

48 Zdroj záložní 1000VA ks 1 0 0 0 0

UPS

49 Zaškolení pracovníků provozovatele kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

1 kpl - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
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Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

50 Zdrojová soustava [GU] kpl 1 0 0 0 0

2 ks Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]

51 Operátorský panel [OP] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 

[OP]

52 Řídicí jednotka [PLC] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]

1 ks Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]

1 ks Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]

2 ks Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]

1 ks Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]

1 ks Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]

1 ks PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]

1 ks Backplane 6 pozic [PLC]

53 Switch [SWI] kpl 1 0 0 0 0

1 ks Switch 10/100 Mbit/s, 8 metalických portů [SWI1]

54 Programové vybavení pro řídicí jednotku kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW komunikační

1 ks SW aplikační pro PLC

1 ks SW projekt

55 Programové vybavení pro ovládací panel operátora kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW aplikační pro ovládací panel

56 Programové vybavení pro dispečerské pracoviště kpl 1 0 0 0 0

1 ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP

57 Oživení řídícího systému kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - oživení řídícího systému
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 
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Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - CZK CZK CZK CZK CZK CZK

Náklady soupisu celkem 0 0 0

Motorická elektroinstalace - Technologie C-TECH 0 0 0

1 Montáž rozvaděčů technologie SFCU kpl 1 0 0 0 0

5 ks Montáž rozvaděčů technologie SFCU

2 Připojení zařízení v rozvaděči RM21 kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Připojení zařízení v rozvaděči RM21

3 Připojení zařízení v rozvaděči RM22_1 kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Připojení zařízení v rozvaděči RM22_1

4 Připojení zařízení v rozvaděči RM22_2 kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Připojení zařízení v rozvaděči RM22_2

5 Připojení zařízení v rozvaděči RM22_3 kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Připojení zařízení v rozvaděči RM22_3

6 Připojení zařízení v rozvaděči RM22_4 kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Připojení zařízení v rozvaděči RM22_4

7 Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM21 kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM21

8 Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_1 kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_1

9 Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_2 kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_2

10 Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_3 kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_3

11 Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_4 kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_4

12 Koordinace prací s ostatními profesemi kpl 1 0 0 0 0

1 ks Koordinace prací s ostatními profesemi

13 Výchozí revize el.zařízení kpl 1 0 0 0 0

1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy

14 Průrazy kpl 1 0 0 0 0

16 ks Průraz ve zdi do 300 mm

15 Příprava ke komplexním zkouškám kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek

1 ks Komplexní zkoušky elektrotechnologie

ČOV Znojmo - Technologie C-Tech

Popis položky
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16 Doprava a přesun materiálu kpl 1 0 0 0 0

1 kpl Doprava a přesun materiálu

17 Hlavní a doplňující pospojení kpl 1 0 0 0 0

700 m Vodič slaněný Cu 25 zž

500 m Vodič slaněný Cu 6 zž

200 m Kulatina FeZn 8mm

1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.

V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž pospojení.

18 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

19 Ostatní materiál a práce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

Kabeláž a trasy 0 0 0

20 Kabel sdělovací Cu, do země 1x4x0,8 m 1830 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

21 Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,8 m 500 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

22 Kabel sdělovací pevný 14x1 zž,čern m 2710 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

23 Kabel sdělovací pevný 19x1 zž,čern m 2510 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

24 Kabel silový Cu, stíněný 4x1,5 m 1320 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

25 Kabel silový Cu, stíněný 4x70 m 240 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

26 Kabel silový pevný Cu 4x1,5 m 2690 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

27 Kabel silový pevný Cu 4x70 m 120 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

28 Kabel silový pevný Cu 5x4 m 24 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

29 Kabel silový pevný Cu 7x1,5 m 340 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

30 Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 m 4686 0 0 0 0

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

31 Nosné konstrukce kpl 1 0 0 0 0
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 
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mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro 

vytvoření nosných vodičových konstrukcí.

1 kpl Sada nosných konstrukcí

1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu

32 Demontáže a provizorní řešení kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení

- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras

- likvidace odpadu

33 Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - ostatní materiál a práce

Měření a regulace 0 0 0

34 Převodník pro 1xkyslík a 1xzákal kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

Specifikace položky:

Převodník: 2x digitální vstup, napájení 230V, IP65, výstup 5x 4-20mA

Příslušenství: stříška, konektory, kabely

4 ks Převodník 2x digit / 5x 4-20mA

4 ks Stříška ochranná

35 Kyslík Linka 1 kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

Specifikace položky:

Sonda kyslíková ve vodě.

     Metoda optická na bázi modré excitace a červené luminiscence. 

     Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace 

do nádrže. Tyč 2 SS 

1 ks Sonda kyslíková optická LDO

1 ks Armatura tyčová instalační 2m SS

1 ks Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS

1 ks Uvedení do provozu

36 Kyslík Linka 2 kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

Specifikace položky:

Sonda kyslíková ve vodě.

     Metoda optická na bázi modré excitace a červené luminiscence. 

     Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace 

do nádrže. Tyč 2 SS 
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dod.
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bez DPH

Popis položky

1 ks Sonda kyslíková optická LDO

1 ks Armatura tyčová instalační 2m SS

1 ks Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS

1 ks Uvedení do provozu

37 Kyslík Linka 3 kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

Specifikace položky:

Sonda kyslíková ve vodě.

     Metoda optická na bázi modré excitace a červené luminiscence. 

     Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace 

do nádrže. Tyč 2 SS 

1 ks Sonda kyslíková optická LDO

1 ks Armatura tyčová instalační 2m SS

1 ks Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS

1 ks Uvedení do provozu

38 Kyslík Linka 4 kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

Specifikace položky:

Sonda kyslíková ve vodě.

     Metoda optická na bázi modré excitace a červené luminiscence. 

     Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace 

do nádrže. Tyč 2 SS 

1 ks Sonda kyslíková optická LDO

1 ks Armatura tyčová instalační 2m SS

1 ks Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS

1 ks Uvedení do provozu

39 Zákal Linka 1 kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

Specifikace položky:

Sonda zákalu a nerozpuštěných látek ve vodě.

     Metoda optická na bázi duálního rozptýleného infračerveného světla. 

Rozsah měření 0,001-4000NTU (0,001mg/l-150g/l).

     Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace 

do nádrže. Tyč 2 SS 

1 ks Sonda zákalu optická 0,001-150g/l

1 ks Armatura tyčová instalační 2m SS

1 ks Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS

1 ks Uvedení do provozu

99/101



Rekonstrukce ČOV Znojmo – I. Etapa - DPS 23-11023-04

Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

40 Zákal Linka 2 kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

Specifikace položky:

Sonda zákalu a nerozpuštěných látek ve vodě.

     Metoda optická na bázi duálního rozptýleného infračerveného světla. 

Rozsah měření 0,001-4000NTU (0,001mg/l-150g/l).

     Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace 

do nádrže. Tyč 2 SS 

1 ks Sonda zákalu optická 0,001-150g/l

1 ks Armatura tyčová instalační 2m SS

1 ks Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS

1 ks Uvedení do provozu

41 Zákal Linka 3 kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

Specifikace položky:

Sonda zákalu a nerozpuštěných látek ve vodě.

     Metoda optická na bázi duálního rozptýleného infračerveného světla. 

Rozsah měření 0,001-4000NTU (0,001mg/l-150g/l).

     Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace 

do nádrže. Tyč 2 SS 

1 ks Sonda zákalu optická 0,001-150g/l

1 ks Armatura tyčová instalační 2m SS

1 ks Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS

1 ks Uvedení do provozu

42 Zákal Linka 4 kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

Specifikace položky:

Sonda zákalu a nerozpuštěných látek ve vodě.

     Metoda optická na bázi duálního rozptýleného infračerveného světla. 

Rozsah měření 0,001-4000NTU (0,001mg/l-150g/l).

     Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace 

do nádrže. Tyč 2 SS 

1 ks Sonda zákalu optická 0,001-150g/l

1 ks Armatura tyčová instalační 2m SS

1 ks Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS

1 ks Uvedení do provozu

43 Hladina linky měření včetně převodníku kpl 1 0 0 0 0
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Pol.č. M.j. Množ. Jedn. cena 

dod.

Celk. cena 

dod.

Jedn. cena 

mon.

Celk. cena 

mon.

Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH

Popis položky

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

Specifikace položky:

Hydorstaické měření hladiny

Lanová sonda, montáž shora. Výstup 4-20mA LCD display, Rozsah: 0-

4m, včetně nosné konstrukce

4 ks Sondahydrostatická lanová 0-4m včetně LCD

4 ks Držák sondy a jednotky

4 ks Uvedení do provozu

44 Odběrák vzorků analytický kpl 1 0 0 0 0

V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a 

zprovoznění zařízení.

Specifikace položky:

Obděrák vzorků stacionární automatický

Kompresor, vacuový a peristatický, 24x1 l láhev, 230V, včetně hadice 

sací, Schválení BNV, MCERTS

1 ks Obděrák vzorků stacionární automatický včetně příslušenství

1 ks Uvedení do provozu

45 Oživení měřících okruhů kpl 1 0 0 0 0

Položka obsahuje:

  - oživení měřících okruhů
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