
S

      

Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W:
www.jika-cz.cz

PROJEKT / PROJECT:

INVESTOR / CLIENT:

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Husovo náměsơ 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, DIČ: CZ00239402

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:

ZPRACOVAL / DRAWN BY:

KONTROLOVAL / CHECKED BY:

FÁZE / PHASE:

MĚŘÍTKO / SCALE:

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.: REVIZE:

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION: PARÉ / SET:

DATUM / DATE:

ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR:

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

LYSÁ NAD LABEM, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LYSÁ NAD LABEM

OBJEKT/BUILDING:

X

Ing. Jiří Slánský

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER

J201908015

SO11.01

Technická zpráva - přípojka VN

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

Ing. Dominik Jareš

Ing. Dominik Jareš

± 0,000 = 196,300 m.n.m.

05/2020

DPS - Dokumentace pro provedení stavby

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

SO11.01 - Technická zpráva - přípojka VN





architektura – konstrukce – tzb  - stavební fyzika  
AKCE: Sportovní hala Lysá nad Labem 

Stupeň dokumentace: DPS 

Investor: Město Lysá nad Labem 

C - technická zpráva   Strana 1 (celkem 3)          Strana 1 (celkem 3)Strana 1 (celkem 3) 

 

 
kancelář: Residence šatlava, Dlouhá 103/17, Hradec Králové 500 03, IČ 25917234, DIČ: CZ25917234 

společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 14380 

tel.: +420 775 550 756, web: www.jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz 

společnost je certifikována u NBÚ pod číslem 000453 pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ“ 

společnost má integrované systémy ISO9001:2016, ISO14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008 

společnost je členem CACE, která je v ČR garantem FIDIC 

 

 

 

 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

 
Rozsah dokumentace je zpracován dle vyhlášky č. 405/2017 Sb.,  

 kterou se mění vyhláška 62/2013 Sb. 

 

 

 

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM 

OBJEKT SO11 

PŘÍPOJKA VN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.jika-cz.cz
mailto:info@jika-cz.cz


architektura – konstrukce – tzb  - stavební fyzika  
AKCE: Sportovní hala Lysá nad Labem 

Stupeň dokumentace: DPS 

Investor: Město Lysá nad Labem 

C - technická zpráva   Strana 2 (celkem 3)          Strana 2 (celkem 3)Strana 2 (celkem 3) 

 

 
kancelář: Residence šatlava, Dlouhá 103/17, Hradec Králové 500 03, IČ 25917234, DIČ: CZ25917234 

společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 14380 

tel.: +420 775 550 756, web: www.jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz 

společnost je certifikována u NBÚ pod číslem 000453 pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ“ 

společnost má integrované systémy ISO9001:2016, ISO14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008 

společnost je členem CACE, která je v ČR garantem FIDIC 

 

 

Zájmové pozemky se nacházejí v zastavěné části města Lysá nad Labem 

severovýchodně od zámku Lysá nad Labem v k.ú. Lysá nad Labem [689505]. Zájmové 

území se nachází ve sportovní lokalitě vymezené ulicemi Komenského, Rybízová, Lom 

a Ke Skále.  Pozemky mají svažitý charakter. Reliéf terénu výrazně stoupá od ulice 

Komenského k ulici Lom, tj. SZ směrem.   

Jižně od zájmového území se nachází multifunkční sportovní areál a Zámecký park, 

jihovýchodním směrem ZŠ a ZŠ spec., obchodní akademie, ve zbylém okruhu 

se nachází zástavba bytových a rodinných domů. 

Stávající zastavěnosti v řešeném území dominují dvě sportovní hřiště, která jsou 

využívána především jako skatepark. V oblasti se dále nachází zpevněná panelová 

plocha, která slouží jako dočasná oplocená deponie pro technické služby. 

Podél ulice Komenského se nachází vzrostlé stromořadí. Na toto stromořadí je podle 

dostupných informací vydáno povolení k jejich pokácení. V době realizace výstavby 

tělocvičny by toto stromořadí mělo být kompletně odstraněno. Další vzrostlá zeleň se 

nachází především podél jihovýchodní strany řešeného území. Převládá charakter 

keřového porostu s občasným výskytem stromu (převládající obvod kmene ve výšce 

1,3m je kolem 35 cm).  

Navržená novostavba tělocvičny nezmění charakter využití území – zůstává stávající 

sportovní účel. Objekt bude zasazen do terénu tak, aby nedošlo k výrazné změně 

výškových poměrů terénu v oblasti. Dle dostupných informací bude docházet 

o obnově stromořadí. Fasády objektu se snaží reagovat na dominantní prvek 

stromořadí imitací vzrostlých stromů.  

Poblíž řešené oblasti se podle dostupných informací nachází dvě transformátorové 

stanice. Preferovaná stanice se nachází přibližně severně od plánované novostavby 

tělocvičny na konci ulice Rybízová. Druhá stanice se nachází přibližně v JV části areálu 

ZŠ, ZŠ spec., obchodní akademie. 

V budoucnosti je předpokládán rozvoj tohoto sportovního areálu, kde v platném 

územním plánu spadají příslušné pozemky do funkční zóny OS – sport a tělovýchova. 

Předpokládá se dodatečná výstavba typu tenisová hala, venkovní sportovní plochy, 

umělá hřiště apod. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo přistoupeno ke stavební 

přípravě lokality v oblasti zajištění dodávek elektrické energie.  

Ve vlastním objektu tělocvičny je vyhrazený prostor, trvale přístupný z exteriéru 

a trvale přirozeně provětrávaný pro účely zřízení odběratelské trafostanice. Ve 

vyhrazeném prostoru je připravená kobka pro jeden suchý transformátor do úrovně 

630 kVA z důvodu budoucího rozvoje areálu. Ve vedlejší místnosti je připraveno zázemí 

pro přípojku VN, kde fakturační měření bude umístěno dle požadavku ČEZ Distribuce 

a.s.. Pro účely správy zařízení v majetku poskytovatele elektrické energie je prostor 

vyčleněn stěnou z pletiva. Pro účely přístupu z exteriéru jsou zpevněné plochy svou 

nosností dimenzovány na příjezd dodávky typu „avia“.  

Samotná trasa přípojky VN je předběžně navržena kolmo od navrhovaného objektu 

tělocvičny až ke stávající asfaltové komunikaci v ulici Komenského. Následně se stáčí 

jižním směrem, kde je vedena v zeleném pásu podél komunikace. V zeleném pásu 

budou umístěny stožáry veřejného osvětlení. V tomto projektu není navržena výsadba 

stromořadí z důvodu rozhledových poměrů na křižovatkách. Trasa je následně vedena 

do ulice Škrétova. Zde obchází základní školu po její severní straně až k ulici 
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Veleslavínova, kde se na její východní polovině napojí na stávající vedení VN. Stávající 

vedení kabelu VN 22 kV mezi TS NB_0366 SEMPRA a TS NB_0350 ZŠ bude přerušeno a 

provedena hybridní spojka a smyčka kabelů axekvce 240. Většina trasy je vedena ve 

stávajících zpevněných plochách (převaha betonového chodníku). 

Stávající rozvody budou dodatečně ochráněny chráničkami v místech změny 

působení zatížení, tedy především v místech křížení s komunikací, případně bude 

přezkoumán stav existujících chrániček. Dále je nutné přezkoumat hloubku uložení. Typ 

a technické provedení chrániček je nutné konzultovat se správcem sítě na základě 

reálných podmínek na stavbě. 

V místech souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi bude ověřeno plnění požadavků 

jednotlivých správců sítí a normy ČSN 73 6005. V případě nemožnosti dodržení 

stanovených požadavků bude přikročeno k použití chrániček, mechanickému 

oddělení sítí nebo prostorové/výškové úpravě polohy sítě. Veškeré zásahy 

a manipulace se sítěmi musí probíhat za dohledu a souhlasu zástupců správce sítě.  

Při výstavbě je zhotovitel povinen seznámit pracovníky s podmínkami prací 

v ochranných pásmech a je povinen používat pouze dovolené pracovní postupy, které 

jsou zmíněny ve stanovisku vydaném správcem sítě. 

Realizace trasy přípojky VN se předpokládá samostatným projektem podle smlouvy 

o připojení ČEZ Distribuce a.s.. 

V rámci žádaného rezervovaného příkonu pro reálný odběr je 0,25MW. Je navržen 

1x transformátor 250kVA, suchý. Měření spotřeby bude realizováno na straně NN na 

fasádě objektu. Doporučuje se v rámci realizace kabelové přípojky VN pro navýšení 

rezervovaného příkonu na 0,7MW a výměnu transformátoru o kapacitě  

630 kVA cca za 10 let. 
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