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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Identifikacni Udaje o zadateli a zpracovateli dokumentace, oznaceni stavby a pozemku.

1.1 Stavebnik (investor)

Nazev: OBEC VELKY TYNEC
Sidlo: Zamecka 35
783 72 Velky Tynec
IC: 00299669
DIC: CZ- 00299669
Tel.: +420 585 151 111
e-mail: velkytynec@velkytynec.cz

1.2 Zpracovatel projektové dokumentace (projektant)

Nazev: SCHNEIDER INTERNET
Sidlo: Antonina Klobouka 641
783 72 Velky Tynec
IC: 73286150
DIC: CZ7501035366
Tel.: +420 775282789
e-mail: info@prowifi.cz

1.3 Zakladni udaje o stavbé

Nazev stavby: Velky Tynec — komunikace v ulici Sadova
SO 402 Prodlouzeni optické sité

Druh stavby: RozSifeni optické sité. Stavba obsahuje vykopy, protlaky,
pokladku chraniek a nasledné zapraveni a uvedeni do
pavodniho stavu.

Misto stavby: Velky Tynec, k.u. a parcelni €isla dotéenych pozemka viz.
tabulka v ¢asti 2. této zpravy

Stuperi dokumentace: dokumentace pro spole¢né fizeni

2. SOUCASNY STAV STAVEBNIHO POZEMKU

2.1 Popis polohy stavebniho pozemku a jeho okoli
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Zamérem investora je rozSifeni stavajici optické infrastruktury. A to od zrozvadéce,
umisténeho v kfiZzovatce ulice Sadova a Ke vsisku, po celé délce ul. Sadova, s pfipojkami
na obé strany k pfilehlym pozemkdm a domum.
Stavebni objekt “SO 402 Prodlouzeni optické sité“ se nachazi ve severni ¢asti obce Velky

Tynec.

Celkova délka nové hlavni trasy je 380m.

2.2 Soucasny stav stavebnich pozemkii

Prostor, vyuzity k optické pfipojce je ve stavajicim stavu uliénim profilem.

2.3 Druhy a parcelni ¢isla dotéenych pozemkt podle katastru nemovitosti

., . 3 Druh Vymeéra
K.U. | Parcelac. Lv Vlastnik y
pozemku (M2)
Olomoucky kraj, Sprava silnic Olomouckého kraje, ostatni
1/1 17 192
801/ 8 Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc plocha 9206
P , , , ostatni
1975 10001 Obec Velky Tynec, Zamecka 35, 783 72 Velky Tynec plocha 1688
Zatlolukal Jan Mgr. Ph.D. a Zatloukalova Monika Bc., ostatni
1382/90 1639 Ke vsisku 721, 783 72 Velky Tynec plocha 3
1382/77 1611 Svoboda Robert, Ing., %adova 720, 783 72 Velky orné piida 120
Tynec
1381 10001 Obec Velky Tynec, Zamecka 35, 783 72 Velky Tynec orna puada 1399
1382/65 1602 Rezni¢kova Iveta, Sadova 719, 783 72 Velky Tynec orna puda 115
3 1382/8 1179 Zapletal Petr Ing., Mozartova 1111/61, 779 00 orné pida 1621
N Olomouc
~
= 1382/46 1302 Palinkova Becicova Leonla, I?|s., Sadova 554, 783 72 orné piida 1394
) Velky Tynec
S
E. 1382/44 1106 Homolova lJitka, Sadova 529, 783 72 Velky Tynec ornd puada 946
o
>
1382/79 1612 Petrzela Matous, Sadova 745, 783 72 Velky Tynec ornd puada 565
Vyroubal Tomas, Vitézna 1169/21, 784 01 Litovel,
1382/52 1431 Vyroubalova Radana, Sadova 709, 783 72 Velky orna plda 831
Tynec
1382/53 1432 Fucik Petr Ing. A Fucdikova Pavla, Jilova 534/12, 779 orné pida 834
00 Olomouc
ToSenovsky Josef a ToSenovska Michaela, Sadova ..
1382 1 1
382/49 405 747,783 72 Velky Tynec orna puda 048
1382/45 1407 Rehdk Viktor, Sadova 742, 783 72 Velky Tynec orna puada 965
1382/50 1414 Rysavy Jan Mgr. A Rysavla E’va, Sadova 659, 783 72 orné plida 1579
Velky Tynec
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Piterka Zdenék, Sadova 614, 783 72 Velky tynec; ..
1382/51 1451 Poucova Jana, Sadova 614, 783 72 Velky Tynec orna pida 1526
1382/38 1120 Poli¢ka Jan Mgr., Sadova 757, 783 72 Velky Tynec orna plda 6775
1382/94 1716 Balabuch Ondfej Ing., Vidernska 1103/23, 779 00 orné pida 1752
Olomouc
1382/68 1556 Chrobok Petr a ChrobokO\I/a Allce, Sadova 723, 783 orné piida 1132
72 Velky Tynec
1382/95 694 Dvorak Viktor, Sucjy vrsek 2118/8, 158 00 Praha orna plda 700
1382/43 111 Porcalova Libuse, Ke Vsisku 133, 783 72 Velky Tynec orna plda 7652

2.4.Poloha inzenyrskych siti
Poloha stavajicich inzenyrskych siti byla zjiSténa pfedanim tdaji od spravcu siti.
3. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

Je navrZzena opticka pfipojka k vefejné optické komunikacni siti spocCivajici ve vybudovani
optické pfipojky z patefni optické trasy. Stavba je navrzena a ur&ena pro pfipojeni objektl k
vysokorychlostni optické datové siti.

4. INFORMACE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

VSechny pozadavky dotéenych organu a spravcl dopravni a technické infrastruktury tykajici
se uzemniho souhlasu jsou splnény a obsazeny v této dokumentaci.

5. INFORMACE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA
VYSTAVBU

Celad dokumentace je fedena v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 137/1998 Sb., o obecnych

technickych pozadavcich na vystavbu a pfislusnych Ceskych technickych norem, zejména
v Castech na které se uvedena vyhlaska pfimo odkazuje.

6. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY
Nejsou.
7. LHUTA VYSTAVBY

Predpokladané zahajeni vystavby: 03/2022
Predpokladana Ih(ta vystavby: 3 mésicu

8. POUZITE PODKLADY

Podkladem pro vypracovani projektu byly pozadavky investora a pfislusné CSN platné
v dobé zpracovani projektové dokumentace:

pocet lista: 9 list €.:5




Schneider Internet : SO 402 Prodlouzeni optické sité

CSN 34 7402 — Pokyny pro pouzivani NN kabelU a vodi¢u

CSN 37 5054 — Pouzivani silovych kabeli do 35kV

CSN 73 3050 — Zemni prace

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 33 21 60 — Piedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpednymi
vlivy VN, VVN, ZVN

CSN 33 2000-5-54 -Uzemnéni a ochranné vodige

CSN 73 7505 -Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

CSN 75 5411 -Vodovodni pFipojky

CSN 75 6101- Stokové sité a kanalizaéni pipojky

8.1 Poloha inzenyrskych siti

Poloha stavajicich inzenyrskych siti byla zjisténa pfedanim podkladu od jednotlivych spravcu
siti. Vyjadfeni jednotlivych spravcu siti jsou zapracovany.

Pfed zahajenim stavby musi dodavatel zajistit vytyCeni jednotlivych podzemnich zafizeni
vterénu a pracovnici provadéjici stavebni c¢innost musi byt seznameni s polohou
podzemnich zafizeni, rozsahem ochrannych pasem a podminkami ochrany jednotlivych
podzemnich zafizeni.

9. STRUCNY POPIS STAVBY

Je navrzeno vybudovani nové hlavni trasy a optickych pfipojek v dané lokalité. Stavba
obsahuje vykopy a protlaky kabelovych tras a polozeni optickych kabell. Typy opt. kabeld
budou upfesnény pfi realizaci.

Stavba se nachazi v obci Velky Tynec..

V trase vykopu budou poloZeny chranicky KOPOFLEX DN 110 ( hlavni trasa), KOPOFLEX
DN 40 ( pfipojky).

PFipojka v chodnicich a vefejné zeleni bude provedena ruénim vykopem. Hloubka ulozZeni ve
volném terénu bude 0,80m, v chodniku 0,50m, v protlacich bude kryti chrani¢ky min. 1,20m
pod niveletou komunikace. Vpichové jamy musi byt umistény mimo vozovku a krajnici

silnice.

10. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Pfi realizaci stavby je tfeba minimalizovat vznik nadmérné hlu¢nosti a prasnosti. Dale musi
byt zamezeno znecistovani plady, spodnich vod a neopodstatnénému poskozovani zelené
pfi provadéni stavebnich praci a provozem mechanizace.

10.1 Ochrana ovzdusi

Pravni ramec ochrany ovzdu$i urCuje zakon €.86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi. Navrzenym

feSenim nedojde k celkovému navyseni dopravnich intenzit, nelze tedy oCekavat zhorSeni
situace z hlediska emisnich stavu.

10.2 Ochrana vod

Zakladni povinnosti ve vodnim hospodafstvi jsou zakotveny v zakoné €. 254/2001 Sb., o
vodach (vodni zakon).

10.3 Odpadové hospodarstvi

Zakladnimi pravnimi pfedpisy v odpadovém hospodafstvi jsou zakon o odpadech
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¢. 185/2001 Sb., vyhlaska €. 381/2001 Sb., kterou se vydava katalog odpadu a vyhlaska
€. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

10.4 Odpady, vznikajici pfi vystavbé

Dodavatel stavby musi zajistit kontrolu prace a udrzbu stavebnich mechanismd. Pokud dojde
k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a ulozit do
nepropustné nadoby (kontejnert) — uvedeno ve vySe uvedené tabulce pod katalogovym
Cislem 170503. U malych nepropustnych ploch je mozno provést dekontaminaci vapexem. U
stacionarnich stroju bude osazena olejova vana pro zachyt unikajicich oleja.

Pfipadny smésny stavebni a demoli¢ni odpad, zafazeny v katalogu jako N, bude
roztfidén na jednotlivé slozky a zatfidén podle katalogu odpada.

Cast odpadu je mozno zpétné vyuzit pfi stavebnich pracich, ostatni odpady budou
odvazeny a likvidovany mimo stavenisté. Eventualné vytéZené pfebyteéné zeminy a suté ze
stavby bez nebezpelnych latek budou ukladany na skladky nebo vyuzity na nasypy jinych
staveb, rekultivace nebo jiné upravy dle dispozic nebo se souhlasem kompetentnich organa.

KATALOG ODPADU - vznikajicich pfi vystavbé

Kod Nazev |Kat.| Ptedpokladané mnozZstvi [t]
15 ODPADNI OBALY, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY,...
15 01 Obaly
150101 Papirové obaly @)
150102 Plastové obaly O]
1501 03 Drevéné obaly ©)
17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY
1701 Stavebni odpady - beton, cihly, taSky a keramika
170101 Beton @)
17 01 02 Cihly O

Smésy betonu a cihel
neobsahujici nebezpeéné

1701 07 latky @)
17 02 Drevo, sklo, plasty
170201 Drevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plast ©)
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
17 04 05 Zelezo a ocel | O
17 05 Zemina, kameni a vytéZzena hlusina

Zemina a kameni
neobsahujici nebezpecéné
17 05 04 latky 0

17 08 Stavebni materialy na bazi sadry
Stav. Mat. na bazi sadry
neobsahujici nebezpecéné
17 08 02 latky O

10.5 Odpady, které vznikaji periodickym provozem

Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich plvodce, tedy provozovatel.
Odpady budou pfedany jiné odborné firmé ke zneSkodnéni nebo zpracovani. Provozovatel je
povinen vést evidenci odpadu. Odpady budou shromazdovany dle druhi ve vhodnych
nadobach. Odpadovy material, ktery ma nebo muze mit nebezpecné vlastnosti (N) bude
shromazdovan oddélené v nepropustnych nadobach ktomu uréenych, chranénych proti
desti ve smyslu vyhlasky MZP &. 383/2001 o podrobnostech s nakladani s odpady. Odpad
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z provozu bude ukladan do kontejnert umisténych na vymezeném stanovisti (na pozemku
stavebnika) a jeho odvoz a likvidace bude svéfena opravnéné firmé.
Podrobnéji bude kapitola feSena v navazujici dokumentaci pro ohlaseni stavby.

10.6 Ochrana pudy

Stavbou nedojde k zaboru zemédélského padniho fondu.

10.7 Ochrana prirody a krajiny

Zakladnim dokumentem je zakon &. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny. Navrhovanou
vystavbou nebude dotéeno ochranné pasmo (2,5m od paty kefe) kofenového systému dfevin
(kefl). Pokud by k dotéeni doslo, musi byt vykop provadén ru¢né a s maximalni opatrnosti,
aby nedoslo k vyraznému poniéeni kofenového systému dfevin. V teplych dnech budou
kofeny pfiryty tmavou plachtou a pravidelné zavlazovany.

V pfipadé, ze pfi realizaci stavby bude prokazano, ze je nezbytné vyklu€eni keft, musi byt
zajisténo povoleni ke kaceni dfevin od organu statni spravy ochrany pfirody a krajiny.

11. OCHRANA PROTI HLUKU

Pozadavky na ochranu pfed hlukem vychazeji ze zakona 258/2000 Sh. o ochrané vefejného
zdravi a nasledné nafizeni vlady ¢ 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

11.1 Hluk vznikajici pri realizaci stavby

Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci
stanovi nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a
v chranéném venkovnim prostoru (§11).
Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A je dan vztahem
LAeq,S = LAeqT + K
K...... korekce na provadéni staveb
K=+10dB v dobé od 6:00 — 7:00
K=+15dB v dobé od 7:00 — 21:00
K=+10dB v dobé od 21:00 —22:00
K =+5dB v dobé od 22:00 — 6:00

Vysledny hygienicky limit je LAeq,S
LAeq,s = 50+10 dB = 60 dB(A) v dobé od 6:00 — 7:00
Laeq,s =50+15 dB = 65 dB(A) v dobé od 7:00 — 21:00
LAeq,s = 50+10 dB = 60 dB(A) v dobé od 21:00 — 22:00
Laeq,s=40+5dB = 45dB(A) v dobé od 22:00 — 6:00

Pozadavek na maximalni ekvivalentni hladinu akustického tlaku se vztahuje ke kontrolnimu
bodu umisténému 2m pfed oknem obytné mistnosti zasazeného objektu.

Dodavatel stavby je povinen respektovat vySe uvedeny pozadavek po celou dobu
vystavby.

12. RESENi PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Stavba svym charakterem nevyzaduje feSeni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.
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Pfi provadéni stavby nesmi dojit k omezeni uzivani vefejné pfistupnych komunikaci a
ostatnich ploch souvisejicich se stavenidtém osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

13. VYSTAVBA OPTICKE INFRASTRUKTURY A PRIPOJKY
13.1 Prodlouzeni optické sité

Trasa kabelu je zfejma z vykresu Situace stavby.

Trasa ma pocatek v rozvadéci, v kfizovatce ul. Sadova a Ke vsisku. Odtud bude trasa
pokracovat po pravé strané ul. Sadova. Zakonéena bude cca na hranici pozemku p.¢.1319 a
p.€.1314/2, kde se napoji na jiz vybudovanou &ast.

Z této hlavni trasy povedou pfipojky optického kabelu do jednotlivych rodinnych domua a
k volnym pozemkdm, uréenym pro vystavbu.

14. ZAVER

Provedeni stavby musi odpovidat platnym pfedpisim a normam CSN.

Pfed zahajenim vykopovych praci je investor povinen zajistit vytyCeni stavajicich
podzemnich vedeni u jejich spravca.

V pfipadé nejasnosti bude poloha siti ovéfena ruéné kopanou sondou.

Zahajeni vykopovych praci provadénych v bezprostfedni blizkosti stavajicich podzemnich
inzenyrskych siti v zajmovém prostoru oznami dodavatel v dostate€ném predstihu spravcim
dotéenych siti a pfi provadéni vykopl bude respektovat podminky spravce dotéené sité.
Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni viady 178/97 Sb, musi mit
zhotovitelem stavby doklady o tom, ze bylo k témto vyrobkiim vydano prohlaseni o shodé
vyrobcem Ci dodavatelem. Provozovatel je povinen zajistit provadéni pravidelnych revizi el.
zafizeni ve lhdtach stanovenych CSN 33 1500.

Ve Velkém Tynci 11/2021 Ing. Josef Schneider
SCHNEIDER INTERNET
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