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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku. 

 
1.1 Stavebník (investor) 
 
 Název:  OBEC VELKÝ TÝNEC 
 Sídlo:              Zámecká 35 
               783 72 Velký Týnec 
             IČ:                   00299669 
             DIČ:                CZ- 00299669 
 Tel.:             +420 585 151 111 
 e-mail:  velkytynec@velkytynec.cz 

 
1.2 Zpracovatel projektové dokumentace (projektant) 
  
 Název:  SCHNEIDER INTERNET 
 Sídlo:              Antonína Klobouka 641 
               783 72 Velký Týnec 
             IČ:                     73286150 
             DIČ:                  CZ7501035366 
 Tel.:             +420 775282789 
 e-mail:  info@prowifi.cz 
 

 
 
1.3 Základní údaje o stavbě 
 

 Název stavby: Velký Týnec – komunikace v ulici Sadová 
                                           SO 402 Prodloužení optické sítě 
 

Druh stavby: Rozšíření optické sítě. Stavba obsahuje výkopy, protlaky, 
pokládku chrániček a následné zapravení a uvedení do 
původního stavu. 

 
Místo stavby: Velký Týnec, k.ú. a parcelní čísla dotčených pozemků viz. 

tabulka v části 2. této zprávy  
 
Stupeň dokumentace: dokumentace pro společné řízení 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

2. SOUČASNÝ STAV STAVEBNÍHO POZEMKU 
 

2.1 Popis polohy stavebního pozemku a jeho okolí 
 

mailto:velkytynec@velkytynec.cz


Schneider Internet : SO 402 Prodloužení optické sítě 
 

  počet listů: 9  list č.:4 

Záměrem investora je rozšíření stávající optické infrastruktury. A to od z rozvaděče, 
umístěného v křižovatce ulice Sadová a Ke vsisku, po celé délce ul. Sadová,  s přípojkami 
na obě strany k přilehlým pozemkům a domům. 
Stavební objekt “SO 402 Prodloužení optické sítě“ se nachází ve severní části obce Velký 
Týnec.  
Celková délka nové hlavní trasy je 380m. 
  

2.2 Současný stav stavebních pozemků 
 
Prostor, využitý k optické přípojce je ve stávajícím stavu uličním profilem. 

 
2.3 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 
 

K.Ú. Parcela č. LV Vlastník 
Druh 

pozemku 
Výměra 

(M2) 

V
el

ký
 T

ýn
ec

 [
77

9
7

8
4

] 

801/1 178 
Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, 

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc 
ostatní 
plocha 

19206 

1975 10001 Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec 
ostatní 
plocha 

1688 

1382/90 1639 
Zatlolukal Jan Mgr. Ph.D. a Zatloukalová Monika Bc., 

Ke vsisku 721, 783 72 Velký Týnec 
ostatní 
plocha 

73 

1382/77 1611 
Svoboda Robert, Ing., Sadová 720, 783 72 Velký 

Týnec 
orná půda 120 

1381 10001 Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec orná půda 1399 

1382/65 1602 Řezníčková Iveta, Sadová 719, 783 72 Velký Týnec orná půda 115 

1382/8 1179 
Zapletal Petr Ing., Mozartova 1111/61, 779 00 

Olomouc 
orná půda 1621 

1382/46 1302 
Palinková Bečicová Leona, Dis., Sadová 554, 783 72 

Velký Týnec 
orná půda 1394 

1382/44 1106 Homolová Jitka, Sadová 529, 783 72 Velký Týnec orná půda 946 

1382/79 1612 Petržela Matouš, Sadová 745, 783 72 Velký Týnec orná půda 565 

1382/52 1431 
Vyroubal Tomáš, Vítězná 1169/21, 784 01 Litovel, 

Vyroubalová Radana, Sadová 709, 783 72 Velký 
Týnec 

orná půda 831 

1382/53 1432 
Fučík Petr Ing. A Fučíková Pavla, Jílová 534/12, 779 

00 Olomouc 
orná půda 834 

1382/49 1405 
Tošenovský Josef a Tošenovská Michaela, Sadová 

747, 783 72 Velký Týnec 
orná půda 1048 

1382/45 1407 Řehák Viktor, Sadová 742, 783 72 Velký Týnec orná půda 965 

1382/50 1414 
Ryšavý Jan Mgr. A Ryšavá Eva, Sadová 659, 783 72 

Velký Týnec 
orná půda 1579 
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1382/51 1451 
Piterka Zdeněk, Sadová 614, 783 72 Velký týnec; 
Poučová Jana, Sadová 614, 783 72 Velký Týnec 

orná půda 1526 

1382/38 1120 Polička Jan Mgr., Sadová 757, 783 72 Velký Týnec orná půda 6775 

1382/94 1716 
Balabuch Ondřej Ing., Vídeňská 1103/23, 779 00 

Olomouc 
orná půda 1752 

1382/68 1556 
Chrobok Petr a Chroboková Alice, Sadová 723, 783 

72 Velký Týnec 
orná půda 1132 

1382/95 694 Dvořák Viktor, Sucjý vršek 2118/8, 158 00 Praha orná půda 700 

1382/43 111 Porcalová Libuše, Ke Vsisku 133, 783 72 Velký Týnec orná půda 7652 

 
 

2.4.Poloha inženýrských sítí 
 
Poloha stávajících inženýrských sítí byla zjištěna předáním údajů od správců sítí. 
 

3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 
Je navržena optická přípojka k veřejné optické komunikační síti spočívající ve vybudování 
optické přípojky z páteřní optické trasy. Stavba je navržena a určena pro připojení objektů k 
vysokorychlostní optické datové síti. 

 

4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
Všechny požadavky dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury týkající 
se územního souhlasu jsou splněny a obsaženy v této dokumentaci. 

 

5. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 
VÝSTAVBU 

 
Celá dokumentace je řešena v souladu s požadavky vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu a příslušných českých technických norem, zejména 
v částech na které se uvedená vyhláška přímo odkazuje. 

 
 

6. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY 
 
Nejsou. 

 

7. LHŮTA VÝSTAVBY 
 

Předpokládané zahájení výstavby:  03/2022 
Předpokládaná lhůta výstavby:   3 měsíců 

 

8. POUŽITÉ PODKLADY 
 

Podkladem pro vypracování projektu byly požadavky investora a příslušné ČSN platné 
v době zpracování projektové dokumentace: 
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ČSN 34 7402 – Pokyny pro používání NN kabelů a vodičů 
ČSN 37 5054 – Používání silových kabelů do 35kV 
ČSN 73 3050 – Zemní práce 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení   
ČSN 33 21 60 – Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými 

vlivy VN, VVN, ZVN 
ČSN 33 2000-5-54 -Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 73 7505 -Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
ČSN 75 5411 -Vodovodní přípojky 
ČSN 75 6101- Stokové sítě a kanalizační přípojky 
 

8.1 Poloha inženýrských sítí 
 
Poloha stávajících inženýrských sítí byla zjištěna předáním podkladů od jednotlivých správců 
sítí. Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou zapracovány. 
Před zahájením stavby musí dodavatel zajistit vytyčení jednotlivých podzemních zařízení 
v terénu a pracovníci provádějící stavební činnost musí být seznámeni s polohou 
podzemních zařízení, rozsahem ochranných pásem a podmínkami ochrany jednotlivých 
podzemních zařízení. 
 
 

9. STRUČNÝ POPIS STAVBY 
 

Je navrženo vybudování nové hlavní trasy a optických přípojek v dané lokalitě. Stavba 
obsahuje výkopy a protlaky kabelových tras a položení optických kabelů. Typy opt. kabelů 
budou upřesněny při realizaci. 
Stavba se nachází v obci Velký Týnec..  
V trase výkopu budou položeny chráničky KOPOFLEX DN 110 ( hlavní trasa), KOPOFLEX 
DN 40 ( přípojky). 
Přípojka v chodnících a veřejné zeleni bude provedena ručním výkopem. Hloubka uložení ve 
volném terénu bude 0,80m, v chodníku 0,50m, v protlacích bude krytí chráničky min. 1,20m 
pod niveletou komunikace. Vpichové jámy musí být umístěny mimo vozovku a krajnici 
silnice.  

  

10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
  

Při realizaci stavby je třeba minimalizovat vznik nadměrné hlučnosti a prašnosti. Dále musí 
být zamezeno znečišťování půdy, spodních vod a neopodstatněnému poškozování zeleně 
při provádění stavebních prací a provozem mechanizace. 
 

10.1 Ochrana ovzduší 
 

Právní rámec ochrany ovzduší určuje zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Navrženým 
řešením nedojde k celkovému navýšení dopravních intenzit, nelze tedy očekávat zhoršení 
situace z hlediska emisních stavů. 

 
10.2 Ochrana vod 
 
Základní povinnosti ve vodním hospodářství jsou zakotveny v zákoně č. 254/2001 Sb., o 
vodách (vodní zákon). 

 
10.3 Odpadové hospodářství 
 
Základními právními předpisy v odpadovém hospodářství jsou zákon o odpadech  
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č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a vyhláška  
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 
10.4 Odpady, vznikající při výstavbě 

 
Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanismů. Pokud dojde 
k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 
nepropustné nádoby (kontejnerů) – uvedeno ve výše uvedené tabulce pod katalogovým 
číslem 170503. U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci vapexem. U 
stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. 
 Případný směsný stavební a demoliční odpad, zařazený v katalogu jako N, bude 
roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadů. 
 Část odpadu je možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní odpady budou 
odváženy a likvidovány mimo staveniště. Eventuálně vytěžené přebytečné zeminy a sutě ze 
stavby bez nebezpečných látek budou ukládány na skládky nebo využity na násypy jiných 
staveb, rekultivace nebo jiné úpravy dle dispozic nebo se souhlasem kompetentních orgánů. 

  
KATALOG ODPADŮ - vznikajících při výstavbě 

Kód Název Kat.  Předpokládané množství [t] 

15 ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY,… 

15 01 Obaly 

15 01 01 Papírové obaly O   

15 01 02 Plastové obaly O   

15 01 03 Dřevěné obaly O   

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

17 01 Stavební odpady - beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton O   

17 01 02 Cihly O   

17 01 07 

Směsy betonu a cihel 
neobsahující nebezpečné 

látky O   

17 02 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01 Dřevo O   

17 02 02 Sklo O   

17 02 03 Plast O   

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 Železo a ocel O   

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina 

17 05 04 

Zemina a kamení 
neobsahující nebezpečné 

látky O   

17 08 Stavební materiály na bázi sádry 

17 08 02 

Stav. Mat. na bázi sádry 
neobsahující nebezpečné 

látky O   

 
10.5 Odpady, které vznikají periodickým provozem 
 
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. 
Odpady budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo zpracování. Provozovatel je 
povinen vést evidenci odpadů. Odpady budou shromažďovány dle druhů ve vhodných 
nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude 
shromažďován odděleně v nepropustných nádobách k tomu určených, chráněných proti 
dešti ve smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 o podrobnostech s nakládání s odpady. Odpad 
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z provozu bude ukládán do kontejnerů umístěných na vymezeném stanovišti (na pozemku 
stavebníka) a jeho odvoz a likvidace bude svěřena oprávněné firmě. 
Podrobněji bude kapitola řešena v navazující dokumentaci pro ohlášení stavby. 

 
10.6 Ochrana půdy 
 
Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.  

 
10.7 Ochrana přírody a krajiny 
 
Základním dokumentem je zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Navrhovanou 
výstavbou nebude dotčeno ochranné pásmo (2,5m od paty keře) kořenového systému dřevin 
(keřů). Pokud by k dotčení došlo, musí být výkop prováděn ručně a s maximální opatrností, 
aby nedošlo k výraznému poničení kořenového systému dřevin. V teplých dnech budou 
kořeny přiryty tmavou plachtou a pravidelně zavlažovány. 
 V případě, že při realizaci stavby bude prokázáno, že je nezbytné vyklučení keřů, musí být 
zajištěno povolení ke kácení dřevin od orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny. 

 

11. OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Požadavky na ochranu před hlukem vycházejí ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví a následně nařízení vlády č 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

 
11.1 Hluk vznikající při realizaci stavby 
 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru (§11). 
 Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A je dán vztahem 
 LAeq,S = LAeqT + K 
 K……  korekce na provádění staveb 
   K = +10dB v době od 6:00 – 7:00 
   K = +15dB v době od 7:00 – 21:00 
   K = +10dB v době od 21:00 – 22:00 
   K = +5dB v době od 22:00 – 6:00 

 
 Výsledný hygienický limit je LAeq,S 

   LAeq,S = 50+10 dB = 60 dB(A) v době od 6:00 – 7:00 

   LAeq,S = 50+15 dB = 65 dB(A) v době od 7:00 – 21:00 
   LAeq,S = 50+10 dB = 60 dB(A) v době od 21:00 – 22:00 

   LAeq,S = 40+5 dB =   45 dB(A) v době od 22:00 – 6:00 
 
Požadavek na maximální ekvivalentní hladinu akustického tlaku se vztahuje ke kontrolnímu 
bodu umístěnému 2m před oknem obytné místnosti zasaženého objektu. 
Dodavatel stavby je povinen respektovat výše uvedený požadavek po celou dobu 
výstavby. 

 

12. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE  

 
Stavba svým charakterem nevyžaduje řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
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Při provádění stavby nesmí dojít k omezení užívání veřejně přístupných komunikací a 
ostatních ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

 

13. VÝSTAVBA OPTICKÉ INFRASTRUKTURY A PŘÍPOJKY 
 

13.1 Prodloužení optické sítě 
 
Trasa kabelu je zřejmá z výkresu Situace stavby.  
Trasa má počátek v rozvaděči, v křižovatce ul. Sadová a Ke vsisku. Odtud bude trasa 
pokračovat po pravé straně ul. Sadová. Zakončena bude cca na hranici pozemků p.č.1319 a 
p.č.1314/2, kde se napojí na již vybudovanou část. 
 
Z této hlavní trasy povedou přípojky optického kabelu do jednotlivých rodinných domů a 
k volným pozemkům, určeným pro výstavbu.  
 
 

14. ZÁVĚR 
 
Provedení stavby musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN.  
Před zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení stávajících 
podzemních vedení u jejich správců.  
V případě nejasností bude poloha sítí ověřena ručně kopanou sondou. 
Zahájení výkopových prací prováděných v bezprostřední blízkosti stávajících podzemních 
inženýrských sítí v zájmovém prostoru oznámí dodavatel v dostatečném předstihu správcům 
dotčených sítí a při provádění výkopů bude respektovat podmínky správce dotčené sítě. 
Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 178/97 Sb, musí mít 
zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě 
výrobcem či dodavatelem. Provozovatel je povinen zajistit provádění pravidelných revizí el. 
zařízení ve lhůtách stanovených ČSN 33 1500.  
 

 
Ve Velkém Týnci 11/2021                      Ing. Josef Schneider 
                                                                                           SCHNEIDER INTERNET 


