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A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1  ÚDAJE O STAVBĚ 

a) název stavby

Likvidace odpadních vod pro obec Lety v k. ú. Lety, Šerkov. 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Navrhované stavby ČOV budou umístněné na území obce Lety v katastrálním 
území Lety a katastrálním území Šerkov. 

A.1.2  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

a) Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) - obchodní firma
nebo název, IČ, DIČ, adresa sídla (právnická osoba)

Obec Lety 
č. p. 67 
39804 Lety 

A.1.3  ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Autorizoval: Ing. Ondřej Žák, č. ČKAIT – 0202441 
Zpracoval: Tomáš Eret, tel.: 603216546, mail: eret@zakra.cz 

Matěj Kodl, tel.: 737105176, mail: kodl@zakra.cz 
Společnost: ZAKRA s.r.o., Litohlavská 95, 303701 Rokycany 

     IČO: 08064458, DIČ: CZ08064458 

A.2   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba není vzhledem ke své jednoduchosti členěna na stavební objekty. 

A.3   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Při zpracování této projektové dokumentace nebyly pracováno s informacemi o 
rozhodnutích nebo opatřeních, jelikož v době vypracování této PD nebylo vydáno 
stavební povolení k této akci.  

Při realizaci stavby musí stavebník/investor respektovat obsah všech závazných 
stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, která byla vydána v rámci projednávání záměru na 
DOSS. Seznam těchto písemností i s jejich čísly jednacími je uveden v příloze E.2. 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity tyto podklady: výškopis, 
polohopis v systému S-JTSK, konzultace s investorem stavby, související normy ČSN, 
EN, podklady dodavatele výrobků.  
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
B.1.a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území,  

Pozemky, na kterých je navrhovaný záměr umístěn, se nachází v zastavěném 
území obce. V okolí pozemků se nacházejí stávající objekty určené k trvalému 
bydlení/ rekreaci. Navrhované stavby nijak nenaruší dosavadní charakter zájmového 
území. Všechny povrchy dotčené stavbou, nebo pohybem stavebních strojů budou 
navráceny do původního stavu.  

B.1.b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, 

Viz níže bod c). 

B.1.c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Územní plán obce: Lety 

Způsob využití ploch: Smíšené obytné venkovské SV 
Bydlení hromadné BH 
 

Hlavní využití plochy SV: bydlení v rodinných domech venkovského charakteru 
s možným polyfunkčním využitím 

- Přípustné využití plochy SV: smíšené využití vesnického charakteru, bydlení 
v tradičních rodinných venkovských a zemědělských usedlostech a rodinných 
farmách s vyšším podílem hospodářské složky (zemědělská a řemeslná 
výroba místního významu; 

- činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, výstavba 
doplňkových objektů pro zajištění údržby zahrady, vedlejší samozásobitelské 
hospodářství, stavby doplňkové ke stavbám hlavním (např. skleníky, zimní 
zahrady, altány), malá sportovní zařízení (např. hřiště a bazény do 200 m2), 
jejichž umístění je v souladu s charakterem využívání okolních ploch; 

- občanská vybavenost (např. administrativní zařízení, ubytování v soukromí, 
obchody do 500 m2 celkové zastavěné plochy, provozovny služeb); 

- drobná řemeslná a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení 
(např. kadeřnictví, krejčovství); 

- garáže, parkovací a odstavná stání pro potřeby vyvolané přípustným využitím 
území na vlastním pozemku; 

- veřejná prostranství. 
Hlavní využití plochy BH: bydlení v bytových domech 

- Přípustné využití plochy BH: činnosti a děje s tímto typem bydlení související, 
tj. stavby pěších komunikací, městský mobiliář (např. parkové lavičky, kryté 
sezení, stojany na jízdní kola); 

- stavby doplňkové ke stavbám hlavním (např. skleníky, zimní zahrady, altány), 
malá sportovní zařízení (např. hřiště a bazény do 200 m2), jejichž umístění je 
v souladu s charakterem využívání okolních ploch; 

- garáže, parkovací a odstavná stání pro potřeby vyvolané přípustným využitím 
území na vlastním pozemku; 

veřejná prostranství. 
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B.1.d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 

Vzhledem k rozmístění jednotlivých ploch a vodních zdrojů na pozemku, je 
nutné umístit některé části tras splaškového potrubí a jednu ČOV do doporučeného 
pásma odstupu studny investora. Splašková kanalizace PVC KG DN 150 a nádrže, 
které jsou dodávány, jsou nepropustné, s dostatečnou certifikací. Potrubí bude z 
bezpečnostních důvodů v této části umístěno do chráničky o minimálním průměru 
d219 z pevného nepropustného materiálu. Dle názoru projektanta nedojde k 
ovlivnění vodního zdroje a doporučujeme udělit výjimku z umístění. 

B.1.e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Při realizaci stavby musí stavebník/investor respektovat obsah všech 
závazných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, která byla vydána v rámci 
projednávání záměru na DOSS. Seznam těchto písemností i s jejich čísly jednacími 
je uveden v příloze E.2. 

B.1.f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Netýká se. 

B.1.g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Uvažovaná stavba se nenachází v památkově chráněném území a oblastech 
těmto podobným. 

B.1.h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území. 

B.1.i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Výstavba domovních ČOV nebude mít negativní vliv na okolní stavby, ani 
pozemky. Výstavbou nebudou změněny odtokové poměry v dané lokalitě. 

B.1.j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci demolicí bude vytvoření / vyvrtaní nových odtokových otvorů 
v předem vyčištěných a dezinfikovaných jímkách, zaslepení přívodního potrubí do 
rovněž vyčištěných a dezinfikovaných jímek, popř. demolice celé jímky. 

B.1.k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Označení pozemků ZPF, či PUKPFL je v tabulce viz bod B.1.m). 

B.1.l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě, 

Stavba bude dopravně obsluhovatelná ze stávajících komunikací.  

B.1.m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Netýká se. 

B.1.n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umisťuje a provádí, 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník 
výměra 

m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.68 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Dvořák Josef, č. p. 61, 
39804 Lety 

864 
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2 
Lety 
[680770] 

158/2 
Manipulační 
plocha/ostatní 
plocha 

- 
SJM Dvořák Josef a 
Dvořáková Libuše, č. 
p. 61, 39804 Lety 

375 

3 
Lety 
[680770] 

st.75 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Novák Zdeněk a 
Nováková Hana, 
č. p. 57, 39804 Lety 

332 

4 
Lety 
[680770] 

158/7 
Manipulační 
plocha/ostatní 
plocha 

- 
Nováková Hana, č. p. 
57, 39804 Lety 

303 

5 
Lety 
[680770] 

st.157 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Klíma Pavel, č. p. 55, 
39804 Lety 

118 

6 
Lety 
[680770] 

173/36 orná půda ZPF 
Klíma Pavel, č. p. 55, 
39804 Lety 

683 

7 
Lety 
[680770] 

st.19/1 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Hanzlík Ondřej, č. p. 6, 
39804 Lety 

1810 

8 
Lety 
[680770] 

st.44 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 

Mikotová Zuzana Bc., 
č. p. 356, 39804 
Čimelice 
Vondrák František a 
Vondrák Libor, č. p. 
38, 39804 Lety 

1268 

9 
Lety 
[680770] 

106/1 zahrada ZPF 

Mikotová Zuzana Bc., 
č. p. 356, 39804 
Čimelice 
Vondrák František a 
Vondrák Libor, č. p. 
38, 39804 Lety 

1695 

10 
Lety 
[680770] 

st.12 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 

Vachule Martin, č. p. 
32, 39804 Lety 
Vachulová Marie, č. p. 
13, 39804 Lety 

667 

11 
Lety 
[680770] 

st.37 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 

Švecová Jitka, 
Sadoňská 150, 26242 
Rožmitál pod 
Třemšínem 

251 

12 
Lety 
[680770] 

1249/8 
Ostatní 
komunikace/ 
ostatní plocha 

- 

Švecová Jitka, 
Sadoňská 150, 26242 
Rožmitál pod 
Třemšínem 

592 

13 
Lety 
[680770] 

st.25/1 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
SJM Viták Zdeněk Ing. 
a Vitáková Drahoslava, 
č. p. 52, 39804 Lety 

768 

14 
Lety 
[680770] 

st.82 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Šortnerová Pavlína, č. 
p. 76, 39804 Lety 

457 

15 
Lety 
[680770] 

st.84 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Hlavínová Blanka, č. p. 
77, 39804 Lety 

372 

16 
Lety 
[680770] 

68/2 zahrada ZPF 
Hlavínová Blanka, č. p. 
77, 39804 Lety 

295 

17 
Lety 
[680770] 

st.65/1 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Dostál Radek, č. p. 62, 
39804 Lety 

355 

18 
Lety 
[680770] 

1214/1 Ostatní 
komunikace 

- 
Obec Lety, č. p. 67, 
39804 Lety 

3071 
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/ostatní plocha 

19 
Lety 
[680770] 

st.17/2 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Viták Jiří, č. p. 9, 
39804 Lety 

131 

20 
Lety 
[680770] 

st.17/1 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
SJM Viták Zdeněk a 
Vitáková Jiřina, č. p. 8, 
39804 Lety 

1763 

21 
Lety 
[680770] 

st.35 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Hybrant Karel, č. p. 26, 
39804 Lety 

1434 

22 
Lety 
[680770] 

st.107 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 

Gelnar Jindřich, 
Chrudimská 2267/3, 
Vinohrady, 13000 
Praha 3 
Schmidtová Helena, č. 
p. 101, 39804 Lety 

110 

23 
Lety 
[680770] 

173/4 zahrada ZPF 

Gelnar Jindřich, 
Chrudimská 2267/3, 
Vinohrady, 13000 
Praha 3 
Schmidtová Helena, č. 
p. 101, 39804 Lety 

494 

24 
Lety 
[680770] 

st.94/1 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Kuchta Josef, č. p. 33, 
39804 Lety 

474 

25 
Lety 
[680770] 

st.18 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 

Klíma Pavel, č. p. 55, 
39804 Lety 
Šmejc Jaroslav, 
Golovinova 1358, 
43201 Kadaň 
Šmejcová Renata, 
Kadaňská Jeseň 28, 
43201 Kadaň 

1492 

26 
Lety 
[680770] 

st.159 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Melichar Stanislav, 
č. p. 53, 39804 Lety 

102 

27 
Lety 
[680770] 

173/38 Orná půda ZPF 
Melichar Stanislav, 
č. p. 53, 39804 Lety 

699 

28 
Lety 
[680770] 

st.208 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
SJM Volf Josef a 
Volfová Alena, 
č. p. 104, 39804 Lety 

186 

29 
Lety 
[680770] 

147/2 
Jiná plocha 
/ostatní plocha 

- 
SJM Volf Josef a 
Volfová Alena, 
č. p. 104, 39804 Lety 

557 

30 
Lety 
[680770] 

st.2 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Obec Lety, č. p. 67, 
39804 Lety 

836 

31 
Lety 
[680770] 

359/41 Manipulační 
plocha/ostatní plocha - 

Obec Lety, č. p. 67, 
39804 Lety 

267 

32 
Lety 
[680770] 

1236/1 
Ostatní 
komunikace 
/ostatní plocha 

- 
Obec Lety, č. p. 67, 
39804 Lety 

1159 

33 
Lety 
[680770] 

359/7 
Manipulační 
plocha/ostatní 
plocha 

- 
Obec Lety, č. p. 67, 
39804 Lety 

2168 

34 
Lety 
[680770] 

359/3 zahrada ZPF 
Obec Lety, č. p. 67, 
39804 Lety 

137 
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35 
Lety 
[680770] 

st.22 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 

Huml Tomáš, č. p. 1, 
39804 Lety 
Morozová Jana, 
Petýrkova 1991/26, 
Chodov, 14800 Praha 4 

1369 

 
 

36 
Lety 
[680770] 

1249/38 
Ostatní 
komunikace 
/ostatní plocha 

- 
Obec Lety, č. p. 67, 
39804 Lety 

6605 

37 
Lety 
[680770] 

st.140 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Viz. níže (1) 185 

38 
Lety 
[680770] 

103/7 
Zeleň/ ostatní 
plocha 

- 
Hájek Luboš, č. p. 21, 
39804 Lety 

879 

39 
Lety 
[680770] 

103/8 
Zeleň/ ostatní 
plocha 

- Viz. níže (2) 664 

40 
Lety 
[680770] 

1269 
jiná plocha/ 
ostatní plocha 

- Viz. níže (3) 35 

41 
Lety 
[680770] 

st.170 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Viz. níže (4) 299 

42 
Lety 
[680770] 

103/1 zahrada ZPF Viz. níže (5) 2520 

43 
Lety 
[680770] 

103/6 
Zeleň/ ostatní 
plocha 

- Viz. níže (6) 810 

44 
Lety 
[680770] 

103/1 zahrada ZPF Viz. níže (7) 2520 

45 
Lety 
[680770] 

1268 
Jiná plocha/ 
ostatní plocha 

- Viz. níže (8) 40 

46 
Lety 
[680770] 

st.141 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Viz. níže (9) 185 

47 
Šerkov 
[680788] 

st.31 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 

SJM Brož Miloš a 
Brožová Eva, 
č. p. 128, 25210 
Líšnice 

773 

48 
Šerkov 
[680788] 

st.30/1 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Přibyl Václav a 
Přibylová Alena, 
Šerkov 11, 39804 Lety 

2051 

49 
Šerkov 
[680788] 

st.22 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Žáková Dagmar, 
Šerkov 5, 39804 Lety 

714 

50 
Šerkov 
[680788] 

st.26 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Bejček Vladimír, 
Šerkov 2, 39804 Lety 

1860 

51 
Šerkov 
[680788] 

St.689/1 zahrada ZPF 
Bejček Vladimír, 
Šerkov 2, 39804 Lety 

1029 

52 
Šerkov 
[680788] 

692 
Zamokřená 
plocha/ vodní 
plocha 

- 
Bejček Vladimír, 
Šerkov 2, 39804 Lety 

361 

53 
Šerkov 
[680788] 

st.18/1 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Růžičková Jana, 
Šerkov 7, 39804 Lety 

668 

54 
Šerkov 
[680788] 

771 zahrada ZPF 
Růžičková Jana, 
Šerkov 7, 39804 Lety 

169 

55 Šerkov st.29/2 zastavěná - Kostohryzová 201 



B. souhrnná technická zpráva 

 

7 

 

[680788] plocha a nádvoří Květoslava, Hrubínova 
190, 25744 Netvořice 
Pončová Jaroslava, 
Hrádecká 207, 50315 
Nechanice 
Tatoušek Jaroslav, 
Šerkov 24, 39804 Lety 

56 
Šerkov 
[680788] 

st.29/3 
Ostatní 
komunikace/ 
ostatní plocha 

- 
Obec Lety, č. p. 67, 
39804 Lety 

3031 

57 
Šerkov 
[680788] 

st.24 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Brož Radek, Šerkov 4, 
39804 Lety 

1109 

58 
Šerkov 
[680788] 

834 
Ostatní 
komunikace/ 
ostatní plocha 

- 
Obec Lety, č. p. 67, 
39804 Lety 

834 

59 
Lety 
[680770] 

st. 24 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Jandera David, č. p. 2, 
39804 Lety 

891 

60 
Lety 
[680770] 

158/2 
Manipulační 
plocha/ostatní 
plocha 

- 
SJM Dvořák Josef a 
Dvořáková Libuše, č. 
p. 61, 39804 Lety 

375 

61 
Šerkov 
[680778] 

st. 23 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
SJM Sláma František 
Ing. a Slámová Jitka, 
Šerkov 6, 39804 Lety 

1097 

62 
Šerkov 
[680778] 

st. 39 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Palovčík Pavel, 
Šerkov 13, 39804 Lety 

1057 

63 
Šerkov 
[680788] 

st.17/1 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Boček Michal, 
Říčanská 1, 25084 
Sibřina

1554 

64 
Šerkov 
[680788] 

st. 66 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
SJM Bejček Josef a 
Bejčková Renata, 
Šerkov 34, 39804 Lety 

114 

65 
Šerkov 
[680788] 

707/18 zahrada ZPF 
SJM Bejček Josef a 
Bejčková Renata, 
Šerkov 34, 39804 Lety 

1601 

66 
Šerkov 
[680788] 

st. 61 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Obec Lety, č. p. 67, 
39804 Lety 

1042 
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(8) 

 
(9) 

 
B.1.o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Navrhovanými stavbami nevzniká žádné nové ochranné pásmo. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o nové stavby 

B.2.b) účel užívání stavby, 

Stavby budou sloužit k odkanalizování objektů do stávající kanalizace, do 
vodního  toku a do vsakovacích těles v rámci likvidace do vod podzemních 

B.2.c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavby trvalé 

B.2.d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby, 

Pro stavbu nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby. 

B.2.e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů shrnutá v dokladové části dokumentace jsou 

 návrhem vyjádřením k předložené projektové dokumentaci splněna ve všech jejich 
částech. 

B.2.f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není nijak chráněna podle jiných právních předpisů. Stavba není 
památkově chráněna, nevztahuje se na ni ochrana ve zvláště chráněném území 
apod. 
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B.2.g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Typ domovních ČOV 15x balená domovní ČOV do 6 EO, 10x balená 
domovní ČOV HD do 6 EO, 3x balená domovní 
ČOV do 8 EO, 3x balená domovní ČOV do 8 
EO, 2x balená domovní ČOV do 20 EO, 1x 
balená domovní ČOV do 30 EO, 1x balená 
domovní ČOV HD do 30 EO 1x ČS BET 1600, 
1x OT-OV 2, 1 x ČS BET 1000 

Revizní šachta Plastová, kruhová, 2x DN 315 (plastový poklop 
pochozí) 3xDN 425 (plastový poklop pochozí) a 
2xDN600 (litinový kategorie B125) 

Velikost navrhovaných AN  5 m3 + 2m3 + 4m3 

Velikost stávajících AN  8 m3 + 12 m3 

Navrhovaný počet EO 188 

Materiál a délky potrubí PVC KG DN 200 44.1 m 
PVC KG DN 150 250.3 m 
PVC KG DN 125 249.9 m 

PE 100 SDR 11 d 50 22.5 m 

 PERF. POTRUBÍ DXZ100/91 18.0 m 
Velikost stávajícího vsaku  2.0 x 4.5 m  (plocha 9.0 m2) 
Velikost navrhovaných vsaků 2.0 x 3.0 m  (plocha 6.0 m2) 
 2.0 x 6.0 m (plocha 12.0 m2) 

 

B.2.h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod., 

Celkový výpočet produkce odpadních vod do vod povrchových – ČOV 
počet obyvatel (EO) 164   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,1898 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 16,400 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,2847 l/s … max. denní přítok 
Q d = 24,600 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,5125 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 492 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 5904 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 9,8400 kg/d 600 mg/l 3,5916 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 19,6800 kg/d 1200 mg/l 7,1832 t/rok
NL(55 g.os . d)  9,0200 kg/d 550 mg/l 3,2923 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,4100 kg/d 25 mg/l 0,1497 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 1,968 kg/d 120 mg/l 0,7183 t/rok
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odtok z ČOV  

BSK5  0,6560 kg/d 40 mg/l 0,2394 t/rok 

CHSKcr  2,4600 kg/d 150 mg/l 0,8979 t/rok 
NL  0,8200 kg/d 50 mg/l 0,2993 t/rok 
P celk  0,0492 kg/d 3 mg/l 0,0180 t/rok 
N celk  0,1338 kg/d 8 mg/l 0,0488 t/rok 

 

Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 
Sb. Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 
 CHSKcr 110/170 mg/l 
 NL 40/60 mg/l 

Celkový výpočet produkce odpadních vod do vod podzemních – ČOV 
počet obyvatel (EO) 24  
produkce na 1 EO/den 100 l  
produkce na 1 EO/rok 36 m³  
produkce odpadních vod       

Q p = 0,02778 l/s  
Q max  = 0,04167 l/s  
Q měs = 72 m³/měs  
Q rok  = 864 m³/rok  

Q d = 2,4 m³/den  
nátok na ČOV   
BSK5 (60 g.os d) 1,4400 kg/d 600 mg/l 0,5256 t/rok 
CHSKcr (120 g . os .d) 2,8800 kg/d 1200 mg/l 1,0512 t/rok 
NL (55 g.os . d)     1,3200 kg/d 550 mg/l 0,4818 t/rok 
N - NH4+ (12 g .os.d-1 ) x 0,47 0,288 kg/d 120 mg/l 0,10512 t/rok 
odtok z ČOV   
BSK5  0,0960 kg/d 40 mg/l 0,03504 t/rok 
CHSKcr  0,3600 kg/d 150 mg/l 0,1314 t/rok 
NL   0,0720 kg/d 30 mg/l 0,02628 t/rok 
N - NH4+  0,048 kg/d 20 mg/l 0,01752 t/rok 

Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní standardy 
přípustného znečištění dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 57/2016 Sb. 
Vypouštění do vod podzemních návrh limitů “m“: 

BSK5   40   mg/l
CHSKcr   150   mg/l
NL   30   mg/l
N - NH4+   20   mg/l
Navržené domovní ČOV splňují tyto požadavky na účinnost čištění. 

B.2.i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Termín zahájení stavební činnosti není znám. Stavba bude realizovaná během 
roku 2026.  

B.2.j) orientační náklady stavby 

Celková cena stavby bude upřesněná ve výkazu výměr. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ



 
 
 
 
 
 
 
 

D.1.1  
 
 

SO 01  
 

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD  
PRO OBJEKT NA PARC. Č.  ST. 75 V K. Ú. LETY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

VÝKRES DOMOVNÍ ČOV 

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



TECHNICKÁ ZPRÁVA 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr.
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.75 
zastavěná
plocha a nádvoří 

- 
Novák Zdeněk a Nováková Hana, 
č. p. 57, 39804 Lety 

332 

2 
Lety 
[680770] 

158/7
Manipulační 
plocha/ostatní 
plocha 

- 
Nováková Hana, č. p. 57, 39804 
Lety 

303 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení fosforu Šachta na síran železitý + čerpadlo + 

hadičky 
Souřadnice ČOV X: -775341,83 ; Y: -1102909,38 
Návrhový počet EO 3 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
2,7 m 
2,5 m 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 3
produkce na 1 
EO/den 100 l
produkce na 1 EO/rok 36 m³
produkce odpadních vod      

Q 24m = 0,0035 l/s … prům. denní přítok
Q 24m = 0,300 m³/den … prům. denní přítok

Q d = 0,0052 l/s … max. denní přítok
Q d = 0,450 m³/den … max. denní přítok
Q h = 0,0094 l/s … max. hodinový přítok

Q měs = 9 m³/měs … celk. měsiční přítok
Q rok  = 108 m³/rok … celk. roční přítok

nátok na ČOV 

BSK5 (60 g.os d) 0,1800 kg/d 600 mg/l 0,0657 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,3600 kg/d 1200 mg/l 0,1314 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1650 kg/d 550 mg/l 0,0602 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0075 kg/d 25 mg/l 0,0027 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,036 kg/d 120 mg/l 0,0131 t/rok
odtok z ČOV 

BSK5  0,0120 kg/d 40 mg/l 0,0044 t/rok 

CHSKcr  0,0450 kg/d 150 mg/l 0,0164 t/rok 
NL 0,0150 kg/d 50 mg/l 0,0055 t/rok 
P celk 0,0009 kg/d 3 mg/l 0,0003 t/rok 
N celk 0,0024 kg/d 8 mg/l 0,0009 t/rok 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 
Sb. Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je 

nutné stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, 

bude dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,6 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 2,7 m. 

Dále ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 
150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude 
následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat 



/ zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou 
do výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez 
obsahu kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní 
okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení 
kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla 
kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení 
silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 2,5 m až k místu 
stávajícímu potrubí splaškové kanalizace kanalizace. V místech napojení na stávající 
kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál tohoto 
potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné připojení 
přechodky. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného mat eriálu na PVC, 
jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná 
redukce. 

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci 

této akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých 

sekcí čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez 

ostrohranných částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena 



identifikační fólie. Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede 

ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.157 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Klíma Pavel, č. p. 55, 39804 Lety 118 

2 
Lety 
[680770] 

173/36 orná půda ZPF Klíma Pavel, č. p. 55, 39804 Lety 683 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775561,70 ; Y: -1102572,44 
Návrhový počet EO 3 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
2,5 m 
6,7 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 3   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0035 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,300 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0052 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,450 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0094 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 9 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok = 108 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,1800 kg/d 600 mg/l 0,0657 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,3600 kg/d 1200 mg/l 0,1314 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1650 kg/d 550 mg/l 0,0602 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0075 kg/d 25 mg/l 0,0027 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,036 kg/d 120 mg/l 0,0131 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5   0,0120 kg/d 40 mg/l 0,0044 t/rok 

CHSKcr  0,0450 kg/d 150 mg/l 0,0164 t/rok 
NL  0,0150 kg/d 50 mg/l 0,0055 t/rok 
P celk  0,0009 kg/d 3 mg/l 0,0003 t/rok 
N celk  0,0024 kg/d 8 mg/l 0,0009 t/rok 

 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu.  

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,64 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 2,5 m. 

Alternativně bude celá stávající jímka demolována a trasy potrubí budou nově 
zhotoveny v rámci výkopu. Tuto alternativu rozhodne stavbyvedoucí dle situace na místě. 

Dále ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 
150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude 
následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po 



vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 
zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 
výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 
kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 
měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace 
vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační 
trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 6,7 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace, které se předpokládá v hloubce 0,8 m. V místech napojení na 
stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál 
tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné 
připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na 
PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná 
redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 



částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.19/1 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Hanzlík Ondřej, č. p. 6, 39804 Lety 1810 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -774997,32 ; Y: -1102646,13 
Návrhový počet EO 4 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
3,7 m 
4,7 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 4   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0046 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,400 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0069 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,600 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0125 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 12 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 144 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,2400 kg/d 600 mg/l 0,0876 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,4800 kg/d 1200 mg/l 0,1752 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,2200 kg/d 550 mg/l 0,0803 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0100 kg/d 25 mg/l 0,0037 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,048 kg/d 120 mg/l 0,0175 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5  0,0160 kg/d 40 mg/l 0,0058 t/rok 

CHSKcr  0,0600 kg/d 150 mg/l 0,0219 t/rok 
NL  0,0200 kg/d 50 mg/l 0,0073 t/rok 
P celk  0,0012 kg/d 3 mg/l 0,0004 t/rok 
N celk  0,0033 kg/d 8 mg/l 0,0012 t/rok 

 
 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před demolicí vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro demolici jímky se musí začít ubouráním zastropení částí jímky, kde je 
počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní technika, aby 
mohla být část demolována. Zbylé nosné stěny budou zdemolovány zemní technikou. Pro 
vyplnění jámy bude použit zhutněný zásyp zeminou z výkopku pro ČOV. Ve vrchní části zásypu 
bude provedena úprava hrubým srovnáním povrchu. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,45 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 3,7 m. 



Dále ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 
150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude  
následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 
zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 
výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 
kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 
měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace 
vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační 
trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 4,7 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace, které se předpokládá v hloubce 0,6 m. V místech napojení na 
stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál 
tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné 
připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na 
PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná 
redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 



Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.44 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 

Mikotová Zuzana Bc., č. p. 356, 
39804 Čimelice 
Vondrák František a Vondrák Libor, 
č. p. 38, 39804 Lety 

1268 

2 
Lety 
[680770] 

106/1 zahrada ZPF 

Mikotová Zuzana Bc., č. p. 356, 
39804 Čimelice 
Vondrák František a Vondrák Libor, 
č. p. 38, 39804 Lety 

1695 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775361,52 ; Y: -1102643,76 
Návrhový počet EO 3 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
3,9 m 
22,3 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

 
počet obyvatel (EO) 3   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0035 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,300 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0052 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,450 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0094 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 9 m³/měs … celk. měsiční přítok 

Q rok = 108 m³/rok … celk. roční přítok 
nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,1800 kg/d 600 mg/l 0,0657 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,3600 kg/d 1200 mg/l 0,1314 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1650 kg/d 550 mg/l 0,0602 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0075 kg/d 25 mg/l 0,0027 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,036 kg/d 120 mg/l 0,0131 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5   0,0120 kg/d 40 mg/l 0,0044 t/rok 



CHSKcr  0,0450 kg/d 150 mg/l 0,0164 t/rok 
NL 0,0150 kg/d 50 mg/l 0,0055 t/rok 
P celk 0,0009 kg/d 3 mg/l 0,0003 t/rok 
N celk 0,0024 kg/d 8 mg/l 0,0009 t/rok 

Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před demolicí vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro demolici jímky se musí začít ubouráním zastropení částí jímky, kde je 
počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní technika, 
aby mohla být část demolována. Zbylé nosné stěny budou zdemolovány zemní technikou. 
Pro zhotovení podkladové desky, musí být nejprve dno jímky srovnáno, srovnání může být 
provedeno vylitím betonem C 20/25m nebo může být srovnáno použitím štěrkovým 
recyklátem. ČOV bude následně uložena na zatvrdlé dno jímky. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat 
/ zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou 



do výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez 
obsahu kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní 
okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,6 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 3,9 m. Na této trase kanalizace bude 
osazený T-kus pro připojení druhého vývodu splaškové kanalizace z objektu. 

Dále ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 
150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude 
následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 
zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 
výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 
kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 
měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace 
vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační 
trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 4,7 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace, které se předpokládá v hloubce 0,6 m. V místech napojení na 
st ávající kanaliz aci musí být  pot rubí obnaž eno a přerušeno řez ačkou na příslušný materiál 
tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné 
připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na 
PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná 
redukce.  Na konec potrubí bude osazena ocelová chránička min. d219 v délce 6,0 m.

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 



potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 1: 20

Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.12 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 

Vachule Martin, č. p. 32, 39804 
Lety 
Vachulová Marie, č. p. 13, 39804 
Lety 

667 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775181,66 ; Y: -1102613,27 
Návrhový počet EO 2 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
1,8 m 
0,5 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 2   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0023 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,200 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0035 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,300 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0063 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 6 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 72 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,1200 kg/d 600 mg/l 0,0438 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,2400 kg/d 1200 mg/l 0,0876 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1100 kg/d 550 mg/l 0,0402 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0050 kg/d 25 mg/l 0,0018 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,024 kg/d 120 mg/l 0,0088 t/rok
 
odtok z ČOV   

BSK5  0,0080 kg/d 40 mg/l 0,0029 t/rok 

CHSKcr  0,0300 kg/d 150 mg/l 0,0110 t/rok 
NL  0,0100 kg/d 50 mg/l 0,0037 t/rok 
P celk  0,0006 kg/d 3 mg/l 0,0002 t/rok 
N celk  0,0016 kg/d 8 mg/l 0,0006 t/rok 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka musí být předem vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikovaná. Pro zhotovení prostupu jímkou je nutné začít ubouráním zastropení částí 
jímky, kde je počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní 
technika, aby mohla být část demolována. Ve vrchní částí jímky bude provedena úprava 
hrubým srovnáním povrchu až budou zhotoveno propojení potrubí splaškové kanalizace. 

Alternativně bude celá stávající jímka demolována a trasy potrubí budou nově 
zhotoveny v rámci výkopu. Tuto alternativu rozhodne stavbyvedoucí dle situace na místě. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  



Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,3 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 1,8 m. 

Ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150 mm 
z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci betonáže této desky 
budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. ČOV bude  
následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 
obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 
po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech 
prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí 
předchozí vrstvy. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 

Provést vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a 
připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě 
potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 0,5 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace, které se předpokládá v hloubce 0,59 m. V místech napojení na 
stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál 
tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné 
připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na 
PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná 
redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 



Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
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VÝKRES DOMOVNÍ ČOV 

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.37 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Švecová Jitka, Sadoňská 150, 26242 
Rožmitál pod Třemšínem 

251 

2 
Lety 
[680770] 

1249/8 
Ostatní 
komunikace/ 
ostatní plocha 

- 
Švecová Jitka, Sadoňská 150, 26242 
Rožmitál pod Třemšínem 

592 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775390,83 ; Y: -1102545,23 
Návrhový počet EO 3 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
0,5 m 
0,5 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 3   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0035 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,300 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0052 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,450 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0094 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 9 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok = 108 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,1800 kg/d 600 mg/l 0,0657 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,3600 kg/d 1200 mg/l 0,1314 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1650 kg/d 550 mg/l 0,0602 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0075 kg/d 25 mg/l 0,0027 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,036 kg/d 120 mg/l 0,0131 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5   0,0120 kg/d 40 mg/l 0,0044 t/rok 

CHSKcr  0,0450 kg/d 150 mg/l 0,0164 t/rok 
NL  0,0150 kg/d 50 mg/l 0,0055 t/rok 
P celk  0,0009 kg/d 3 mg/l 0,0003 t/rok 
N celk  0,0024 kg/d 8 mg/l 0,0009 t/rok 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před demolicí vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro demolici jímky se musí začít ubouráním zastropení částí jímky, kde je 
počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní technika, 
aby mohla být část demolována. Zbylé nosné stěny budou zdemolovány zemní technikou. 
Pro zhotovení podkladové desky, musí být nejprve dno jímky srovnáno, srovnání může být 
provedeno vylitím betonem C 20/25m nebo může být srovnáno použitím štěrkovým 
recyklátem. ČOV bude následně uložena na zatvrdlé dno jímky. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat 
/ zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou 
do výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez 
obsahu kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní 
okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 



V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,6 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 0,5 m.  

Dále ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 
150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude  
následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 
zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 
výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 
kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 
měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace 
vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační 
trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 0,5 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace, které se předpokládá v hloubce 0,77 m. V místech napojení na 
stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál 
tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné 
připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na 
PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná 
redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  



AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 
tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 
bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 
částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 
Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 
odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 
zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 1: 20

Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.25/1 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
SJM Viták Zdeněk Ing. a Vitáková 
Drahoslava, č. p. 52, 39804 Lety 

768 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 8 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775134,01 ; Y: -1102700,50 
Návrhový počet EO 7 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
1,6 m 
1,6 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 7   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0081 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,700 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0122 l/s … max. denní přítok 
Q d = 1,050 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0219 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 21 m³/měs … celk. měsiční přítok 

Q rok  = 252 m³/rok … celk. roční přítok 
nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,4200 kg/d 600 mg/l 0,1533 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,8400 kg/d 1200 mg/l 0,3066 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,3850 kg/d 550 mg/l 0,1405 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0175 kg/d 25 mg/l 0,0064 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,084 kg/d 120 mg/l 0,0307 t/rok
 
odtok z ČOV  

BSK5  0,0280 kg/d 40 mg/l 0,0102 t/rok 

CHSKcr  0,1050 kg/d 150 mg/l 0,0383 t/rok 
NL  0,0350 kg/d 50 mg/l 0,0128 t/rok 
P celk  0,0021 kg/d 3 mg/l 0,0008 t/rok 
N celk  0,0057 kg/d 8 mg/l 0,0021 t/rok 

 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před realizací vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro osazení domovní ČOV do jímky se musí začít ubouráním zastropení částí 
jímky, kde je počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní 
technika, aby mohla být část demolována. Dále bude demolovaná jedna část nosné stěny, tak 
aby nedošlo k narušení statiky jímky a nevznikl tak prostor, kde by se mohla jímka plnit 
podzemní vodou, která by zapříčinila vytlačení domovní ČOV a následnou deformaci.   

Alternativně bude celá stávající jímka demolována a trasy potrubí budou nově 
zhotoveny v rámci výkopu. Tuto alternativu rozhodne stavbyvedoucí dle situace na místě. 

Pro zhotovení podkladové desky, musí být nejprve dno jímky srovnáno, srovnání může 
být provedeno vylitím betonem C 20/25m nebo může být srovnáno použitím štěrkovým 
recyklátem. ČOV bude následně uložena na zatvrdlé dno jímky. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 
zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 
výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 



kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 
měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,3 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 1,6 m. Na této trase kanalizace bude 
osazený T-kus pro připojení druhého vývodu splaškové kanalizace z objektu. 

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 1,6 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace, které se předpokládá v hloubce 0,6 m. V místech napojení na 
stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál 
tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné 
připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na 
PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná 
redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 



Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 



1249/38

82/2

75

74

26

25/2

1249/1

24

25/1

82/3

1258

82/1

SJM VITÁK
ZDENĚK ING. A
VITÁKOVÁ

DRAHOSLAVA

LEGENDA ČAR:
HRANICE KN
VNITŘNÍ KRESBY KN
HRANICE NAPOJOVANÉHO OBJEKTU
NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
PŘÍVOD VZDUCHU OD DMYCHADLA
PŘÍVOD EL. ENERGIE PRO DMYCHADLO
STÁVAJÍCÍ VÝTLAK Z VRTU
STÁV. SILOVÉ NÍZKÉ NAPĚTÍ NADZEMNÍ
STÁV. KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SDĚL. VEDENÍ
STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
OSA VODNÍ LINIE
DOPORUČENÉ PÁSMO ODSTUPU STUDNY

OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1: 250

STÁVAJÍCÍ JÍMKA
ODPOJENÍ POTRUBÍ,
VYČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

1223/1

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
PVC KG DN 150, DL. 1,6 m
PVC KG DN 125, DL. 1,6 m

PŘÍVOD EL. ENERGIE, DL. 0,9 m
PŘÍVOD VZDUCHU - PVC 3/4´´ V CHRÁNIČCE

ČOVN-1

N-2

STÁVAJÍCÍ
STUDNA

1450

25
00

5350
21

25
0

21
25

0

23950

AutoCAD SHX Text
454,70

AutoCAD SHX Text
454,60



OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 1:100/100

AutoCAD SHX Text
písek

AutoCAD SHX Text
20.25-1.60

AutoCAD SHX Text
109.07-1.60

AutoCAD SHX Text
D125-PVC KG-1.60

AutoCAD SHX Text
D150-PVC KG-1.60

AutoCAD SHX Text
Lety

AutoCAD SHX Text
ST.25/1

AutoCAD SHX Text
zpevněná plocha

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
4.60

AutoCAD SHX Text
454.60

AutoCAD SHX Text
454.00

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
453.90

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
454.64

AutoCAD SHX Text
454.04

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
453.94

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
454.66

AutoCAD SHX Text
454.21

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
454.11

AutoCAD SHX Text
0.55

AutoCAD SHX Text
454.70

AutoCAD SHX Text
454.40

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
454.30

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
444

AutoCAD SHX Text
ULOŽENÍ

AutoCAD SHX Text
SKLON[promile]-DÉLKA[m]

AutoCAD SHX Text
D[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]

AutoCAD SHX Text
STANIČENÍ [km/m]

AutoCAD SHX Text
SROVNÁVACÍ ROVINA

AutoCAD SHX Text
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

AutoCAD SHX Text
KÓTA DNA POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
HLOUBKA DNA POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
KÓTA VÝKOPU

AutoCAD SHX Text
HLOUBKA VÝKOPU

AutoCAD SHX Text
KATASTRY

AutoCAD SHX Text
PARCELNÍ ČÍSLA

AutoCAD SHX Text
DRUH POVRCHU

AutoCAD SHX Text
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ

AutoCAD SHX Text
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKA 1:100/100

AutoCAD SHX Text
ČOV

AutoCAD SHX Text
N-2

AutoCAD SHX Text
ČOV

AutoCAD SHX Text
N-1

AutoCAD SHX Text
PŮVODNÍ TERÉN

AutoCAD SHX Text
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

AutoCAD SHX Text
Stávající kanalizace



Půdorys

Řez

OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

VÝKRES DOMOVNÍ ČOV 1: 25

AutoCAD SHX Text
PŘÍTOK PVC 

AutoCAD SHX Text
ZÁSYP

AutoCAD SHX Text
PŮVODNÍ ZEMINA

AutoCAD SHX Text
ZÁSYP

AutoCAD SHX Text
-2,100

AutoCAD SHX Text
-2,250

AutoCAD SHX Text
%%P0,000

AutoCAD SHX Text
-0,450

AutoCAD SHX Text
+0,100

AutoCAD SHX Text
ZD

AutoCAD SHX Text
%%P0,000

AutoCAD SHX Text
-0,600

AutoCAD SHX Text
-0,600

AutoCAD SHX Text
PŘÍTOK PVC 

AutoCAD SHX Text
ČOV

AutoCAD SHX Text
ČOV

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
-2,100

AutoCAD SHX Text
%%P0,000

AutoCAD SHX Text
ODTOK PVC 

AutoCAD SHX Text
ODTOK PVC

AutoCAD SHX Text
75°



OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 1: 20

Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.82 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Šortnerová Pavlína, č. p. 76, 39804 
Lety 

457 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775305,82 ; Y: -1102871,03 
Návrhový počet EO 4 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
23,1 m 
1,4 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 4   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0046 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,400 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0069 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,600 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0125 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 12 m³/měs … celk. měsiční přítok 

Q rok  = 144 m³/rok … celk. roční přítok 
nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,2400 kg/d 600 mg/l 0,0876 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,4800 kg/d 1200 mg/l 0,1752 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,2200 kg/d 550 mg/l 0,0803 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0100 kg/d 25 mg/l 0,0037 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,048 kg/d 120 mg/l 0,0175 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5  0,0160 kg/d 40 mg/l 0,0058 t/rok 

CHSKcr  0,0600 kg/d 150 mg/l 0,0219 t/rok 
NL  0,0200 kg/d 50 mg/l 0,0073 t/rok 
P celk  0,0012 kg/d 3 mg/l 0,0004 t/rok 
N celk  0,0033 kg/d 8 mg/l 0,0012 t/rok 

 
 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD  

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před realizací vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována.  

Trasa kanalizace bude začínat ve stávající jímce, kde bude udělaný nový prostup 
jádrovým vrtáním a bude tak připojena nová část potrubí splaškové kanalizace. Napojení na 
tuto jímku se odhaduje v hloubce 0,3 m. Potrubí bude vodotěsně připojené vložením 
kanalizační trubky do navrtaného otvoru v jímce, pro utěsnění tohoto prostupu bude použit 
silikonový tmel. Dále bude trasa kanalizace vedena do ČOV v materiálu PVC KG DN 150 a délce 
6,8 m. Na této trase potrubí bude na konci připraven T-kus, kde se napojí druhý vývod 
splaškové kanalizace. Druhý vývod bude zhotoven jako nový vývod z objektu. V místech 
připojení na vnitřní rozvod kanalizace bude zhotovena přechodka pro danou dimenzi potrubí 
a prostor v prostupu stěny bude obetonován a zaizolován stříkací pěnou. Vývod z objektu 
bude veden potrubím PVC KG DN 150 v délce 16,2 m až k místu osazovaného T-kusu. Uložení 
potrubí se odhaduje v hloubce 0,4m pod terénem.   

Alternativně bude celá stávající jímka demolována a trasy potrubí budou nově 
zhotoveny v rámci výkopu. Tuto alternativu rozhodne stavbyvedoucí dle situace na místě. 



 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 

cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. Dále provést vodotěsné připojení 

kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla 

kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV a po připojeni bude utěsněno silikonovým 

tmelem. 

Ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150 mm 

z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci betonáže této desky 

budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. ČOV bude  

následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 

obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 

po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech 

prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí 

předchozí vrstvy. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 1,4 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace, které se předpokládá v hloubce 0,6 m. V místech napojení na 
stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál 
tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné 
připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na 
PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná 
redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 



Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.84 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Hlavínová Blanka, č. p. 77, 39804 
Lety 

372 

2 
Lety 
[680770] 

68/2 zahrada ZPF 
Hlavínová Blanka, č. p. 77, 39804 
Lety 

295 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775055,86 ; Y: -1102696,64 
Návrhový počet EO 4 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
11,1 m 
0,5 m 

 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 4   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0046 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,400 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0069 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,600 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0125 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 12 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 144 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,2400 kg/d 600 mg/l 0,0876 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,4800 kg/d 1200 mg/l 0,1752 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,2200 kg/d 550 mg/l 0,0803 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0100 kg/d 25 mg/l 0,0037 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,048 kg/d 120 mg/l 0,0175 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5  0,0160 kg/d 40 mg/l 0,0058 t/rok 

CHSKcr  0,0600 kg/d 150 mg/l 0,0219 t/rok 
NL  0,0200 kg/d 50 mg/l 0,0073 t/rok 
P celk  0,0012 kg/d 3 mg/l 0,0004 t/rok 
N celk  0,0033 kg/d 8 mg/l 0,0012 t/rok 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD  

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před realizací vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro přemostění potrubí uvnitř jímky se musí začít ubouráním zastropení 
částí jímky, kde je počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit 
zemní technika, aby mohla být část demolována. Ve vrchní částí jímky bude provedena 
úprava hrubým srovnáním povrchu až bude zhotoveno propojení potrubí splaškové 
kanalizace. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 

řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 

přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 

přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 

připojované potrubí bude použita vhodná redukce. 



Trasa kanalizace bude začínat ve stávající jímce na vyvážení. V této jímce na vyvážení bude 

přemostěno stávající nátokové potrubí až k místu vývodu splaškové kanalizace uvnitř jímky. 

Stávající část nátokového potrubí splaškové kanalizace, se předpokládá v hloubce cca 0,5 m. 

V rámci přemostění jímky bude využit T-kus na který bude připojen druhý vývod splaškové 

kanalizace z objektu. Tento nový vývod bude zhotoven jako nový vývod z objektu. V místech 

připojení na vnitřní rozvod kanalizace bude zhotovena přechodka pro danou dimenzi potrubí 

a prostor v prostupu stěny bude obetonován a zaizolován stříkací pěnou. Vývod z objektu 

bude veden potrubím PVC KG DN 150 v délce 1,1 m až k místu osazovaného T-kusu. Uložení 

potrubí se odhaduje v hloubce 0,4m pod terénem. Celá jímka bude zasypána přebytečnou 

zeminou z výkopu. 

 V místě odtoku bude uvnitř jímky jádrovým vrtáním zhotoven nový vývod splaškové 

kanalizace. Ze stávající jímky bude připojena nová část potrubí splaškové kanalizace. Stávající 

část odtokového potrubí splaškové kanalizace, se předpokládá v hloubce cca 0,55 m. Potrubí 

bude vodotěsně připojené vložením kanalizační trubky do otvoru, pro utěsnění tohoto 

prostupu bude použit silikonový tmel. Dále bude trasa kanalizace vedena do ČOV v materiálu 

PVC KG DN 150 a délce 10,0 m.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 

cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. Dále provést vodotěsné připojení 

kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla 

kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV a po připojeni bude utěsněno silikonovým 

tmelem. 

Alternativně bude celá stávající jímka demolována a trasy potrubí budou nově 

zhotoveny v rámci výkopu. Tuto alternativu rozhodne stavbyvedoucí dle situace na místě. 

Dále ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 

150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude  

následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po 

vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 

zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 

výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 

kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 

měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace 

vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační 

trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem. 

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 0,5 m až k místu stávajícímu 

potrubí splaškové kanalizace kanalizace, které se předpokládá v hloubce 0,6 m. V místech 

napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný 

materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro 

vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného 

materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude 



použita vhodná redukce. Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom 

orientační a před zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace 

s majitelem nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 1: 20

Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.65/1 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Dostál Radek, č. p. 62, 39804 Lety 355 

2 
Lety 
[680770] 

1214/1 
Ostatní 
komunikace 
/ostatní plocha 

- Obec Lety, č. p. 67, 39804 Lety 3071 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775354,65 ; Y: -1102911,31 
Návrhový počet EO 2 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
2,2 m 
5,6 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 2   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0023 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,200 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0035 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,300 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0063 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 6 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 72 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,1200 kg/d 600 mg/l 0,0438 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,2400 kg/d 1200 mg/l 0,0876 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1100 kg/d 550 mg/l 0,0402 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0050 kg/d 25 mg/l 0,0018 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,024 kg/d 120 mg/l 0,0088 t/rok
 
odtok z ČOV   

BSK5  0,0080 kg/d 40 mg/l 0,0029 t/rok 

CHSKcr  0,0300 kg/d 150 mg/l 0,0110 t/rok 
NL  0,0100 kg/d 50 mg/l 0,0037 t/rok 
P celk  0,0006 kg/d 3 mg/l 0,0002 t/rok 
N celk  0,0016 kg/d 8 mg/l 0,0006 t/rok 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD  

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před realizací vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro přemostění potrubí uvnitř jímky se musí začít ubouráním zastropení 
částí jímky, kde je počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit 
zemní technika, aby mohla být část demolována. Ve vrchní částí jímky bude provedena 
úprava hrubým srovnáním povrchu až bude zhotoveno propojení potrubí splaškové 
kanalizace. 

Alternativně bude celá stávající jímka demolována a trasy potrubí budou nově 
zhotoveny v rámci výkopu. Tuto alternativu rozhodne stavbyvedoucí dle situace na místě. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 

řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 

přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 

přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 

připojované potrubí bude použita vhodná redukce. 



Trasa kanalizace bude začínat ve stávající jímce na vyvážení. V této jímce na vyvážení 

bude přemostěno stávající nátokové potrubí až k místu vývodu splaškové kanalizace uvnitř 

jímky. Stávající část nátokového potrubí splaškové kanalizace, se předpokládá v hloubce cca 

0,5 m. Stávající část odtokového potrubí splaškové kanalizace, se předpokládá v hloubce cca 

0,55 m. Odtud povede trasa stávající kanalizací. Domovní ČOV bude přímo napojena na 

stávající část odtokového potrubí splaškové kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 

0,83 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 

v délce 5,6 m. Z tohoto místa odtoku vede trasa stávajícím potrubím splaškové kanalizace až 

k místu stávající šachty. Ze stávající šachty bude udělaný nový prostup jádrovým vrtáním a 

bude tak připojena nová část potrubí splaškové kanalizace. Napojení na tuto revizní šachtu se 

odhaduje v hloubce 0,45 m. Potrubí bude vodotěsně připojené vložením kanalizační trubky do 

navrtaného otvoru v revizní šachtě, pro utěsnění tohoto prostupu bude použit silikonový tmel. 

Dále bude trasa kanalizace vedena do ČOV v materiálu PVC KG DN 150 a délce 23,5 m.  

Ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150 mm 

z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci betonáže této desky 

budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. ČOV bude  

následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 

obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 

po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech 

prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí 

předchozí vrstvy. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést 

vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku 

nasazením hrdla kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit 

připojení silikonovým tmelem. 

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 5,6 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace. V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí 
obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný 
řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí 
bude osazena přechodka z příslušného materiálu na PVC a T-kus, jestliže dimenze potrubí 
bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 

zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 

nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  



Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
30

0
D

ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

VÝ
ŠK

A
 K

R
YT

Í (
N

A
D

LO
ŽÍ

)

H
LO

U
B

K
A

 V
ÝK

O
PU

(D
LE

 P
O

D
ÉL

N
ÉH

O
 P

R
O

FI
LU

)

>1
00

IDENTIFIKAČNÍ FÓLIE

(VIZ. ČSN EN 1610, prEN 1046)

500

PVC KG

D
LE

 P
O

ŽA
D

A
VK

Ů

SP
R

Á
VC

E/
VL

A
ST

N
ÍK

A
 K

O
M

U
N

IK
A

C
E

OBSYP ZRNITOSTI 0-4 mm
SMĚSNÝ RECYKLÁT /

 CIHELNÝ RECYKLÁT /
PÍSEK



 
 
 
 
 
 
 
 

D.1.11  
 
 

SO 11 
 

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD  
PRO OBJEKT NA PARC. Č.  ST. 35 V K. Ú. LETY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

VÝKRES DOMOVNÍ ČOV 

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.35 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Hybrant Karel, č. p. 26, 39804 Lety 1434 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775354,05 ; Y: -1102551,88 
Návrhový počet EO 3 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
2,4 m 
11,2 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 3   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0035 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,300 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0052 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,450 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0094 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 9 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok = 108 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,1800 kg/d 600 mg/l 0,0657 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,3600 kg/d 1200 mg/l 0,1314 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1650 kg/d 550 mg/l 0,0602 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0075 kg/d 25 mg/l 0,0027 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,036 kg/d 120 mg/l 0,0131 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5   0,0120 kg/d 40 mg/l 0,0044 t/rok 

CHSKcr  0,0450 kg/d 150 mg/l 0,0164 t/rok 
NL  0,0150 kg/d 50 mg/l 0,0055 t/rok 
P celk  0,0009 kg/d 3 mg/l 0,0003 t/rok 
N celk  0,0024 kg/d 8 mg/l 0,0009 t/rok 

 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu.  

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,7 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 2,4 m. 

Ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150 mm 

z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci betonáže této desky 

budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. ČOV bude  

následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 

obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 



po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech 

prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí 

předchozí vrstvy. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést 

vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku 

nasazením hrdla kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit 

připojení silikonovým tmelem 

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 11,2 m až k místu 
stávajícímu potrubí splaškové kanalizace. V místech napojení na stávající kanalizaci musí být 
potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen 
rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové 
potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí 
bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Alternativně bude celá stávající jímka demolována a trasy potrubí budou nově 
zhotoveny v rámci výkopu. Tuto alternativu rozhodne stavbyvedoucí dle situace na místě. 

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 



částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.107 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 

Gelnar Jindřich, Chrudimská 
2267/3, Vinohrady, 13000 Praha 3 
Schmidtová Helena, č. p. 101, 
39804 Lety 

110 

2 
Lety 
[680770] 

173/4 zahrada ZPF 

Gelnar Jindřich, Chrudimská 
2267/3, Vinohrady, 13000 Praha 3 
Schmidtová Helena, č. p. 101, 
39804 Lety 

494 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775527,18 ; Y: -1102480,11 
Návrhový počet EO 1 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
1,0 m 
2,1 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

    
počet obyvatel (EO) 1   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0012 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,100 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0017 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,150 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0031 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 3 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 36 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,0600 kg/d 600 mg/l 0,0219 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,1200 kg/d 1200 mg/l 0,0438 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,0550 kg/d 550 mg/l 0,0201 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0025 kg/d 25 mg/l 0,0009 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,012 kg/d 120 mg/l 0,0044 t/rok
odtok z ČOV   

BSK5  0,0040 kg/d 40 mg/l 0,0015 t/rok 

CHSKcr  0,0150 kg/d 150 mg/l 0,0055 t/rok 



NL 0,0050 kg/d 50 mg/l 0,0018 t/rok 
P celk 0,0003 kg/d 3 mg/l 0,0001 t/rok 
N celk 0,0008 kg/d 8 mg/l 0,0003 t/rok 

Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před demolicí vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro demolici jímky se musí začít ubouráním zastropení částí jímky, kde je 
počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní technika, 
aby mohla být část demolována. Zbylé nosné stěny budou zdemolovány zemní technikou. 
Pro zhotovení podkladové desky, musí být nejprve dno jímky srovnáno, srovnání může být 
provedeno vylitím betonem C 20/25m nebo může být srovnáno použitím štěrkovým 
recyklátem. ČOV bude následně uložena na zatvrdlé dno jímky. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat 
/ zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou 
do výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez 



obsahu kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní 
okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,6 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 1,0 m.  

Dále ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 
150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude  
následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 
zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 
výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 
kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 
měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace 
vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační 
trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 2,1 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace kanalizace, které se předpokládá v hloubce 0,77 m. V místech 
napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný 
materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro 
vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného 
materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude 
použita vhodná redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  



Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 
tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 
bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 
částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 
Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 
odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 
zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.94/1 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Kuchta Josef, č. p. 33, 39804 Lety 474 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775556,93 ; Y: -1102530,72 
Návrhový počet EO 1 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125 
PE100 SDR11 d50

2,3 m 
3,7 m 
11,6 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 1   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0012 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,100 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0017 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,150 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0031 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 3 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 36 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,0600 kg/d 600 mg/l 0,0219 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,1200 kg/d 1200 mg/l 0,0438 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,0550 kg/d 550 mg/l 0,0201 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0025 kg/d 25 mg/l 0,0009 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,012 kg/d 120 mg/l 0,0044 t/rok
odtok z ČOV   

BSK5  0,0040 kg/d 40 mg/l 0,0015 t/rok 

CHSKcr  0,0150 kg/d 150 mg/l 0,0055 t/rok 
NL  0,0050 kg/d 50 mg/l 0,0018 t/rok 
P celk  0,0003 kg/d 3 mg/l 0,0001 t/rok 
N celk  0,0008 kg/d 8 mg/l 0,0003 t/rok 

 
 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před realizací vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro zhotovení potrubí uvnitř jímky se musí začít ubouráním části zastropení 
jímky, kde je počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní 
technika, aby mohla být část demolována. Ve vrchní částí jímky bude provedena úprava 
hrubým srovnáním povrchu až bude zhotoveno propojení potrubí splaškové kanalizace. 

V místech napojení na stávající vývod kanalizace v jímce musí být potrubí obnaženo pro 
vhodné připojení přechodky.  Případně bude zhotoven nový prostup jímkou jádrovým vrtáním. 
Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze 
potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na novou část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,8 m. Odtokové potrubí splaškové kanalizace 
bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 3,7 m zpět do jímky. Bude zhotoven prostup 
jádrovým vrtáním a potrubí bude protaženo a utěsněno silikonový tmelem. Stávající jímka 
bude sloužit jako čerpací jímka pro čerpání přečištěných splaškových vod. Vody budou čerpány 



ke stávající revizní šachty jednotné kanalizace na pozemku. Uvnitř jímky bude osazena sestava 
pro čerpání a bude zhotoven nový prostup pro čerpání přečištěných splaškových vod. Nový 
prostup bude zhotoven jádrovým vrtáním pro příslušnou dimenzi potrubí PE 100 SDR 11, d32. 
Odtokové potrubí bude vedeno v hloubce 0,88 m až k místu nového prostupu revizní šachty 
v hloubce 0,40 m a v délce 11,6. Všechny nové prostupy musí být zatěsněný silikonovým 
tmelem. 

Dále ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 
150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude  
následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 
zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 
výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 
kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 
měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace 
vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační 
trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Dále bude veden kabel el. energie pro čerpací sestavu. Při 

instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod 

úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení připojovací hadice, která zabezpečuje přívod 

vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 



Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.

Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

Příčné profily uložení potrubí je nutno před realizací upravit dle skutečných
parametrů použitého materiálu a doporučení výrobce trub.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

(V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU

ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

ULOŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

IDENTIFIKAČNÍ FÓLIE

PE 100 SDR 11
VÝTLAK

IDENTIFIKAČNÍ
VODIČ 

PVC KG

OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE

OBSYP ZRNITOSTI 0-4 mm
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.18 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 

Klíma Pavel, č. p. 55, 39804 Lety 
Šmejc Jaroslav, Golovinova 1358, 
43201 Kadaň 
Šmejcová Renata, Kadaňská Jeseň 
28, 43201 Kadaň 

1492 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775046,49 ; Y: -1102645,77 
Návrhový počet EO 2 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
6,7 m 
10,9 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 2   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0023 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,200 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0035 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,300 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0063 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 6 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 72 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,1200 kg/d 600 mg/l 0,0438 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,2400 kg/d 1200 mg/l 0,0876 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1100 kg/d 550 mg/l 0,0402 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0050 kg/d 25 mg/l 0,0018 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,024 kg/d 120 mg/l 0,0088 t/rok
 
odtok z ČOV   

BSK5  0,0080 kg/d 40 mg/l 0,0029 t/rok 

CHSKcr  0,0300 kg/d 150 mg/l 0,0110 t/rok 
NL  0,0100 kg/d 50 mg/l 0,0037 t/rok 
P celk  0,0006 kg/d 3 mg/l 0,0002 t/rok 



N celk 0,0016 kg/d 8 mg/l 0,0006 t/rok 

Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu.  

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Trasa nové kanalizace bude začínat napojením na stávající část odtokového potrubí 
splaškové kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,5 m. Potrubí vycházející z místa 
stávajícího potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 4,2 m. Na konci části 
nátokového potrubí bude zhotovena revizní šachta (DN400). Osazená revizní šachta bude 
osazena na zhutněný písek. Navrhovaná revizní šachta nebude mít prohloubené dno. Je 
potřeba zvolit takové dno revizní šachty, které bude mít připravené 3 vývody. Dva vývody 
budou použity pro napojení vývodů splaškové kanalizace z objektu. Poslední bude použit jako 



odtok splaškové kanalizace. Odtud povede odtokového potrubí splaškové kanalizace, která se 
předpokládá v hloubce cca 0,59 m. Trasa kanalizace bude vedena do ČOV v materiálu PVC KG 
DN 150 a délce 10,9 m. 

Dále ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 
150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude  
následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 
zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 
výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 
kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 
měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace 
vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační 
trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 2,5 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace kanalizace. V místech napojení na stávající kanalizaci musí být 
potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen 
rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové 
potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí 
bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 



Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.159 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Melichar Stanislav, 
č. p. 53, 39804 Lety 

102 

2 
Lety 
[680770] 

173/38 Orná půda ZPF 
Melichar Stanislav, 
č. p. 53, 39804 Lety 

699 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775575,78 ; Y: -1102610,13 
Návrhový počet EO 4 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
2,8 m 
7,0 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 4   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0046 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,400 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0069 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,600 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0125 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 12 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 144 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,2400 kg/d 600 mg/l 0,0876 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,4800 kg/d 1200 mg/l 0,1752 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,2200 kg/d 550 mg/l 0,0803 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0100 kg/d 25 mg/l 0,0037 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,048 kg/d 120 mg/l 0,0175 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5  0,0160 kg/d 40 mg/l 0,0058 t/rok 

CHSKcr  0,0600 kg/d 150 mg/l 0,0219 t/rok 
NL  0,0200 kg/d 50 mg/l 0,0073 t/rok 
P celk  0,0012 kg/d 3 mg/l 0,0004 t/rok 
N celk  0,0033 kg/d 8 mg/l 0,0012 t/rok 

 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před realizací vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro zhotovení potrubí uvnitř jímky se musí začít ubouráním zastropení částí 
jímky, kde je počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní 
technika, aby mohla být část demolována. Ve vrchní částí jímky bude provedena úprava 
hrubým srovnáním povrchu až budou zhotoveno propojení potrubí splaškové kanalizace. 

Alternativně bude celá stávající jímka demolována a trasy potrubí budou nově 
zhotoveny v rámci výkopu. Tuto alternativu rozhodne stavbyvedoucí dle situace na místě. 

V místech napojení na stávající vývod kanalizace v jímce musí být potrubí obnaženo a 
přerušeno řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou 
hranou přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky.  Případně bude zhotoven nový 
prostup jímkou jádrovým vrtáním. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného 
materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude 
použita vhodná redukce.  



Domovní ČOV bude přímo napojena na novou část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,6 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 2,8 m. 

Dále ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 
150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude  
následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 
zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 
výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 
kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 
měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace 
vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační 
trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 2,5 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace kanalizace. V místech napojení na stávající kanalizaci musí být 
potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen 
rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové 
potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí 
bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 



Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena
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PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.208 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
SJM Volf Josef a Volfová Alena, 
č. p. 104, 39804 Lety 

186 

2 
Lety 
[680770] 

147/2 
Jiná plocha 
/ostatní plocha 

- 
SJM Volf Josef a Volfová Alena, 
č. p. 104, 39804 Lety 

557 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775373,74 ; Y: -1102870,78 
Návrhový počet EO 4 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
0,7 m 
0,7 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 4   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0046 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,400 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0069 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,600 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0125 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 12 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 144 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,2400 kg/d 600 mg/l 0,0876 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,4800 kg/d 1200 mg/l 0,1752 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,2200 kg/d 550 mg/l 0,0803 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0100 kg/d 25 mg/l 0,0037 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,048 kg/d 120 mg/l 0,0175 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5  0,0160 kg/d 40 mg/l 0,0058 t/rok 

CHSKcr  0,0600 kg/d 150 mg/l 0,0219 t/rok 
NL  0,0200 kg/d 50 mg/l 0,0073 t/rok 
P celk  0,0012 kg/d 3 mg/l 0,0004 t/rok 
N celk  0,0033 kg/d 8 mg/l 0,0012 t/rok 

 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu.  

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,6 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 0,7 m. 

Ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150 mm 
z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci betonáže této desky 
budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. ČOV bude  
následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 
obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 



po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech 
prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí 
předchozí vrstvy. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést 
vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku 
nasazením hrdla kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit 
připojení silikonovým tmelem  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 0,7 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace. V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí 
obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný 
řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí 
bude osazena přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude 
rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 



Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.2 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Obec Lety, č. p. 67, 39804 Lety 836 

2 
Lety 
[680770] 

359/41 
Manipulační 
plocha/ostatní 
plocha 

- Obec Lety, č. p. 67, 39804 Lety 267 

3 
Lety 
[680770] 

1236/1 
Ostatní 
komunikace 
/ostatní plocha 

- Obec Lety, č. p. 67, 39804 Lety 1159 

4 
Lety 
[680770] 

359/7 
Manipulační 
plocha/ostatní 
plocha 

- Obec Lety, č. p. 67, 39804 Lety 2168 

5 
Lety 
[680770] 

359/3 zahrada ZPF Obec Lety, č. p. 67, 39804 Lety 137 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 30 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775507,64 ; Y: -1102372,78 
Čerpací jímka ČS BET 1600
Lapol OT-V-2
Návrhový počet EO 21 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 200 

PVC KG DN 150 
PE100 SDR11 d50

24,0 m 
63,0 m 
1,0 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 21   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0243 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 2,100 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0365 l/s … max. denní přítok 
Q d = 3,150 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0656 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 63 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 756 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 1,2600 kg/d 600 mg/l 0,4599 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 2,5200 kg/d 1200 mg/l 0,9198 t/rok



NL(55 g.os . d)  1,1550 kg/d 550 mg/l 0,4216 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0525 kg/d 25 mg/l 0,0192 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,252 kg/d 120 mg/l 0,0920 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5 0,0840 kg/d 40 mg/l 0,0307 t/rok 

CHSKcr  0,3150 kg/d 150 mg/l 0,1150 t/rok 
NL 0,1050 kg/d 50 mg/l 0,0383 t/rok 
P celk 0,0063 kg/d 3 mg/l 0,0023 t/rok 
N celk 0,0171 kg/d 8 mg/l 0,0063 t/rok 

Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před demolicí vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro demolici jímky se musí začít ubouráním zastropení částí jímky, kde je 
počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní technika, aby 



mohla být část demolována. Zbylé nosné stěny budou zdemolovány zemní technikou. Pro 
vyplnění jámy bude použit zhutněný zásyp zeminou z výkopku pro ČOV. Ve vrchní části zásypu 
bude provedena úprava hrubým srovnáním povrchu.  

Trasa kanalizace bude začínat novým vývodem splaškové kanalizace. V místech 
připojení na vnitřní rozvod kanalizace bude zhotovena přechodka pro danou dimenzi potrubí 
a prostor v prostupu stěny bude obetonován a zaizolován stříkací pěnou. Vývod z objektu 
bude veden potrubím PVC KG DN 150 v délce 0,3 m až k místu nově osazovaného lapáku tuku. 
Uložení potrubí se odhaduje v hloubce 0,4 m pod terénem. 

Lapák tuku bude přímo napojen na novou část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,4 m.  

Dále ve dně výkopu pro lapák tuku bude zhotovena betonová podkladní deska v 
tloušťce 150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. Lapák tuku 
bude  následně uložen na zatvrdlou betonovou desku a obsypán. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 
zhutňovat po cca 300 mm výšky a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez 
obsahu kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj 
lapolu by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení 
kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla lapolu a připojení odtoku nasazením hrdla 
kanalizační trubky na odtokovou rouru z lapolu. V případě potřeby utěsnit připojení 
silikonovým tmelem.  

Odtud bude dále trasa vedena k místu nově navrhované revizní šachty (DN600). 
Osazená revizní šachta bude osazena na zhutněný písek. Navrhovaná revizní šachta nebude 
mít prohloubené dno. Je potřeba zvolit takové dno revizní šachty, které bude mít připravené 
3 vývody. Dva vývody budou použity pro napojení nátoků splaškové kanalizace z objektu. 
Poslední bude použit jako odtok splaškové kanalizace. Druhý navrhovaný vývod splaškové 
kanalizace z objektu bude realizován stejným způsobem viz výše. Tento vývod bude veden 
potrubím PVC KG DN 150 v délce 11,7m a v hloubce cca 0,6 m. Odtud povede odtokového 
potrubí splaškové kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,4 m. Trasa kanalizace bude 
vedena do druhé nově navrhované revizní šachty  (DN600) v materiálu PVC KG DN 200 a délce 
16,2 m. Druhá šachta bude realizována stejným způsobem viz výše.  

Z druhé revizní šachty povede vývod splaškové kanalizace v materiálu PVC KG DN 200 
a délce 7,6 m  do nově navrhované čerpací jímky. Ve dně výkopu pro čerpací jímku zhotovena 
betonová podkladní deska v tloušťce 150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 
100/100/6 mm. Čerpací jímka bude  následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a 
obsypán. Obsyp musí být prováděn po vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat 
rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž 
rovnoměrně napustit vodou a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez 
obsahu kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj 
čerpací jímky by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení 
kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla jímky a připojení odtoku nasazením hrdla 
kanalizační trubky na odtokovou rouru z jímky. V případě potřeby utěsnit připojení 
silikonovým tmelem. Odtokové potrubí z čerpací jímky bude vedeno potrubím PE 100 SDR 11 
d50 v délce 1,0 m a v hloubce 1,40 m. Z místa čerpací jímky trasa povede do nově navrhované 
domovní ČOV. 

Ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150mm 
z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci betonáže této desky 



budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. ČOV bude  
následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 
obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 
po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech 
prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí 
předchozí vrstvy. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést 
vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku 
nasazením hrdla kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit 
připojení silikonovým tmelem. 

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 150 v délce 3,8 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace. V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí 
obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný 
řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí 
bude osazena přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude 
rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Dále bude veden kabel el. energie pro čerpací jímku. Při 

instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod 

úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení připojovací hadice, která zabezpečuje přívod 

vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 



bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.

Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

Příčné profily uložení potrubí je nutno před realizací upravit dle skutečných
parametrů použitého materiálu a doporučení výrobce trub.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

(V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU

ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

ULOŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

IDENTIFIKAČNÍ FÓLIE

PE 100 SDR 11
VÝTLAK

IDENTIFIKAČNÍ
VODIČ 

PVC KG

OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE

OBSYP ZRNITOSTI 0-4 mm
SMĚSNÝ RECYKLÁT /

 CIHELNÝ RECYKLÁT /
PÍSEK
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LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD  
PRO OBJEKT NA PARC. Č.  ST. 22 V K. Ú. LETY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

VÝKRES DOMOVNÍ ČOV 

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.22 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Huml Tomáš, č. p. 1, 39804 Lety 
Morozová Jana, Petýrkova 
1991/26, Chodov, 14800 Praha 4 

1369 

2 
Lety 
[680770] 

1249/38 
Ostatní 
komunikace 
/ostatní plocha 

- Obec Lety, č. p. 67, 39804 Lety 6605 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 8 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775084,15 ; Y: -1102708,23 
Návrhový počet EO 6 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
3,8 m 
11,3 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 6   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0069 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,600 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0104 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,900 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0188 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 18 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 216 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,3600 kg/d 600 mg/l 0,1314 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,7200 kg/d 1200 mg/l 0,2628 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,3300 kg/d 550 mg/l 0,1205 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0150 kg/d 25 mg/l 0,0055 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,072 kg/d 120 mg/l 0,0263 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5  0,0240 kg/d 40 mg/l 0,0088 t/rok 

CHSKcr  0,0900 kg/d 150 mg/l 0,0329 t/rok 
NL  0,0300 kg/d 50 mg/l 0,0110 t/rok 
P celk  0,0018 kg/d 3 mg/l 0,0007 t/rok 



N celk 0,0049 kg/d 8 mg/l 0,0018 t/rok 

Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu.  

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Trasa kanalizace bude začínat novým vývodem splaškové kanalizace. V místech 
připojení na vnitřní rozvod kanalizace bude zhotovena přechodka pro danou dimenzi potrubí 
a prostor v prostupu stěny bude obetonován a zaizolován stříkací pěnou. Vývod z objektu 
bude veden potrubím PVC KG DN 150 v délce 3,8 m až k místu domovní ČOV. Uložení potrubí 
se odhaduje v hloubce 0,4 m pod terénem. 



Dále ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 
150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude  
následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 
zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 
výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 
kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 
měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace 
vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační 
trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 2,5 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace v hloubce 1,0 m. V místech napojení na stávající kanalizaci musí 
být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl 
vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. 
V místě přerušní bude osazen T-kus pro připojení odtokového potrubí z DČOV a byl tak 
zachován průchod jednotné kanalizace. 

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 



bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 1: 20

Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.140 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Viz. níže 185 

 
 

 
 
 
 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

2 
Lety 
[680770] 

103/7 
Zeleň/ ostatní 
plocha 

- Hájek Luboš, č. p. 21, 39804 Lety 879 

3 
Lety 
[680770] 

103/8 
Zeleň/ ostatní 
plocha 

- Viz. níže 664 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

4 
Lety 
[680770] 

1269 
jiná plocha/ 
ostatní plocha 

- Viz. níže 35 

 
 

 
 
 
 
 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 20 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775417,76 ; Y: -1102603,79 
Návrhový počet EO 18 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
28,5 m 
2,6 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 18   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0208 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 1,800 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0313 l/s … max. denní přítok 
Q d = 2,700 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0563 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 54 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 648 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 1,0800 kg/d 600 mg/l 0,3942 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 2,1600 kg/d 1200 mg/l 0,7884 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,9900 kg/d 550 mg/l 0,3614 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0450 kg/d 25 mg/l 0,0164 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,216 kg/d 120 mg/l 0,0788 t/rok
odtok z ČOV   

BSK5  0,0720 kg/d 40 mg/l 0,0263 t/rok 

CHSKcr  0,2700 kg/d 150 mg/l 0,0986 t/rok 



NL 0,0900 kg/d 50 mg/l 0,0329 t/rok 
P celk 0,0054 kg/d 3 mg/l 0,0020 t/rok 
N celk 0,0147 kg/d 8 mg/l 0,0054 t/rok 

Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před demolicí vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro demolici jímky se musí začít ubouráním zastropení částí jímky, kde je 
počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní technika, 
aby mohla být část demolována. Zbylé nosné stěny budou zdemolovány zemní technikou. 
Pro zhotovení podkladové desky, musí být nejprve dno jímky srovnáno, srovnání může být 
provedeno vylitím betonem C 20/25m nebo může být srovnáno použitím štěrkovým 
recyklátem.  

ČOV bude následně uložena na zatvrdlé dno jímky. Dále ve dně výkopu pro ČOV bude 
zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150mm z betonu C 20/25m která bude 
vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude následně uložena na zatvrdlou betonovou 



desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po vrstvách cca 300 mm při práci je nutné 
postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / zhutňovat po cca 300 mm výšky a 
nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do výšky odtokového potrubí a 
provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu kamenů a jiných ostrých 
předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm 
nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační 
trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační trubky na odtokovou 
rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem. 

Trasa kanalizace bude začínat novým vývodem splaškové kanalizace. V místech 
připojení na vnitřní rozvod kanalizace bude zhotovena přechodka pro danou dimenzi potrubí 
a prostor v prostupu stěny bude obetonován a zaizolován stříkací pěnou. Vývod z objektu 
bude veden potrubím PVC KG DN 200 v délce 28,5 m až k místu domovní ČOV. Uložení potrubí 
se odhaduje v hloubce 0,5 - 1,2 m pod terénem. 

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 150 v délce 2,6 m až k místu nově 
navrhované revizní šachty, kde ve dni šachty bude připraven prostup pro odtok z ČOV.   Odtud 
dále vede stávající trasa k místu stávajícího výústního objektu, odkud se vody vlévají do 
potoka. Zalužanský potok, IDVT:10250484 povodí Vltavy. Tato revizní šachta a výústní objekt, 
bude předmětem zhotovení trasy kanalizace pro objekt na parc. č. st. 141 v k.ú. Lety.   

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 



bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány.  
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.170 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Viz. níže 299 

 
 

 
 
 
 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

2 
Lety 
[680770] 

103/1 zahrada ZPF Viz. níže 2520 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

3 
Lety 
[680770] 

103/7 
Zeleň/ ostatní 
plocha 

- Hájek Luboš, č. p. 21, 39804 Lety 879 

4 
Lety 
[680770] 

103/6 
Zeleň/ ostatní 
plocha 

- Viz. níže 810 

 

 
 
 
 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

5 
Lety 
[680770] 

103/8 
Zeleň/ ostatní 
plocha 

- Viz. níže 664 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

6 
Lety 
[680770] 

1268 
Jiná plocha/ 
ostatní plocha 

- Viz. níže 40 

 
 

 
 
 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 30 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775428,55 ; Y: -1102601,12 
Návrhový počet EO 28 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 200 

PVC KG DN 150
44,1 m 
0,8 m 

 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 28   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0324 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 2,800 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0486 l/s … max. denní přítok 
Q d = 4,200 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0875 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 84 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 1008 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 1,6800 kg/d 600 mg/l 0,6132 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 3,3600 kg/d 1200 mg/l 1,2264 t/rok
NL(55 g.os . d)  1,5400 kg/d 550 mg/l 0,5621 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0700 kg/d 25 mg/l 0,0256 t/rok



Ncelk (13 g / EO / d) 0,336 kg/d 120 mg/l 0,1226 t/rok
odtok z ČOV 

BSK5 0,1120 kg/d 40 mg/l 0,0409 t/rok 

CHSKcr  0,4200 kg/d 150 mg/l 0,1533 t/rok 
NL 0,1400 kg/d 50 mg/l 0,0511 t/rok 
P celk 0,0084 kg/d 3 mg/l 0,0031 t/rok 
N celk 0,0228 kg/d 8 mg/l 0,0083 t/rok 

Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před demolicí vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro demolici jímky se musí začít ubouráním zastropení částí jímky, kde je 
počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní technika, 
aby mohla být část demolována. Zbylé nosné stěny budou zdemolovány zemní technikou. 
Pro zhotovení podkladové desky, musí být nejprve dno jímky srovnáno, srovnání může být 



provedeno vylitím betonem C 20/25m nebo může být srovnáno použitím štěrkovým 
recyklátem.  

ČOV bude následně uložena na zatvrdlé dno jímky. Dále ve dně výkopu pro ČOV bude 
zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150mm z betonu C 20/25m která bude 
vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude následně uložena na zatvrdlou betonovou 
desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po vrstvách cca 300 mm při práci je nutné 
postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / zhutňovat po cca 300 mm výšky a 
nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do výšky odtokového potrubí a 
provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu kamenů a jiných ostrých 
předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm 
nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační 
trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační trubky na odtokovou 
rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem. 

Trasa kanalizace bude začínat novým vývodem splaškové kanalizace. V místech 
připojení na vnitřní rozvod kanalizace bude zhotovena přechodka pro danou dimenzi potrubí 
a prostor v prostupu stěny bude obetonován a zaizolován stříkací pěnou. Vývod z objektu 
bude veden potrubím PVC KG DN 200 v délce 44,1 m až k místu domovní ČOV. Uložení potrubí 
se odhaduje v hloubce 0,6 - 1,3 m pod terénem. 

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 150 v délce 0,8 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace v hloubce 0,66 m. V místech napojení na stávající kanalizaci musí 
být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl 
vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. 
V místě přerušení bude osazen T-kus pro připojení odtokového potrubí z DČOV a byl tak 
zachován průchod jednotné kanalizace. 

Odtud dále vede stávající trasa k místu stávajícího výústního objektu, odkud se vody 
vlévají do potoka. Zalužanský potok, IDVT:10250484 povodí Vltavy. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  



AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 1: 20

Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
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OBSYP ZRNITOSTI 0-4 mm
SMĚSNÝ RECYKLÁT /

 CIHELNÝ RECYKLÁT /
PÍSEK
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.141 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Viz. níže 185 

 

 
 
 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

2 
Lety 
[680770] 

103/6 
Zeleň/ ostatní 
plocha 

- Viz. níže 810 

 
 

 
 
 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

3 
Lety 
[680770] 

103/8 
Zeleň/ ostatní 
plocha 

- Viz. níže 664 

 

 



č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

4 
Lety 
[680770] 

1269 
jiná plocha/ 
ostatní plocha 

- Viz. níže 35 

 
 

 
 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

5 
Lety 
[680770] 

172/31 
koryto vodního 
toku umělé/ vodní 
plocha 

- 

Česká republika 
Právo hospodařit s majetkem státu: 
Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 
Praha 5 

482 

 
 
 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 20 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775420,81 ; Y: -1102602,53 
Návrhový počet EO 16 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
23,9 m 
14,2 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 16  
produkce na 1 
EO/den 100 l  
produkce na 1 
EO/rok 36 m³  
produkce odpadních vod       

Q 24m = 0,0185 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 1,600 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0278 l/s … max. denní přítok 
Q d = 2,400 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0500 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 48 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 576 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV   

BSK5 (60 g.os d) 0,9600 kg/d 600 mg/l 0,3504 t/rok 

CHSKcr (120 g . os .d) 1,9200 kg/d 1200 mg/l 0,7008 t/rok 



NL(55 g.os . d)  0,8800 kg/d 550 mg/l 0,3212 t/rok 
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0400 kg/d 25 mg/l 0,0146 t/rok 
Ncelk (13 g / EO / d) 0,192 kg/d 120 mg/l 0,0701 t/rok 

odtok z ČOV  

BSK5 0,0640 kg/d 40 mg/l 0,0234 t/rok 

CHSKcr  0,2400 kg/d 150 mg/l 0,0876 t/rok 
NL 0,0800 kg/d 50 mg/l 0,0292 t/rok 
P celk 0,0048 kg/d 3 mg/l 0,0018 t/rok 
N celk 0,0131 kg/d 8 mg/l 0,0048 t/rok 

Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před demolicí vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro demolici jímky se musí začít ubouráním zastropení částí jímky, kde je 
počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní technika, 



aby mohla být část demolována. Zbylé nosné stěny budou zdemolovány zemní technikou. 
Pro zhotovení podkladové desky, musí být nejprve dno jímky srovnáno, srovnání může být 
provedeno vylitím betonem C 20/25m nebo může být srovnáno použitím štěrkovým 
recyklátem.  

ČOV bude následně uložena na zatvrdlé dno jímky. Dále ve dně výkopu pro ČOV bude 
zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150mm z betonu C 20/25m která bude 
vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude následně uložena na zatvrdlou betonovou 
desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po vrstvách cca 300 mm při práci je nutné 
postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / zhutňovat po cca 300 mm výšky a 
nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do výšky odtokového potrubí a 
provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu kamenů a jiných ostrých 
předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm 
nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační 
trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační trubky na odtokovou 
rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem. 

Trasa kanalizace bude začínat novým vývodem splaškové kanalizace. V místech 
připojení na vnitřní rozvod kanalizace bude zhotovena přechodka pro danou dimenzi potrubí 
a prostor v prostupu stěny bude obetonován a zaizolován stříkací pěnou. Vývod z objektu 
bude veden potrubím PVC KG DN 200 v délce 23,9 m až k místu domovní ČOV. Uložení potrubí 
se odhaduje v hloubce 0,5 - 0,77 m pod terénem. 

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 150 v délce 1,6 m až k nově navrhované 
revizní šachty (DN400). Osazená revizní šachta bude osazena na zhutněný písek. Navrhovaná 
revizní šachta nebude mít prohloubené dno. Je potřeba zvolit takové dno revizní šachty, které 
bude mít připravené 3 nátoky. Dva nátoky budou použity pro napojení vývodů splaškové 
kanalizace z objektu. Poslední bude použit jako odtok splaškové kanalizace. Odtud dále vede 
nová trasa k místu nově navrhovaného výústního objektu, odkud se vody vlévají do vodoteče. 
Zalužanský potok, IDVT:10250484 povodí Vltavy. Trasa potrubí bude vedena kanalizačním 
potrubím PVC KG DN 150 v délce 12,6m a v hloubce v místě odtoku 0,7 m a v místě vyvedení 
výústi v hloubce 0,29 m. Potrubí v délce 7,0 m bude uloženo v ocelové chráničce d159 od místa 
výústění do potoka.  

Při výstavbě výústního objektu bude zdemolován původní terén v délce 1500 mm a 
šířce 1500 mm, aby mohl být objekt zhotoven. V rámci výstavby musí být zdemolována část 
stávajícího koryta, které je zhotoveno z betonových panelů. Tyto panely musí být 
zdemolovány těžkou technikou na šířku 1500 mm. Pro osazení kanalizačního potrubí PVC KG 
DN 125, musí být připravený betonový pas z betonu C25/30 XF3, S3 s vysokou odolností proti 
vystavení mrazu a vodě. Takový pas musí být vyztužený kari sítí 100/100/6 mm. Potrubí musí 
být osazeno 600 mm nad maximální hladinu vodoteče. Potrubí bude poté kolem celého profilu 
obetonováno v tl. 150 mm a v délce 1500 mm. Potrubí splaškové kanalizace bude seříznuto ve 
sklonu břehové části a osazeno gumovou zpětnou klapkou. Následně bude provedena úprava 
povrchu nového obetonování, tak aby koryto kopírovalo vzhled stávajících betonových 
panelů. V rámci výstavby nebude použitá kamenná rovnanina s vyklínováním, tak jak je u 
vyústních objektů zvykem. 

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 



Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Šerkov 
[680788] 

st.31 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
SJM Brož Miloš a Brožová Eva, 
č. p. 128, 25210 Líšnice 

773 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -773750,98 ; Y: -1101981,82 
Návrhový počet EO 2 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 125 3,7 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 2   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0023 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,200 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0035 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,300 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0063 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 6 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok  = 72 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,1200 kg/d 600 mg/l 0,0438 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,2400 kg/d 1200 mg/l 0,0876 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1100 kg/d 550 mg/l 0,0402 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0050 kg/d 25 mg/l 0,0018 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,024 kg/d 120 mg/l 0,0088 t/rok
 
odtok z ČOV   

BSK5  0,0080 kg/d 40 mg/l 0,0029 t/rok 

CHSKcr  0,0300 kg/d 150 mg/l 0,0110 t/rok 
NL  0,0100 kg/d 50 mg/l 0,0037 t/rok 
P celk  0,0006 kg/d 3 mg/l 0,0002 t/rok 
N celk  0,0016 kg/d 8 mg/l 0,0006 t/rok 

 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu.  

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
nátokový otvor do ČOV.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,45 m.  

Ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150 mm 
z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci betonáže této desky 
budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. ČOV bude  
následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 
obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 
po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech 



prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí 
předchozí vrstvy. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 

Provést vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a 
připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě 
potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 3,7 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace. V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí 
obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný 
řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí 
bude osazena přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude 
rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Alternativně bude celá stávající jímka demolována a trasy potrubí budou nově 
zhotoveny v rámci výkopu. Tuto alternativu rozhodne stavbyvedoucí dle situace na místě. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 



Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
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Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Šerkov 
[680788] 

st.30/1 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Přibyl Václav a Přibylová Alena, 
Šerkov 11, 39804 Lety 

2051 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 8 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -773729,10 ; Y: -1102019,61 
Návrhový počet EO 6 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
3,8 m 
16,2 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 6   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0069 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,600 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0104 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,900 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0188 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 18 m³/měs … celk. měsiční přítok 

Q rok  = 216 m³/rok … celk. roční přítok 
nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,3600 kg/d 600 mg/l 0,1314 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,7200 kg/d 1200 mg/l 0,2628 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,3300 kg/d 550 mg/l 0,1205 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0150 kg/d 25 mg/l 0,0055 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,072 kg/d 120 mg/l 0,0263 t/rok
odtok z ČOV   

BSK5  0,0240 kg/d 40 mg/l 0,0088 t/rok 

CHSKcr  0,0900 kg/d 150 mg/l 0,0329 t/rok 
NL  0,0300 kg/d 50 mg/l 0,0110 t/rok 
P celk  0,0018 kg/d 3 mg/l 0,0007 t/rok 
N celk  0,0049 kg/d 8 mg/l 0,0018 t/rok 

 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před demolicí vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro demolici jímky se musí začít ubouráním zastropení částí jímky, kde je 
počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní technika, 
aby mohla být část demolována. Zbylé nosné stěny budou zdemolovány zemní technikou. 
Pro zhotovení podkladové desky, musí být nejprve dno jímky srovnáno, srovnání může být 
provedeno vylitím betonem C 20/25m nebo může být srovnáno použitím štěrkovým 
recyklátem. ČOV bude následně uložena na zatvrdlé dno jímky. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat 
/ zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou 
do výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez 
obsahu kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní 
okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 



přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,45 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 3,8 m. Tato trasa potrubí je nátokové 
potrubí do stávající jímky. U této jímky musí být ubouráno zastropení částí jímky, kde je 
počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní technika, aby 
mohla být část demolována. Po ubourání horní částí jímky, může být zhotoveno nové připojení 
ke stávajícímu nátokovému potrubí. 

Alternativně bude celá stávající jímka demolována a trasy potrubí budou nově 
zhotoveny v rámci výkopu. Tuto alternativu rozhodne stavbyvedoucí dle situace na místě. 

Ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150 mm 
z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci betonáže této desky 
budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. ČOV bude  
následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 
obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 
po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech 
prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí 
předchozí vrstvy. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 

 Provést vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a 
připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě 
potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 16,2 m až k místu stávajícím 
šachtě splaškové kanalizace, které se předpokládá v hloubce 0,58 m. V místech napojení na 
stávající šachtu musí být vyhotoven nový prostup stěnou šachty, podle konkrétního typu 
materiálu šachty. Následně provést vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační 
trubky do vyvrtaného otvoru a v případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem. 

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 



potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 1: 20

Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Šerkov 
[680788] 

st.22 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Žáková Dagmar, Šerkov 5, 39804 
Lety 

714 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -773683,87 ; Y: -1101942,64 
Návrhový počet EO 3 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
0,4 m 
2,0 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 3   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0035 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,300 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0052 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,450 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0094 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 9 m³/měs … celk. měsiční přítok 

Q rok = 108 m³/rok … celk. roční přítok 
nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,1800 kg/d 600 mg/l 0,0657 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,3600 kg/d 1200 mg/l 0,1314 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1650 kg/d 550 mg/l 0,0602 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0075 kg/d 25 mg/l 0,0027 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,036 kg/d 120 mg/l 0,0131 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5   0,0120 kg/d 40 mg/l 0,0044 t/rok 

CHSKcr  0,0450 kg/d 150 mg/l 0,0164 t/rok 
NL  0,0150 kg/d 50 mg/l 0,0055 t/rok 
P celk  0,0009 kg/d 3 mg/l 0,0003 t/rok 
N celk  0,0024 kg/d 8 mg/l 0,0009 t/rok 

 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před realizací vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro osazení domovní ČOV do jímky se musí začít ubouráním zastropení částí 
jímky, kde je počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní 
technika, aby mohla být část demolována. Dále bude demolovaná jedna část nosné stěny, tak 
aby nedošlo k narušení statiky jímky a nevznikl tak prostor, kde by se mohla jímka plnit 
podzemní vodou, která by zapříčinila vytlačení domovní ČOV a následnou deformaci.  Pro 
zhotovení podkladové desky, musí být nejprve dno jímky srovnáno, srovnání může být 
provedeno vylitím betonem C 20/25m nebo může být srovnáno použitím štěrkovým 
recyklátem. ČOV bude následně uložena na zatvrdlé dno jímky. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 
zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 
výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 
kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 
měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 



Alternativně bude celá stávající jímka demolována a trasy potrubí budou nově 
zhotoveny v rámci výkopu. Tuto alternativu rozhodne stavbyvedoucí dle situace na místě. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,55 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 0,4 m.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 2,0 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace, které se předpokládá v hloubce 0,74 m. V místech napojení na 
stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál 
tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné 
připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na 
PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná 
redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 



Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 1: 20

Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Šerkov 
[680788] 

st.26 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Bejček Vladimír, 
Šerkov 2, 39804 Lety 

1860 

2 
Šerkov 
[680788] 

689/1 zahrada ZPF 
Bejček Vladimír, 
Šerkov 2, 39804 Lety 

1029 

3 
Šerkov 
[680788] 

692 
Zamokřená 
plocha/ vodní 
plocha 

- 
Bejček Vladimír, 
Šerkov 2, 39804 Lety 

361 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -773797,81 ; Y: -1101923,21 
Návrhový počet EO 3 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
22,4 m 
2,9 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 3   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0035 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,300 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0052 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,450 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0094 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 9 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok = 108 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,1800 kg/d 600 mg/l 0,0657 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,3600 kg/d 1200 mg/l 0,1314 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1650 kg/d 550 mg/l 0,0602 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0075 kg/d 25 mg/l 0,0027 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,036 kg/d 120 mg/l 0,0131 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5   0,0120 kg/d 40 mg/l 0,0044 t/rok 

CHSKcr  0,0450 kg/d 150 mg/l 0,0164 t/rok 
NL  0,0150 kg/d 50 mg/l 0,0055 t/rok 



P celk 0,0009 kg/d 3 mg/l 0,0003 t/rok 
N celk 0,0024 kg/d 8 mg/l 0,0009 t/rok 

Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu.  

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnažena a přerušena 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v úrovní cca 0,4 m nad terénem. Potrubí vycházející z místa 
stávajícího potrubí bude vedeno takovým potrubím, které bude předizolované vhodným 
materiálem, tak aby odolalo vnějším vlivům - jako je teplota, mráz, srážky, apod v délce 3,9 m. 



Z objektu dále vychází další tři vývody, které budou spojeny novým potrubím splaškové 
kanalizace takovým potrubím, které bude předizolované vhodným materiálem, tak aby 
odolalo vnějším vlivům - jako je teplota, mráz, srážky, apod v délce 18,2m. Na trase tohoto 
odtokového potrubí budou zhotoveny celkem 3x T-kusy na které budou napojený další vývody 
splaškové kanalizace v místech vývodů z objektu. Napojení na tyto vývody bude provedeno 
jako u vývodu předchozího. Všechny tyto vývody budou zhotoveny z předizolovaného potrubí. 
v požadované délce pro jednotlivé trasy splaškové kanalizace. 

Ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150 mm 
z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci betonáže této desky 
budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. ČOV bude  
následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 
obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 
po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech 
prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí 
předchozí vrstvy. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést 
vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku 
nasazením hrdla kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit 
připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 3,0 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace. V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí 
obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný 
řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí 
bude osazena přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude 
rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu, kde se přečištění odpadní vody vlévají do vodní 
tůně na pozemku.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Alternativně bude celá stávající jímka demolována a trasy potrubí budou nově 
zhotoveny v rámci výkopu. Tuto alternativu rozhodne stavbyvedoucí dle situace na místě. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  



Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Šerkov 
[680788] 

st.18/1 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Růžičková Jana, 
Šerkov 7, 39804 Lety 

668 

2 
Šerkov 
[680788] 

771 zahrada ZPF 
Růžičková Jana, 
Šerkov 7, 39804 Lety 

169 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -773458,76 ; Y: -1101731,67 
Návrhový počet EO 3 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
0,5 m 
0,5 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

    
počet obyvatel (EO) 3   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0035 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,300 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0052 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,450 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0094 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 9 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok = 108 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,1800 kg/d 600 mg/l 0,0657 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,3600 kg/d 1200 mg/l 0,1314 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1650 kg/d 550 mg/l 0,0602 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0075 kg/d 25 mg/l 0,0027 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,036 kg/d 120 mg/l 0,0131 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5   0,0120 kg/d 40 mg/l 0,0044 t/rok 

CHSKcr  0,0450 kg/d 150 mg/l 0,0164 t/rok 
NL  0,0150 kg/d 50 mg/l 0,0055 t/rok 
P celk  0,0009 kg/d 3 mg/l 0,0003 t/rok 
N celk  0,0024 kg/d 8 mg/l 0,0009 t/rok 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 

objektu. Stávající jímka bude před demolicí vyvezena akreditovanou společností a důkladně 

vydesinfikována. Pro demolici jímky se musí začít ubouráním zastropení částí jímky, kde je 

počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní technika, aby 

mohla být část demolována. Zbylé nosné stěny budou zdemolovány zemní technikou. Pro 

zhotovení podkladové desky, musí být nejprve dno jímky srovnáno, srovnání může být 

provedeno vylitím betonem C 20/25m nebo může být srovnáno použitím štěrkovým 

recyklátem. Ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150 

mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci betonáže této 

desky budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. ČOV bude  

následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 



obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 

po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech 

prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí 

předchozí vrstvy. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,3 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 0,5 m.  

Provést vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a 
připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě 
potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 0,5 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace, které se předpokládá v hloubce 0,56 m. V místech napojení na 
stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál 
tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné 
připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na 
PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná 
redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do rybníka – do vod povrchových.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 



Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 
tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 
bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 
částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 
Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 
odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 
zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
Nejsou navrhovány. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Šerkov 
[680788] 

st.24 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Brož Radek, Šerkov 4, 39804 Lety 1109 

2 
Šerkov 
[680788] 

834 
Ostatní 
komunikace/ 
ostatní plocha 

- Obec Lety, č. p. 67, 39804 Lety 834 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -773704,58 ; Y: -1101941,00 
Návrhový počet EO 3 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
1,3 m 
6,1 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 3   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0035 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,300 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0052 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,450 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0094 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 9 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok = 108 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,1800 kg/d 600 mg/l 0,0657 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,3600 kg/d 1200 mg/l 0,1314 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1650 kg/d 550 mg/l 0,0602 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0075 kg/d 25 mg/l 0,0027 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,036 kg/d 120 mg/l 0,0131 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5   0,0120 kg/d 40 mg/l 0,0044 t/rok 

CHSKcr  0,0450 kg/d 150 mg/l 0,0164 t/rok 
NL  0,0150 kg/d 50 mg/l 0,0055 t/rok 
P celk  0,0009 kg/d 3 mg/l 0,0003 t/rok 
N celk  0,0024 kg/d 8 mg/l 0,0009 t/rok 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 

objektu. Stávající jímka bude před demolicí vyvezena akreditovanou společností a důkladně 

vydesinfikována. Pro demolici jímky se musí začít ubouráním zastropení částí jímky, kde je 

počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní technika, aby 

mohla být část demolována. Zbylé nosné stěny budou zdemolovány zemní technikou. Pro 

zhotovení podkladové desky, musí být nejprve dno jímky srovnáno, srovnání může být 

provedeno vylitím betonem C 20/25m nebo může být srovnáno použitím štěrkovým 

recyklátem. Ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150 

mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci betonáže této 

desky budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. ČOV bude  

následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 

obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 



po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech 

prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí 

předchozí vrstvy. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 
řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 
přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 
přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 
připojované potrubí bude použita vhodná redukce.  

Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 
kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,4 m. Potrubí vycházející z místa stávajícího 
potrubí bude vedeno potrubím PVC KG DN 150 v délce 1,3 m.  

 Provést vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a 
připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě 
potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 4,3 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace, které se předpokládá v hloubce 0,49 m. V místech napojení na 
stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál 
tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné 
připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na 
PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná 
redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do vod povrchových.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 



Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 
tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 
bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 
částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 
Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 
odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 
zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.96 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Samková Jana Ing., Keplerova 
215/14, Hradčany, 11800 Praha 1 

627 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775462,93; Y: -1102323,57 
Návrhový počet EO 2 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KD DN 125
2,1 m 
13,4 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 2   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0023 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,200 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0035 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,300 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0063 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 6 m³/měs … celk. měsiční přítok 

Q rok  = 72 m³/rok … celk. roční přítok 
nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,1200 kg/d 600 mg/l 0,0438 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,2400 kg/d 1200 mg/l 0,0876 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1100 kg/d 550 mg/l 0,0402 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0050 kg/d 25 mg/l 0,0018 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,024 kg/d 120 mg/l 0,0088 t/rok
 
odtok z ČOV   

BSK5  0,0080 kg/d 40 mg/l 0,0029 t/rok 

CHSKcr  0,0300 kg/d 150 mg/l 0,0110 t/rok 
NL  0,0100 kg/d 50 mg/l 0,0037 t/rok 
P celk  0,0006 kg/d 3 mg/l 0,0002 t/rok 
N celk  0,0016 kg/d 8 mg/l 0,0006 t/rok 

 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu.  

Trasa kanalizace bude začínat novým vývodem splaškové kanalizace. V místech 
připojení na vnitřní rozvod kanalizace bude zhotovena přechodka pro danou dimenzi potrubí 
a prostor v prostupu stěny bude obetonován a zaizolován stříkací pěnou. Vývod z objektu 
bude veden potrubím PVC KG DN 150 v délce 2,1 m až k místu ČOV. Uložení potrubí se 
odhaduje v hloubce 0,4 m pod terénem. 

Dále ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 
150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude 
následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 
zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 
výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 
kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 
měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace 



vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační 
trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 13,4 m až k místu 
stávajícímu potrubí splaškové kanalizace odhadované hloubce 0,6m. V místech napojení na 
stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál 
tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné 
připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na 
PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná 
redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 



ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena
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zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.98 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Rangl David, J. Opletala 899/25, 
České Budějovice 2, 37005 České 
Budějovice 

823 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775449,12; Y: -1102295,71 
Návrhový počet EO 3 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KD DN 125
15,6 m 
2,7 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 3   
produkce na 1 
EO/den 100 l   
produkce na 1 EO/rok 36 m³   
produkce odpadních vod        

Q 24m = 0,0035 l/s … prům. denní přítok 
Q 24m = 0,300 m³/den … prům. denní přítok 

Q d = 0,0052 l/s … max. denní přítok 
Q d = 0,450 m³/den … max. denní přítok 
Q h = 0,0094 l/s … max. hodinový přítok 

Q měs = 9 m³/měs … celk. měsiční přítok 
Q rok = 108 m³/rok … celk. roční přítok 

nátok na ČOV    

BSK5 (60 g.os d) 0,1800 kg/d 600 mg/l 0,0657 t/rok

CHSKcr (120 g . os .d) 0,3600 kg/d 1200 mg/l 0,1314 t/rok
NL(55 g.os . d)  0,1650 kg/d 550 mg/l 0,0602 t/rok
Pcelk (2,5 g/EO/d) 0,0075 kg/d 25 mg/l 0,0027 t/rok
Ncelk (13 g / EO / d) 0,036 kg/d 120 mg/l 0,0131 t/rok
odtok z ČOV  

BSK5   0,0120 kg/d 40 mg/l 0,0044 t/rok 

CHSKcr  0,0450 kg/d 150 mg/l 0,0164 t/rok 
NL  0,0150 kg/d 50 mg/l 0,0055 t/rok 
P celk  0,0009 kg/d 3 mg/l 0,0003 t/rok 
N celk  0,0024 kg/d 8 mg/l 0,0009 t/rok 

 



Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
Vypouštění do vod povrchových 
návrh limitů “p“/“m“ BSK5 30/50 mg/l 

CHSKcr 110/170 mg/l 
NL 40/60 mg/l 

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu.  

Trasa kanalizace bude začínat novým vývodem splaškové kanalizace. V místech 
připojení na vnitřní rozvod kanalizace bude zhotovena přechodka pro danou dimenzi potrubí 
a prostor v prostupu stěny bude obetonován a zaizolován stříkací pěnou. Vývod z objektu 
bude veden potrubím PVC KG DN 150 v délce 15,6 m až k místu ČOV. Uložení potrubí se 
odhaduje v hloubce 0,55 m pod terénem. 

Dále ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 
150mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude 
následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a obsypána. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 
zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 
výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 
kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 
měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Provést vodotěsné připojení kanalizace 



vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační 
trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 1,3 m až k místu stávajícímu 
potrubí splaškové kanalizace odhadované hloubce 0,61 m. V místech napojení na stávající 
kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno řezačkou na příslušný materiál tohoto 
potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou přerušení potrubí, pro vhodné připojení 
přechodky a T-kusu. Na takové potrubí bude osazena přechodka z příslušného materiálu na 
PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je připojované potrubí bude použita vhodná 
redukce.  

Odtud dále vede stávající trasa k místu jednotné kanalizace, které se na svém konci 
vlévá do potoka.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 
cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 



ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k 

druhu objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Lety 
[680770] 

st.24 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Jandera David, č. p. 2, 39804 Lety 891 

2 
Lety 
[680770] 

134/2 
Manipulační 
plocha/ostatní 
plocha 

- 
SJM Dvořák Josef a Dvořáková 
Libuše, č. p. 61, 39804 Lety 

375 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 8 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -775123,92 ; Y: -1102734,76 
Návrhový počet EO 6 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
1,2 m 
3,6 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 6  
produkce na 1 EO/den 100 l  
produkce na 1 EO/rok 36 m³  
produkce odpadních vod       

Q p = 0,00694 l/s  
Q max  = 0,01042 l/s  
Q měs = 18 m³/měs  
Q rok  = 216 m³/rok  

Q d = 0,59178 m³/den  
nátok na ČOV   
BSK5 (60 g.os d) 0,3600 kg/d 608,3 mg/l 0,1314 t/rok 
CHSKcr (120 g . os .d) 0,7200 kg/d 1217 mg/l 0,2628 t/rok 
NL (55 g.os . d)     0,3300 kg/d 558 mg/l 0,12045 t/rok 
N - NH4+ (12 g .os.d-1 ) x 0,47 0,072 kg/d 121,7 mg/l 0,02628 t/rok 
odtok z ČOV   
BSK5  0,0237 kg/d 40 mg/l 0,00864 t/rok 
CHSKcr  0,0888 kg/d 150 mg/l 0,0324 t/rok 
NL   0,0178 kg/d 30 mg/l 0,00648 t/rok 
N - NH4+  0,01184 kg/d 20 mg/l 0,00432 t/rok 

 
Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 

standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 57/2016 Sb. 
Vypouštění do vod podzemních 

návrh limitů “m“ BSK5 40 mg/l
 CHSKcr 150 mg/l
 NL 30 mg/l
 N-NH4+ 20 mg/l



Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD  

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před realizací vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro osazení domovní ČOV do jímky se musí začít ubouráním zastropení částí 
jímky, kde je počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní 
technika, aby mohla být část demolována. Dále bude demolovaná jedna část nosné stěny, 
tak aby nedošlo k narušení statiky jímky a nevznikl tak prostor, kde by se mohla jímka plnit 
podzemní vodou, která by zapříčinila vytlačení domovní ČOV a následnou deformaci.  Pro 
zhotovení podkladové desky, musí být nejprve dno jímky srovnáno, srovnání může být 
provedeno vylitím betonem C 20/25m nebo může být srovnáno použitím štěrkovým 
recyklátem. ČOV bude následně uložena na zatvrdlé dno jímky. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat 
/ zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou 
do výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez 
obsahu kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní 
okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 

řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 

přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 

přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 

připojované potrubí bude použita vhodná redukce. 



Trasa nové kanalizace bude začínat napojením na stávající část odtokového potrubí 

splaškové kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,4 m. Toto napojení bude 

provedeno na stávající potrubí. Dále bude trasa kanalizace vedena do ČOV v materiálu PVC KG 

DN 150 a délce 1,2 m.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 

cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. Dále provést vodotěsné připojení 

kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla 

kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým 

tmelem. 

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 3,6 m až k místu stávajícího 

revizní šachty (DN315), napojení na stávající revizní šachtu bude provedeno návrtávkou, 

potrubí bude protaženo a dostatečně utěsněno. Z revizní šachty půjde trasa kanalizace 

stávajícím potrubím splaškové kanalizace, která ústí ve stávající vsakovací tůni.  

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 

zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 

nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 



Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 1: 20

Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Šerkov 
[680778] 

st. 23 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
SJM Sláma František Ing. a Slámová 
Jitka, Šerkov 6, 39804 Lety 

1097 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -773670,19 ; Y: -1101920,25 
Návrhový počet EO 2 EO
Velikost AN 8 m3

Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 
PVC KG DN 125

4,2 m 
3,3 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

    
    

počet obyvatel (EO) 2  
produkce na 1 EO/den 100 l  
produkce na 1 EO/rok 36 m³  
produkce odpadních vod       

Q p = 0,00231 l/s  
Q max  = 0,00347 l/s  
Q měs = 6 m³/měs  
Q rok  = 72 m³/rok  

Q d = 0,2 m³/den  
nátok na ČOV   
BSK5 (60 g.os d) 0,1200 kg/d 608,3 mg/l 0,0438 t/rok 
CHSKcr (120 g . os .d) 0,2400 kg/d 1217 mg/l 0,0876 t/rok 
NL (55 g.os . d)     0,1100 kg/d 558 mg/l 0,04015 t/rok 
N - NH4+ (12 g .os.d-1 ) x 0,47 0,024 kg/d 121,7 mg/l 0,00876 t/rok 
odtok z ČOV   
BSK5  0,0079 kg/d 40 mg/l 0,00288 t/rok 
CHSKcr  0,0296 kg/d 150 mg/l 0,0108 t/rok 
NL   0,0059 kg/d 30 mg/l 0,00216 t/rok 
N - NH4+  0,00395 kg/d 20 mg/l 0,00144 t/rok 

 
Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 

standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 57/2016 Sb. 
Vypouštění do vod podzemních 

návrh limitů “m“ BSK5 40 mg/l
 CHSKcr 150 mg/l
 NL 30 mg/l
 N-NH4+ 20 mg/l



Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 

objektu. Stávající jímka bude před realizací vyvezena akreditovanou společností a důkladně 

vydesinfikována. Pro propojení potrubí uvnitř jímky se musí začít ubouráním zastropení částí 

jímky, kde je počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní 

technika, aby mohla být část demolována. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 

řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 

přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 

přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 

připojované potrubí bude použita vhodná redukce. 

Trasa nové kanalizace bude začínat napojením na celkem tři stávající části odtokového 

potrubí splaškové kanalizace z objektu. Vývody se předpokládají v hloubce cca 0,4 m. Tyto 

vývody splaškové kanalizace budou částí nového potrubí přemostěny do jednoho svodného 

potrubí ve stávající jímce na vyvážení, která bude dopředu vyvezena akreditovanou 

společností a důkladně vydesinfikována. Dále bude trasa kanalizace vedena do ČOV v 

materiálu PVC KG DN 150 a délce 4,2 m.  



Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 

cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. Dále provést vodotěsné připojení 

kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla 

kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým 

tmelem. 

Ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150mm 

z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. ČOV bude  

následně uložena na zatvrdlou betonovou desku a obsyána. Obsyp musí být prováděn po 

vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / 

zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do 

výšky odtokového potrubí  a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 

kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by 

měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem.  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 3,3 m až k místu, kde se 

nachází stávající revizní šachta. Napojení na stávající revizní šachtu bude provedeno 

navrtávkou, potrubí bude protaženo a dostatečně utěsněno. Z revizní šachty povede trasa 

kanalizace stávajícím potrubím splaškové kanalizace, která je připojeno až k místu stávající 

jímky na vyvážení, která bude dopředu vyvezena akreditovanou společností a důkladně 

vydesinfikována. V této nádrži bude voda dále zadržována a využita na zálivku pozemku 

investora a stálozelených rostlin po celý rok. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 

zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 

nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  



ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Šerkov 
[680778] 

st. 39 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
Palovčík Pavel, 
Šerkov 13, 39804 Lety 

1057 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 8 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -773601,24 ; Y: -1101927,02 
Návrhový počet EO 5 EO
Velikost AN 5 m3

Stávající štěrkový vsak 9 m2

Materiál a délky potrubí PVC KG DN 125 0,8 m 
 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

   
počet obyvatel (EO) 5  
produkce na 1 EO/den 100 l  
produkce na 1 EO/rok 36 m³  
produkce odpadních vod       

Q p = 0,00579 l/s  
Q max  = 0,00868 l/s  
Q měs = 15 m³/měs  
Q rok  = 180 m³/rok  

Q d = 0,5 m³/den  
nátok na ČOV   
BSK5 (60 g.os d) 0,3000 kg/d 608,3 mg/l 0,1095 t/rok 
CHSKcr (120 g . os .d) 0,6000 kg/d 1217 mg/l 0,219 t/rok 
NL (55 g.os . d)     0,2750 kg/d 558 mg/l 0,10038 t/rok 
N - NH4+ (12 g .os.d-1 ) x 0,47 0,06 kg/d 121,7 mg/l 0,0219 t/rok 
odtok z ČOV   
BSK5  0,0197 kg/d 40 mg/l 0,0072 t/rok 
CHSKcr  0,0740 kg/d 150 mg/l 0,027 t/rok 
NL   0,0148 kg/d 30 mg/l 0,0054 t/rok 
N - NH4+  0,00986 kg/d 20 mg/l 0,0036 t/rok 

 
 
Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 

standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 57/2016 Sb. 
Vypouštění do vod podzemních 

návrh limitů “m“ BSK5 40 mg/l
 CHSKcr 150 mg/l
 NL 30 mg/l
 N-NH4+ 20 mg/l



Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před realizací vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro osazení domovní ČOV do jímky se musí začít ubouráním zastropení částí 
jímky, kde je počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní 
technika, aby mohla být část demolována. Pro zhotovení podkladové desky, musí být nejprve 
dno jímky srovnáno, srovnání může být provedeno vylitím betonem C 20/25m nebo může 
být srovnáno použitím štěrkovým recyklátem. ČOV bude následně uložena na zatvrdlé dno 
jímky. Obsyp musí být prováděn po vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat 
rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat / zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV 
(všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do výšky odtokového potrubí a provést zasypání 
nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu kamenů a jiných ostrých předmětů 
doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad 
upraveným terénem. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 

řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 

přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 

přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 

připojované potrubí bude použita vhodná redukce. 



Domovní ČOV bude přímo napojena na stávající část odtokového potrubí splaškové 

kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,45 m. Provést vodotěsné připojení kanalizace 

vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační 

trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 

cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. Dále  

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 0,8 m až k místu 
navrhované akumulační nádrži.  

Ve dně výkopu pro AN bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150 mm 

z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci betonáže této desky 

budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. AN bude  

následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 

obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 

po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování AN vodou, aby hladina 

vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí předchozí vrstvy. Horní okraj AN by 

měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Dále provést vodotěsné připojení kanalizace 

vložením kanalizační trubky do hrdla AN a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační trubky 

na odtokovou rouru z AN. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem. 

V této nádrži bude voda zadržována a využita na zálivku pozemku investora a 
stálozelených rostlin po celý rok. Případné přebytečné vody budou přepadem směrovat do 
stávajícího potrubí a následně stávajícího vsakovacího objektu. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 
zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 
nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  



ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 1: 20

Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr.
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Šerkov 
[680788] 

st.17/1 
zastavěná
plocha a nádvoří 

- 
Boček Michal, 
Říčanská 1, 25084 Sibřina 

1554 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -773385,80 ; Y: -1101757,04 
Velikost AN 12 m3

Návrhový počet EO 4 EO
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125
23,5 m 
18,4 m 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 4
produkce na 1 EO/den 100 l
produkce na 1 EO/rok 36 m³
produkce odpadních vod      

Q p = 0,00463 l/s
Q max  = 0,00694 l/s
Q měs = 12 m³/měs 
Q rok  = 144 m³/rok 

Q d = 0,4 m³/den
nátok na ČOV 
BSK5 (60 g.os d) 0,2400 kg/d 608,3 mg/l 0,0876 t/rok 
CHSKcr (120 g . os .d) 0,4800 kg/d 1217 mg/l 0,1752 t/rok 
NL (55 g.os . d)  0,2200 kg/d 558 mg/l 0,0803 t/rok 
N - NH4+ (12 g .os.d-1 ) x 0,47 0,048 kg/d 121,7 mg/l 0,01752 t/rok 
odtok z ČOV 
BSK5 0,0158 kg/d 40 mg/l 0,00576 t/rok 
CHSKcr  0,0592 kg/d 150 mg/l 0,0216 t/rok 
NL  0,0118 kg/d 30 mg/l 0,00432 t/rok 
N - NH4+  0,00789 kg/d 20 mg/l 0,00288 t/rok 

Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 
standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 57/2016 Sb. 
Vypouštění do vod podzemních 

návrh limitů “m“ BSK5 40 mg/l
CHSKcr 150 mg/l
NL 30 mg/l
N-NH4+ 20 mg/l



Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD  

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před realizací vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro přemostění potrubí uvnitř jímky se musí začít ubouráním zastropení 
částí jímky, kde je počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit 
zemní technika, aby mohla být část demolována. Ve vrchní částí jímky bude provedena 
úprava hrubým srovnáním povrchu až budou zhotoveno propojení potrubí splaškové 
kanalizace. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 

řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 

přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 

přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 

připojované potrubí bude použita vhodná redukce. 

Trasa kanalizace bude začínat ve stávající jímce na vyvážení. V této jímce na vyvážení 

bude přemostěno stávající nátokové potrubí až k místu vývodu splaškové kanalizace uvnitř 

jímky. Stávající část nátokového potrubí splaškové kanalizace, se předpokládá v hloubce cca 

0,4 m. Stávající část odtokového potrubí splaškové kanalizace, se předpokládá v hloubce cca 

0,55 m. Z tohoto místa odtoku vede trasa stávajícím potrubím splaškové kanalizace až k místu 

stávající šachty. Ze stávající šachty bude udělaný nový prostup jádrovým vrtáním a bude tak 

připojena nová část potrubí splaškové kanalizace. Napojení na tuto revizní šachtu se odhaduje 



v hloubce 0,45 m. Potrubí bude vodotěsně připojené vložením kanalizační trubky do 

navrtaného otvoru v revizní šachtě, pro utěsnění tohoto prostupu bude použit silikonový tmel. 

Dále bude trasa kanalizace vedena do ČOV v materiálu PVC KG DN 150 a délce 23,5 m.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 

cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. Dále provést vodotěsné připojení 

kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla 

kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV a po připojeni bude utěsněno silikonovým 

tmelem. 

Ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150 mm 

z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci betonáže této desky 

budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. ČOV bude  

následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 

obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 

po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech 

prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí 

předchozí vrstvy. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 18,4 m až k místu stávající 
jímce na vyvážení, která bude dopředu vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Toto napojení bude přivedeno na nově navrtaný otvor uvnitř jímky v jejím 
kruhovém komínku. Hrdlo trubky bude protaženo otvorem a po připojeni bude utěsněno 
silikonovým tmelem. V této nádrži bude voda zadržována a využita na zálivku pozemku 
investora a stálozelených rostlin po celý rok. Případné přebytečné vody budou přepadem 
směrovat do stávajícího potrubí a následně stávajícího vsakovacího objektu. 

Materiál a dimenze potrubí splaškové kanalizace není znám. Skutečný stav bude 

ověřen až na místě v rámci před přípravných prací. Po odkrytí bude vybrána správná 

přechodka pro napojení na stávající potrubí.  

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 

zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 

nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  



Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Šerkov 
[680788] 

st. 66 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- 
SJM Bejček Josef a Bejčková 
Renata, Šerkov 34, 39804 Lety 

114 

2 
Šerkov 
[680788] 

707/18 zahrada ZPF 
SJM Bejček Josef a Bejčková 
Renata, Šerkov 34, 39804 Lety 

1601 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 6 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -773572,02 ; Y: -1101893,45 
AN 2 m3

Návrhový počet EO 2 EO
Štěrkový vsak 2,0 m x 3,0 m
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125 
2x PERF. POTRUBÍ DXZ 100/91 

0,8 m 
2,1 m 
3,0 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 2  
produkce na 1 EO/den 100 l  
produkce na 1 EO/rok 36 m³  
produkce odpadních vod       

Q p = 0,00231 l/s  
Q max  = 0,00347 l/s  
Q měs = 6 m³/měs  
Q rok  = 72 m³/rok  

Q d = 0,2 m³/den  
nátok na ČOV   
BSK5 (60 g.os d) 0,1200 kg/d 608,3 mg/l 0,0438 t/rok 
CHSKcr (120 g . os .d) 0,2400 kg/d 1217 mg/l 0,0876 t/rok 
NL (55 g.os . d)     0,1100 kg/d 558 mg/l 0,04015 t/rok 
N - NH4+ (12 g .os.d-1 ) x 0,47 0,024 kg/d 121,7 mg/l 0,00876 t/rok 
odtok z ČOV   
BSK5  0,0079 kg/d 40 mg/l 0,00288 t/rok 
CHSKcr  0,0296 kg/d 150 mg/l 0,0108 t/rok 
NL   0,0059 kg/d 30 mg/l 0,00216 t/rok 
N - NH4+  0,00395 kg/d 20 mg/l 0,00144 t/rok 

 
Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 

standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 57/2016 Sb. 
Vypouštění do vod podzemních 

návrh limitů “m“ BSK5 40 mg/l
 CHSKcr 150 mg/l



NL 30 mg/l
N-NH4+ 20 mg/l

Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD   

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 
objektu. Stávající jímka bude před realizací vyvezena akreditovanou společností a důkladně 
vydesinfikována. Pro osazení domovní ČOV do jímky se musí začít ubouráním zastropení částí 
jímky, kde je počítáno, že byl použit beton se železem, pro tento případ se musí použit zemní 
technika, aby mohla být část demolována. Dále bude demolovaná jedna část nosné stěny, 
tak aby nedošlo k narušení statiky jímky a nevznikl tak prostor, kde by se mohla jímka plnit 
podzemní vodou, která by zapříčinila vytlačení domovní ČOV a následnou deformaci. Pro 
zhotovení podkladové desky, musí být nejprve dno jímky srovnáno, srovnání může být 
provedeno vylitím betonem C 20/25m nebo může být srovnáno použitím štěrkovým 
recyklátem. ČOV bude následně uložena na zatvrdlé dno jímky. Obsyp musí být prováděn po 
vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé vrstvy aplikovat 
/ zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou 
do výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez 
obsahu kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní 
okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 

V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 

řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 

přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 



přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 

připojované potrubí bude použita vhodná redukce. 

Trasa nové kanalizace bude začínat napojením na stávající část odtokového potrubí 

splaškové kanalizace, která se předpokládá v hloubce cca 0,4 m. Toto napojení bude 

provedeno na stávající potrubí. Dále bude trasa kanalizace vedena do ČOV v materiálu PVC KG 

DN 150 a délce 0,8 m.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 

cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. Dále provést vodotěsné připojení 

kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla 

kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým 

tmelem. 

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 1,0 m až k místu nově 

osazené akumulační nádrže. AN bude následně uložena na zatvrdlé dno desky. Obsyp musí být 

prováděn po vrstvách cca 300 mm při práci je nutné postupovat rovnoměrně a jednotlivé 

vrstvy aplikovat / zhutňovat po cca 300 mm výšky a nádrž rovnoměrně napuštět vodou do 

výšky odtokového potrubí a provést zasypání nádrže zeminou. Obsypovou zeminu bez obsahu 

kamenů a jiných ostrých předmětů doporučujeme důkladně zalívat vodou. Horní okraj AN by 

měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Dále provést vodotěsné připojení kanalizace 

vložením kanalizační trubky do hrdla AN a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační trubky 

na odtokovou rouru z AN. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem. 

V této nádrži bude voda zadržována a využita na zálivku pozemku investora a 
stálozelených rostlin po celý rok. Případné přebytečné vody budou přepadem směrovat 
potrubím splaškové kanalizace až do navrhovaného vsakovacího objektu. 

 

Pro likvidaci vyčištěných odpadních vod je navrhován vsakovací objekt, který bude proveden 

jako rýha šířky 2000 mm, délky 3000 mm. Do připraveného výkopu se provede vystelení 

geotextilí 500g/m2, která bude sloužit proti zanášení filtrační náplně zeminou v nadloží 

s takovým přesahem, aby následné zaklopení pokrylo celou plochu štěrkového zásypu.  Před 

zasypáním vsakovacího objektu štěrkem bude na opačné straně než je nátokové potrubí 

instalována šachta min. DN315, která bude zhotovena z kanalizačního potrubí PVC KG bez 

dna. Šachta bude sloužit pro odvětrání a nebo k případnému čistění vsakovacího zařízení. 

Šachta bude uložena na vrstvu štěrku o tloušťce 100mm na dno vsakovacího objektu, její 

výška musí být taková, aby její přesah byl minimálně 100 mm nad terénem a musí být 

zaklopená víkem.  Dále bude provedeno vyplnění výkopu štěrkem frakce 16/32 do úrovně 

1150 mm. V úrovni 1000 mm nade dnem bude provedeno uložení 2x drenážního potrubí DXZ 

100/91 (ve sklonu 0,5 %). Perforované potrubí bude rozděleno na dvě větve pomocí 

tvarovky, kde na jejím začátku bude osazena redukce DN125/100. Tvarovka bude připojena 

na odtokové kanalizační potrubí z ČOV.  Konec perforovaného potrubí bude připojeno do 

revizní šachty DN315.  Perforované potrubí bude obsypáno štěrkem do úrovně 50 mm nad 

vrch.  Po obsypu štěrkem nad vrch perforovaného potrubí se celý výkop zakryje geotextilií 



připravenou geotextilí. S jedním prostupem pro revizní šachtu. Na geotextilii bude prováděn 

zhutněný zásyp zeminou z výkopku. Ve vrchní části vsakovacího zářezu bude provedena 

úprava hrubým srovnáním povrchu. 

Je dodržena minimální vzdálenost 1,0 m mezi hladinou podzemní vody a dnem vsakovacího 

objektu. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 

zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 

nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 1: 20

Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
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VÝPLŇ - ŠTĚRK 16/32

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM

OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ V TL. 100 mm

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DXZ 100/91
VE SKLONU 0,5%

GEOTEXTILIE 500 g/m2
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

č. 
katastr. 
území 

parc. 
čísla 

způsob využití/ 
druh pozemku 

ZPF/ 
PUKPFL 

vlastník výměra m2 

1 
Šerkov 
[680788] 

st. 61 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

- Obec Lety, č. p. 67, 39804 Lety 1042 

 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY  

Typ domovní ČOV BALENÁ DOMOVNÍ ČOV DO 8 EO 
Příslušenství na srážení 
fosforu 

Šachta na síran železitý + čerpadlo + hadičky  

Souřadnice ČOV X: -773544,93 ; Y: -1101872,36 
AN 4 m3 (obetonovaná)
Návrhový počet EO 5 EO
Štěrkový vsak 2,0 m x 6,0 m
Materiál a délky potrubí PVC KG DN 150 

PVC KG DN 125 
2x PERF. POTRUBÍ DXZ 100/91 

8,3 m 
2,9 m 
6,0 m 

 

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

počet obyvatel (EO) 5  
produkce na 1 EO/den 100 l  
produkce na 1 EO/rok 36 m³  
produkce odpadních vod       

Q p = 0,00579 l/s  
Q max  = 0,00868 l/s  
Q měs = 15 m³/měs  
Q rok  = 180 m³/rok  

Q d = 0,5 m³/den  
nátok na ČOV   
BSK5 (60 g.os d) 0,3000 kg/d 608,3 mg/l 0,1095 t/rok 
CHSKcr (120 g . os .d) 0,6000 kg/d 1217 mg/l 0,219 t/rok 
NL (55 g.os . d)     0,2750 kg/d 558 mg/l 0,10038 t/rok 
N - NH4+ (12 g .os.d-1 ) x 0,47 0,06 kg/d 121,7 mg/l 0,0219 t/rok 
odtok z ČOV   
BSK5  0,0197 kg/d 40 mg/l 0,0072 t/rok 
CHSKcr  0,0740 kg/d 150 mg/l 0,027 t/rok 
NL   0,0148 kg/d 30 mg/l 0,0054 t/rok 
N - NH4+  0,00986 kg/d 20 mg/l 0,0036 t/rok 

 
 
Pro účely správního řízení navrhujeme použít tyto ukazatele a emisní 

standardy přípustného znečištění dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 57/2016 Sb. 
Vypouštění do vod podzemních 

návrh limitů “m“ BSK5 40 mg/l
 CHSKcr 150 mg/l
 NL 30 mg/l



N-NH4+ 20 mg/l
Navržená domovní ČOV musí splňovat tyto požadavky na účinnost čištění. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního vedení. Před 

začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 

včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny 

výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 

způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch 

zabraných pro výstavbu (video, foto). 

!!! Stávající sítě technické infrastruktury jsou zakresleny na základě vyjádření jednotlivých správců. 

Tyto zákresy jsou pouze orientační. Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit jejich výškové a směrové 

uspořádání !!! – pokud bude zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, je nutné tuto změnu konzultovat 

s projektantem a projektovou dokumentaci upravit dle skutečnosti. !!! 

!!! Pokud bude zjištěna zvýšená hladina podzemní vody v místě osazení navržených objektů, je nutné 

stavbu pro toto prostředí upravit, například obetonováním, !!! 

!!! Před začátkem osazování ČOV je nutné ověřit hloubku nátoku a případné nedostatky ve sklonu 

gravitačního potrubí řešit nástavcem na ČOV !!! 

!!! Veškeré dešťové vody budou svedeny mimo nátok na ČOV. Buďto svedením trasy za ČOV a 

napojením na stávající potrubí, nebo vlastní trasou. V případě nemožnosti napojit se na trasu kanalizace, bude 

dešťová voda utrácena na vlastním pozemku. !!! 

ČISTÍRY ODPADNÍCH VOD 

Dodávaná ČOV musí být v souladu s  DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV 

dle NV 57/2016 Sb. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být s investorem domluveno přerušení užívání 

objektu. V místech napojení na stávající kanalizaci musí být potrubí obnaženo a přerušeno 

řezačkou na příslušný materiál tohoto potrubí, aby byl vytvořen rovný řez s rovnou hranou 

přerušení potrubí, pro vhodné připojení přechodky. Na takové potrubí bude osazena 

přechodka z příslušného materiálu na PVC, jestliže dimenze potrubí bude rozdílná, než je 

připojované potrubí bude použita vhodná redukce. 

Trasa nové kanalizace bude začínat připojením dvou stávajících částí splaškové 

kanalizace, které vycházejí z objektu. Na konci těchto vývodů bude část demolována, aby mezi 

ně mohla být osazena revizní šachta (DN400). Osazená revizní šachta bude osazena na 

zhutněný písek. Navrhovaná revizní šachta nebude mít prohloubené dno. Je potřeba zvolit 

takové dno revizní šachty, které bude mít připravené 3 vývody. Dva vývody budou použity pro 

napojení vývodů splaškové kanalizace z objektu. Poslední bude použit jako odtok splaškové 

kanalizace. Odtud povede odtokového potrubí splaškové kanalizace, která se předpokládá 

v hloubce cca 0,4 m. Trasa kanalizace bude vedena do ČOV v materiálu PVC KG DN 150 a délce 

8,3 m.  

Potrubí bude ukládáno do pískového lože o mocnosti 10 cm a obsypáno do výšky 30 

cm nad vrch potrubí. Do této úrovně nebude hutněno. Dále provést vodotěsné připojení 



kanalizace vložením kanalizační trubky do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla 

kanalizační trubky na odtokovou rouru z ČOV. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým 

tmelem. 

Ve dně výkopu pro ČOV bude zhotovena betonová podkladní deska v tloušťce 150 mm 

z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci betonáže této desky 

budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. ČOV bude  

následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 

obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 

po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech 

prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí 

předchozí vrstvy. Horní okraj ČOV by měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. 

Přepad z ČOV bude veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 0,2 m až k místu nově 

osazené akumulační nádrže. Ve dně výkopu pro AN bude zhotovena betonová podkladní deska 

v tloušťce 150 mm z betonu C 20/25m která bude vyztužena kari sítí 100/100/6 mm. V rámci 

betonáže této desky budou připraveny trny J12 pro pozdější přivaření svislé výztuže stěn. AN 

bude následně uložena na nezatvrdlou betonovou desku. Poté bude zhotovena výztuž pro 

obetonování a provizorní dřevěné bednění. Při betonáži stěn je nutno postupovat rovnoměrně 

po vrstvách o tloušťce 0,3 m a je nutno provádět současně naplňování AN vodou, aby hladina 

vody vždy úměrně převyšovala úroveň betonu zavadnutí předchozí vrstvy. Horní okraj AN by 

měl být cca 5 až 10 cm nad upraveným terénem. Dále provést vodotěsné připojení kanalizace 

vložením kanalizační trubky do hrdla AN a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační trubky 

na odtokovou rouru z AN. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem. 

V této nádrži bude voda zadržována a využita na zálivku pozemku investora a 
stálozelených rostlin po celý rok. Případné přebytečné vody budou přepadem směrovat 
potrubím splaškové kanalizace až do navrhovaného vsakovacího objektu. Přepad z AN bude 
veden potrubím PVC KG DN 125 v délce 0,7 m.  

Pro likvidaci vyčištěných odpadních vod je navrhován vsakovací objekt, který bude proveden 

jako rýha šířky 2000 mm, délky 6000 mm. V rámci vykopání jámy dojde k demolici stávajícího 

potrubí splaškové kanalizace a jímky. Jímka bude dopředu vyvezena akreditovanou 

společností a důkladně vydesinfikována. Do připraveného výkopu se provede vystelení 

geotextilí 500g/m2, která bude sloužit proti zanášení filtrační náplně zeminou v nadloží 

s takovým přesahem, aby následné zaklopení pokrylo celou plochu štěrkového zásypu.  Před 

zasypáním vsakovacího objektu štěrkem bude na opačné straně než je nátokové potrubí 

instalována šachta min. DN315, která bude zhotovena z kanalizačního potrubí PVC KG bez 

dna. Šachta bude sloužit pro odvětrání a nebo k případnému čistění vsakovacího zařízení. 

Šachta bude uložena na vrstvu štěrku o tloušťce 100mm na dno vsakovacího objektu, její 

výška musí být taková, aby její přesah byl minimálně 100 mm nad terénem a musí být 

zaklopená víkem. Dále bude provedeno vyplnění výkopu štěrkem frakce 16/32 do úrovně 

750 mm. V úrovni 600 mm nade dnem bude provedeno uložení 2x drenážního potrubí DXZ 

100/91 (ve sklonu 0,5 %). Perforované potrubí bude rozděleno na dvě větve pomocí 

tvarovky, kde na jejím začátku bude osazena redukce DN125/100. Tvarovka bude připojena 



na odtokové kanalizační potrubí z ČOV.  Konec perforovaného potrubí bude připojeno do 

revizní šachty DN315.  Perforované potrubí bude obsypáno štěrkem do úrovně 50 mm nad 

vrch. Po obsypu štěrkem nad vrch perforovaného potrubí se celý výkop zakryje geotextilií 

připravenou geotextilí. S jedním prostupem pro revizní šachtu. Na geotextilii bude prováděn 

zhutněný zásyp zeminou z výkopku. Ve vrchní části vsakovacího zářezu bude provedena 

úprava hrubým srovnáním povrchu. 

Je dodržena minimální vzdálenost 1,0 m mezi hladinou podzemní vody a dnem vsakovacího 

objektu. 

Kopané sondy se neprováděly, trasa stávajícího potrubí je jenom orientační a před 

zahájením prací je potřeba ověřit. Předpoklad je na základě konzultace s majitelem 

nemovitosti.  

Dále musí být zajištěno odvětrání objektu a kanalizace nad nejvyšší bod obytné části 

objektu, pokud takové odvětrání neexistuje je potřeba klienta informovat, že si takové 

odvětrání má opatřit a měl by si ho na naše doporučení obstarat ve spolupráci se stavební 

firmou.  

Napojení na samostatný jistič bude zajištěné majitelem pozemku, součástí v rámci této 

akce je uvažované pouze s připojením od tohoto místa po domovní ČOV. 

Společně z objektu bude do šachty pro řídící jednotku a dmychadlo veden kabel jako 

přívod el. energie pro dmychadlo. Při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné 

potrubí z PP-HT nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží k provlečení 

připojovací hadice, která zabezpečuje přívod vzduchu od dmychadla do ČOV.  

Společně z objektu bude do šachty pro odbourání fosforu veden kabel jako přívod el. 

energie pro čerpadlo. Čerpadlo bude propojené s řídicí jednotkou.  

AERACE 

Čistírna je vybavena vzduchovým rozvaděčem pro přívod vzduchu do jednotlivých sekcí 

čistírny. Vzduch do ČOV je přiváděn pomocí membránového dmychadla umístěného ve 

speciální šachtě na dmychadlo.  

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude uloženo do výkopu dle podélného profilu na zhutněné pískové lože 

tloušťky 100 mm. Potrubí se nesmí pokládat na zmrzlou zeminu. Je nutné zabránit vzniku 

bodových styků. Po uložení potrubí se provede zásyp pískem nebo zeminou bez ostrohranných 

částic do minimální výše 300 mm nad potrubí. Nad potrubím bude uložena identifikační fólie. 

Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,15 m. Úprava povrchu se provede ve stávající skladbě. 

Zjistí-li se při stavbě, že vytěžená zemina je pro zpětný zásypy nevhodná, bude 

odvezena na skládku a nahrazena jinou vhodnou zeminou. Namátkově budou prováděny 

zkoušky hutnění zásypu. Na zásyp budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 



Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod úrovní terénu. PBŘ není vzhledem k druhu 

objektu řešeno. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou navrhovány. 
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VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ KANALIZACE 1: 20

Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005
PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI

Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

B - ŠÍŘKA RÝHY (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(ZEMINA Z VÝKOPU)

a) V KOMUNIKACI

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU
30
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OBSYP ZRNITOSTI 0-4 mm
SMĚSNÝ RECYKLÁT /

 CIHELNÝ RECYKLÁT /
PÍSEK
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VÝPLŇ - ŠTĚRK 16/32

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM

OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ V TL. 100 mm

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DXZ 100/91
VE SKLONU 0,5%

GEOTEXTILIE 500 g/m2

OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO

ŘEZ VSAKOVACÍM OBJEKTEM 1: 25

1000 500500



E.1 SPECIFIKACE VÝROBKŮ



E.2 STANOVISKA, ROZH., VYJÁDŘENÍ



E.3 HG POSUDEK
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