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D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.1 ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 
Účelem projektu je oprava stávající kanalizace a tříkomorového septiku, který zajistí předčištění 
splaškových vod a následné vypouštění do kanalizace 
Stavba se nachází v  v zastavěném území. 
 
 
D.1.1.2 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, 
BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ STAVBY 
Na stavbu nejsou kladeny ţádné architektonické poţadavky, neboť se jedná o podzemní VH objekty.  
 
D.1.1.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Projektovaná dokumentace neřeší 
 
D.1.1.4 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
STAVBY 
 
 
Jedná se o opravu tříkomorového septiku, opravu jednotné, splaškové a dešťové kanalizace. Při 
návrhu byly respektovány stávající sítě a ČSN 73 6005.  
 
Výškové řešení jednotlivých kanalizačních napojení je zřejmé z podélných profilů, doloţených 
v projektové dokumentaci.  
 
 
Příprava území – odfrézování svrchního koberce komunikací  
Navrhuje se v rámci přípravy území sejmutí svrchního koberce u místní komunikace v tl.10 cm 
frézováním. 
 
 
Zemní práce - výkopy 
 
Výkopy pro potrubí a pro uloţení septiku se uvaţují svislé paţené s odvozem výkopku na mezideponii 
do vzdálenosti 10 km.  Zásyp rýhy nad obsypem potrubí se provede přírodním drceným kamenivem fr. 
0- 63 mm aţ po úroveň stávající komunikace tak, aby mohl být dočasně převeden provoz i po povrchu 
zasypané rýhy.  
Výkop rýhy bude prováděn strojně a ručně v souladu s ČSN EN 1610 a ČSN 73 6133 a dalšími 
souvisejícími normami. Šířka paţené rýhy pro pokládku kanalizačního potrubí je navrţena dle ČSN 
EN 1610/Z1, kap. NA.3 – viz výkres vzorové uloţení. V případě hloubek větších neţ 1,3 m bude výkop 
vţdy řádně paţen. Paţení výkopů bude provedeno „paţícími boxy“ v závislosti na hloubce a šířce 
výkopu. Čela výkopů budou také zapaţena např. ocelovými plechy nebo prvky Union. Výstavba 
kanalizace bude probíhat po jednotlivých úsecích (čelech), které se budou postupně posouvat. 
 
Uloţení potrubí v rýze 
kanalizační potrubí bude uloţeno v otevřeném paţeném výkopu do pískového loţe s obsypem 
z přírodního drceného kameniva. Šířka rýhy viz. Vzorové uloţení potrubí.   
Zpětné zásypy pod komunikacemi budou provedeny přírodním těţeným lomovým kamenivem 
s obnovou povrchů do úrovně stávající nivelety se zhutňováním po vrstvách. Úroveň pro strojní 
hutnění je min. 300 mm nad vrcholem potrubí. Hutnění se bude provádět po vrstvách v tl. 200-300 
mm. Hutnění bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně   Edef2 = 45 Mpa. 
 
Přebytečná zemina v mnoţství se odveze na trvalou skládku či zařízení pro vyuţívání odpadních 
zemin určené investorem stavby do vzdálenosti 15 km.  
 
1. Oprava splaškové kanalizace SK 
 
S ohledem na přesun tříkomorového septiku do venkovní zpevněné plochy je potřeba přepojit potrubí 
v suterénu budovy. Jedná se o otočení přítoku do septiku směrem k venkovní rampě v délce cca 5m 
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(potrubí, kolena) a vybudování nového průrazu přes stěnu budovy pomocí jádrového vrtání a 
následného utěsnění prostupu. Venkovní potrubí je navrţeno z PVC SN 12 DN 150, celkové délce 8,3 
m. Součástí je osazení 2 k revizních šachtic DN 425 s litinovými poklopy pro pojezd. 
 

Označení 
Potrubí 

Profil potrubí Materiál Délka potrubí (m) 

PVC KG DN 150 PVC, kruhová tuhost SN12 8,3 m 

 
Osazení revizní šachtice DN 425 – 2 ks 
 
Tříkomorový septik – betonový prefabrikovaný 
 
Tříkomorový septik typu  BS3 - KB je konstruován jako válcová, samonosná nádrţ z ŢB,s tl. stěny 
120mm. Konstrukční uspořádání je tříkomorové. Jednotlivé komory jsou od sebe odděleny příčkami s 
otvory. Samotná nádrţ je opatřena přítokovým a odtokovým potrubím. Stropní deska kruhových nádrţí 
má dva pojíţděné vstupy Ø = 600 mm. Vstupní otvory jsou zajištěny proti cizímu vniknutí. Septik se 
osadí do připraveného výkopu na štěrkopískový podsyp. S ohledem na stísněné podmínky je potřeba 
výkop řádně paţit (např. paţícími boxy). 
Konstrukce nádrţe je navrţena tak, aby bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku 
zeminy po obsypání. Stavební výkres septiku viz výkres D.1.1.7.  
Rozměry: Ø 1840 mm, základní výška 1820 mm.  
 
 
Pro správné osazení je nutno dodrţet následují postup:  
 
1. Vykope se stavební jáma. Rozměr jámy a dna jsou určeny velikostí nádrţe, který je zvětšen o 
manipulační prostor. Zároveň se vykope výkop pro potrubí. 
 
 
2. Septik se osadí do připraveného výkopu na štěrkopískový podsyp. 
 
3. Nádrţ se propojí s přítokovým potrubím. V místě napojení kanalizačního potrubí musí být obsyp 
dostatečně zhutněn, případně podloţen nebo podbetonován, aby nedošlo k sedání obsypu a 
zásypové zeminy a následnému vylomení hrdla z pláště jímky.  
 
 
Mnoţství znečištěných odpadních vod      90 l/os/den 
Celkové mnoţství znečištěných odpadních vod  2EO    90x2=180 l/den 
 
Znečištěné odpadní vody přitékající do septiku 
BSK5=   500mg/l 
CHSKcr= 950mg/l 
NL=  460mg/l  
 
 
Vypouštěné mnoţství předčištěných odpadních vod ze septiku do kanalizace 
Průměrné mnoţství    0,002 l/s 
Max. mnoţství    0,003 l/s 
Max. mnoţství za den   270 l = 0,27m

3
 

 

 
2. Oprava jednotné kanalizace 
 
V rámci opravy kanalizace bude osazena nová spadišťová šachtice Š1Sp pro zajištění moţnosti 
výškového napojení septiku a dešťové kanalizace. Šachtice Š1320 bude zrušena. Výměna betonové 
kanalizace BET DN 300 bude provedena z PVC SN 12 v celkové délce 45m. 
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Označení 
Potrubí 

Profil potrubí Materiál Délka potrubí (m) 

PVC KG DN 300 PVC, kruhová tuhost SN12 45,0 m 

 
 
V rámci stavby bude dále provedena výměna mříţe uliční vpusti včetně vyčištění.  
 
3. Oprava dešťové kanalizace DK 
 
Dešťová kanalizace bude provedena z PVC DN 200 SN12 v délce 12,7 m. V rámci podchycení 
stávajících 2 přítoků, které jsou nyní zaústěny do šachty umístěné pod nákladovou rampou, je nutné 
provést před samotnou rampou jámu pro moţnost vstupu a osazení nové revizní šachtice DN425 pod 
předmětnou rampu. Stávající přítoky budou tedy nově podchyceny v nové revizní šachtici a stávající 
odtok, směrem pod budovu obchodu bude zaslepen. Zaslepen bude i přítok ve stávající šachtici od 
uliční vpusti UV1, ta bude nově napojena na opravovanou dešťovou kanalizaci. Rovněţ budou 
osazeny 2 ks revizních šachtic DN 600 s litinovou dešťovou mříţí. 
 

Označení 
Potrubí 

Profil potrubí Materiál Délka potrubí (m) 

PVC KG DN 200 PVC, kruhová tuhost SN12 12,7 m 

 
Osazení revizní šachtice DN 425 – 1 ks 
Osazení revizní šachtice DN 600 – 2 ks 
 
 
Souběh se stávajícími sítěmi  
kanalizace se kříţí nebo bude prováděna v blízkosti stávajících podzemních inţenýrských sítí – 
plynovodem, vodovodem, sdělovacím podzemním vedením apod. a proto je nutno při realizaci v 
místech souběhu a kříţení dodrţet normu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. Kříţení a souběhy kanalizačních stok se stávajícími sítěmi je zřejmé ze situačních výkresů a 
z příslušných podélných profilů. Výkopové práce v ochranném pásmu plynovodu (1 m na kaţdou 
stranu od půdorysu plynovodu) provádět ručně s nářadím bez přívodu elektrické energie. 

 
Zásahy do místních komunikací 
Stávající ţivičný koberec místních komunikací bude odfrézován v místě rýhy.  
Zpětný zásyp potrubí uloţeného ve výkopové rýze bude hutněn po vrstvách tl. max. 30 cm (bez 
pouţití výkopku), konstrukční vrstvy vozovky budou opraveny se zalamováním jednotlivých vrstev a 
povrch zapraven ţivicí s ošetřením spár ţivičnou zálivkou. Ţivičný kryt komunikací se zařízne min. 20 
cm za okraj výkopu.  
 
Vyspravení komunikací  - místní komunikace 
Navrhovaná konstrukce vozovky  - místní komunikace dle TP 146 : 
   asfaltový beton střednězrnný   ACO 11 40 mm 
   spojovací postřik z kationaktivní emulze 
   s mnoţstvím zbytkového pojiva 0,25kg/m

2 
PS-E 

   obalované kamenivo střednězrnné  ACP 16+ 60 mm 
   infiltrační postřik z kat. asfaltové emulze 
   s mnoţstvím zbytkového pojiva 0,25kg/m

2 
PI-E 

   štěrkodrť ŠD     ŠD A  300 mm 
konstrukce celkem      400 mm 
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Dočasné přístupy k nemovitostem 
Po dobu provádění příslušného úseku kanalizace bude nutno zajistit příjezd k jednotlivým 
nemovitostem. To se navrhuje převedením dopravy přes výkop přenosnou  ocelovou plošinou  o 
rozměrech  2,5 x 2,5 m v tl.20 mm. Celková váha plošiny činí 975 kg.  Pro danou stavbu se navrhují 
celkem 2 ks těchto plošin.  
Po dobu výstavby musí být v prostoru staveniště umoţněn průjezd vozidlům záchranné sluţby, 
poţární ochrany, bydlícím občanům, dopravní obsluze apod.  
 
Zkoušky 

Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. 

 

 
Kontrolní zhutnění zásypu rýhy 
Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou se provádět po vzdálenostech á50 m, a to vţdy ve 
třech úrovních - v úrovni nivelety potrubí ve výkopu, v úrovni  0,30 m nad potrubím a  v úrovni zemní 
pláně. 
Celkem se navrhuje :      min  2ks  kontrolních zkoušek 
 
 
 
D.1.5. BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
Při výstavbě je nutno dbát na to, aby výkopová rýha byla dobře zapaţená, a dále pak musí být 
výkopová rýha zajištěna proti přístupu cizích osob (pád do hloubky apod.)  V době sníţeného 
osvětlení musí být otevřená rýha opatřena svítilnami s umělým světlem. 

 
D.1.6 STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA, 
OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Projekt neřeší. 
 
D.1.7 POŢADAVKY NA POŢÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 
Čerpané medium je odpadní voda, která je nehořlavým materiálem. 
 
D.1.8 POŢADOVANÁ JAKOST MATERIÁLŮ, PROVEDENÍ A KONSTRUKCÍ 
Pro výstavbu bude pouţito potrubí z PVC SN12 s integrovaným těsněním. 
Uloţení potrubí dle vzorového příčného řezu. 
 
D.1.9 POŢADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELEM 
Zhotovitel si zajistí dílenskou dokumentaci dle vlastní potřeby. 

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Statický výpočet pro potrubí a septik je doloţeno certifikátem výrobce a všemi doklady o provedených 
zkouškách daného výrobku.  

D.1.3. POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.3.1 ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKTŮ DO POŢÁRNÍCH ÚSEKŮ 

Vzhledem k charakteru stavby se poţární zpráva, jako zvláštní příloha projektu, nezpracovává. 
Navrhovaná stavba je řešena jako stavba podzemní. Čerpané medium je odpadní voda, která je 
nehořlavým materiálem. Při manipulaci s odpadní vodou a se znečištěnou zeminou je nutno dodrţovat 
všechny platné bezpečnostní předpisy.  

D.1.3.2 VÝPOČET POŢÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ STUPNĚ POŢÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
Projekt neřeší 
 
D.1.3.3 ZHODNOCENÍ NAVRŢENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH VÝROBKŮ 
Navrţené kanalizační objekty vyhoví danému účelu, výrobky a materiály budou doloţeny certifikáty 
kvality. 
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D.1.3.4 ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB VČETNĚ VYHODNOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST 
Je zachován stávající stav. 
 
D.1.3.5 ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŢÁRNĚ 
NEBEZPEČNÉHO PROSTORU 
Je zachován stávající stav. 
 
D.1.3.5 ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŢSTVÍ POŢÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ JINÉHO HASIVA, 
VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST 
Je zachován stávající stav. 
Objekty nepředstavují poţární riziko, není poţadavek na zajištění hasiva. 
 
 
D.1.3.6 ZHODNOCENÍ MOŢNOSTI PROVEDENÍ POŢÁRNÍHO ZÁSAHU 
Je zachován stávající stav, po stávajících příjezdových komunikacích. 
 
D.1.3.7 ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY 
Technická a technologická zařízení nepředstavují poţární riziko. 
 
D.1.3.8 POSOUZENÍ POŢADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI 
ZAŘÍZENÍMI 
Bude zachován stávající stav, nebudou osazeny poţárně bezpečnostní zařízení. 
 
D.1.3.9 ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŢNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A 
TABULEK 
Je zachován stávající stav. 
 
Při výstavbě bude postupováno dle platných předpisů. 

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 
Není předmětem projektu, nevyskytují se. 
 
D.1.4.2 PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ 
Není předmětem projektu, nevyskytují se. 
 
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA 
Není předmětem projektu, nevyskytují se. 
 
D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ 
Není poţadavek na zařízení vytápění. 
 
D.1.4.5 CHLAZENÍ 
Není předmětem projektu, nevyskytují se. 
 
D.1.4.6 MĚŘENÍ A REGULACE 
Není předmětem projektu, nevyskytují se. 
 
D.1.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM 
Není předmětem projektu, nevyskytují se. 
 
 
D.1.4.8 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 
Není předmětem projektu, nevyskytují se. 
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POZNÁMKA K ČLENĚNÍ DOKUMENTACE 
Následující ustanovení jsou součástí jiných textových příloh dokumentace: 
Vliv objektu na ţivotní prostředí a bezpečnost práce v příloze B 
Řešení objektu z hlediska přístupu a uţívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace v příloze B 
 

 

Vypracoval: 

V Ostravě  03 / 2023       Ing. Karel Hurt 

 


