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A)  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

Název stavby:  MÍSTNÍ KOMUNIKACE VCHÝNICE-TETOV II, 
MODRAVA 

  

Druh stavby:  SO 100 – Komunikace 
   
 
Typ stavby:                                               Trvalá 
Místo stavby:  stávající místní komunikace  

  v k.ú. Vchýnice-Tetov II  
 

Kraj:  Plzeňský 
Investor:   Obec Modrava 
Sídlo investora:  OÚ Modrava, č.p. 63 341 92 Modrava 
   

Projektant: Ing. Tomáš Černý 
Kontaktní adresa projektanta:     Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99 Skvrňany 
Zodpovědný projektant:    Ing. Tomáš Černý  ČKAIT - 1005504 
 

B)  STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Pojmem stavba se rozumí: Stavební úprava stávající místní komunikace v severozápadní části obce 
Modrava. 

Záměrem stavby je zabezpečení zkvalitnění dopravní obslužnosti dané lokality. 

Z hlediska inženýrských jsou poměry na povrchu staveniště jednoduché a přehledné. Pod povrchem je 
však řada technického zařízení se všemi běžnými inženýrskými sítěmi. V případě výkopových prací je 
tedy nutné zvýšené pozornosti, předcházející vytýčení a spolupráce s provozovateli sítí, především je 
nutno ověření skutečné polohy elektrického vedení veřejného osvětlení formou kopaných sond. A 
dodržovat podmínky pro provádění stavebních prací v ochranných pásmech. 

Stavba zasahuje do technické infrastruktury a zájmem investora je, aby před provedením stavby byla 
provedena komplexní oprava, popř. výměna podzemních prvků technické infrastruktury. 
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C)  VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ 
V DOKUMENTACI (DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM ATD.) 

Byly provedeny pouze základní jednoduché a běžné průzkumy. Bylo provedeno geodetické zaměření 
stávajícího stavu viditelných a běžně přístupných staveb, komunikací a technických sítí. Bylo také 
provedeno zjištění vedení podzemních sítí zajištěním vyjádření jednotlivých správců.  

 Při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení byly použity následující podklady: 

*  Katastrální mapa 1:1000, odvozená mapa 1:500 

*  Územní plán obce Modrava. 

* Směrové a výškové zaměření stávajícího stavu zájmového území místní komunikace provedené   
   Mojmír Kabát – Geodetická kancelář, č.z. 18/2024. 

*  Průběhy inženýrských sítí ověřené u správců sítí 

* Opakovaný terénní stavební průzkum projektanta v dané lokalitě 

*  Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění 

*  Zákon č. 283/2024 Sb. stavební zákon 

* Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádějí   
    pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na poz. Komunikacích 

* Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádějí  
    pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na poz. Komunikacích 

* Vyhláška Ministerstva vnitra č. 227/2024 Sb. v platném znění, o rozsahu a obsahu projektové   
    dokumentace staveb dopravní infrastruktury. 

*  Publikace Bezbariérové užívání staveb z  r. 2011 

*  Příslušné ČSN a TP zejména: 

- ČSN 01 3106 – Všeobecné požadavky na výkresy 
- ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 18 020   - Dopravní značky na pozemních komunikacích 
- ČSN 72 1001 – Klasifikace zemin pro DS 
- ČSN 73 0090 – Geologický průzkum pro stavební účely 
- ČSN 73 3050 – Zemní práce 
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- ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích (XI/2007) 
- ČSN 73 6100 – Názvosloví silničních komunikací 
- ČSN 73 6121 – Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy 
- ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
- ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání 
 
- TP 53 – Protierozní opatření na svazích PK 
- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na PK 
- TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na poz. komunikacích (II)   
- TP 68 – Živičná mezivrstva pod tenké živičné úpravy krytů vozovek 
- TP 76 – Geotechnický průzkum pro stavby pozemních komunikací 
- TP 83 – Odvodnění PK 
- TP 95 – Vrstevnaté násypy 
- TP 99 – Vysazování a ošetřování silniční vegetace 
- TP 113 – Značky a symboly pro výkresy PK 
- TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 
- TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK 
- TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 171 – Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků PK 
 
Materiál použitý na stavbu musí splňovat především: 

- NV 163/2002 Sb.  - "Kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky" 

- TN TZÚS 12.03.04  - "Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" 
 
Geotechnický, hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Investor na průzkum neuvolnil finanční 
prostředky. 

Koordinace: Pro realizaci je nutná koordinace mezi potřebnými profesemi. Je nutné při realizaci 
zkoordinovat veškeré stavební a další činnosti, a to jak z důvodu nutné koordinace 
umístění, provádění prací a montáží, tak vzájemných funkčních vazeb. 

Upozornění: Před započetím realizace je nutné vytyčení sítí. Především je nutno ověření skutečné 
polohy elektrického vedení veřejného osvětlení formou kopaných sond 

 Celá stavba komunikací musí být provedena mimo jiné dle požadavků majitele a 
budoucího provozovatele, což realizační firma musí před započetím stavby zjistit, 
projednat a dodržet. Stavba musí být navíc provedena bez vad, a tak aby byly splněny 
veškeré požadavky pro převzetí stavby do jejího provozování a majetku! 
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D)  VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Tato část PD řeší objekty SO 100 – Objekty pozemních komunikací Jejich číslování je v souladu 
s vyhl. 227/2024 Sb. v platném znění, přílohy č. 1. 

Stavba bude číslována řadami 
100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 
 
Stavba bude členěna stavební objekty 

SO 100 – Komunikace 

E)  NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 

E.1   OBECNĚ  
Řešení projektové dokumentace navržené stavby vychází z výše uvedených podkladů, umístění 
stávajících objektů, nivelety stávající komunikace. Celé dopravní řešení je založeno na minimalizaci 
zpevněných komunikačních ploch v souladu s platnými ČSN. 

SO 100 – Komunikace 

Stávající místní komunikace je vedena jako jednopruhová obousměrná obslužná komunikace, s šířkou 
jízdního pruhu 3,00 m. Toto stavební a funkční uspořádání se stavební úpravou nezmění. 

Od staničení 0,00000 km do 0,19155 km bude komunikace provedena s asfaltobetonovým krytem na 
podkladních nestmelených vrstvách. Od staničení 0,19155 km do konce staničení bude komunikace 
provedena jako štěrková. Kdy na stávající konstrukce ze štěrkodrti (dále jen ŠD) bude provedena nová 
vrstva ŠD tl. 150 mm a na vrstvu bude proveden posyp krytu drobným drceným kamenivem se 
zavibrováním. 

Ve staničení 0,08000 km bude provedena výhybna (umístění obdobně jako v současném stavu). 
V místě výhybny bude jízdní pruh rozšířen na 6,00 m s navazující zpevněno plochou 3,75/15,00 m. 
Parametry výhybny jsou navrženy délky 15,00 m a navazující klíny délky 10,00 m.  

Druhá výhybna je navržena ve staničení 0,34000 m. Výhybna je navržena jako nová. V místě výhybny 
bude jízdní pruh rozšířen na 5,50 m, dle prostorových možností pozemku komunikace. Délka výhybny 
bude provedena 10,00 m s navazujícími klíny délky 5,00 m. Parametry jsou navrženy menší z důvodu 
nižší nutnosti obslužnosti daného území dopravou. V místě výhybny budou provedeny nové 
konstrukční vrstvy komunikace. 
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Místní komunikace jsou navrženy v parametrech na části: 

MO1 6-10/4/30  

MO1 8/4/30 

Délka navržené stavby   

 – Délka stavby cca. 0,60000 km 

E.2   Směrové ŘEŠENÍ 

Komunikace je navržena v přímých úsecích a směrových kružnicových oblouků. 

       ZÚ - 0,00000 km 

SKO č. 1 (směrový kružnicový oblouk)   KT1 – 0,04490 km 

SKO č. 2,3      TK2 – 0,04692 km 
     KT2=TK3 – 0,06088 km 
     KT3 – 0,07360 km 

SKO č. 4      TK4 – 0,10432 km 
     KT4 – 0,14791 km 

SKO č. 5      TK5 – 0,18534 km 
     KT5 – 0,21168 km 

SKO č. 6      TK6 – 0,21817 km 
     KT6 – 0,23590 km 

SKO č. 7      TK7 – 0,25059 km 
     KT7 – 0,26517 km 

SKO č. 8      TK8 – 0,28932 km 
     KT8 – 0,29966 km 

SKO č. 9      TK9 – 0,31364 km 
     KT9 – 0,34699 km 

SKO č. 10      TK10 – 0,36813 km 
     KT10 – 0,37549 km 

SKO č. 11      TK11 – 0,38480 km 
     KT11 – 0,39430 km 



Road Project s.r.o.   

 
 Projekční a inženýrská kancelář 

  DÚR+PDSP TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak. 2024/46 

                                                                                                
 

__________________________________________________________________________________ 
Vejprnická 489/99, Skvrňany,   
318 00 Plzeň                                e-mail : roadproject@email.cz    
tel.:   +420 608 520 089                

Zasílací adresa: Míru 153, Rokycany 337 01   

Strana 7  

SKO č. 12      TK12 – 0,46798 km 
     KT12 – 0,47748 km 

SKO č. 13      TK13 – 0,49994 km 
     KT13 – 0,51186 km 

SKO č. 14      TK14 – 0,52459 km 
     KT14 – 0,54183 km 

SKO č. 15      TK15 – 0,55266 km 
     KT15 – 0,56503 km 

 
     KÚ – 0,59654 km 

E 3  VÝŠKOVÉ  ŘEŠENÍ 

Výškové řešení stavby se snaží maximálně kopírovat stávající niveletu komunikace a terénu pozemku 
stavby za podmínky minimálních náspů a zářezů. 

Podélný spád komunikace je v rozmezí -4,94 – 1,00 %. 

E.4  PŘÍČNÉ  USPOŘÁDÁNÍ   

Příčný spád jízdního pruhu komunikace je 3,00 %. 

E.5  KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Návrh použitých konstrukcí dle TP 170 
 
Dopravní předpokládané dopravní zatížení místní komunikace. 
TNV0 = 15 voz/den – - 
TNKk = 15 voz/den – v návrhovém období není předpoklad nárůstu dopravy 
 
Návrhová úroveň porušení vozovky (tab.1) – D1-A 
Dopravní zatížení (tab.2)   - V 
Předpokládané podloží vozovky  - PIII 
Skupina zeminy       - 
Namrzavost     - nebezpečně namrzavá  
Vodní režim podloží    - kapilární 
CBR         - 
Index mrazu      - Im = 701 °C 
 
 
Stanovení hloubky promrzání podloží dle TP 170 a ČSN 73 6114: 

- Netuhé vozovky 
- dpr = 0,05 √Imd = 0,05 √701 = 1,14 m 
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Požadovaná min. tl. nenamrzavých vrstev - 1,32 m 

Navržená skladba doplnění místní komunikace v místech jejího rozšíření odpovídá třídě dopravního 
zatížení V (dle TP 170) a návrhová úroveň porušení vozovky D1. Komunikace je navržena v tř. 
dopravního zatížení V.  

Asfaltobetonový kryt obslužné komunikace – kryt asfaltobeton: 
D1-A-1-V-PIII (TDZ V) – dle TP 170 
- Asfaltobeton pro obrusné vrstvy     ACO 11  tl. 40 mm ČSN EN 13108-1 
- Spojovací postřik asfaltový PSA (0,4 kg/m2)     ČSN 73 6129 
- Asfaltobeton pro obrusné vrstvy     ACP 16+   tl. 70 mm ČSN EN 13108-1 
- Infiltrační postřik asfaltový PIA (0,5 kg/m2)    ČSN 73 6129 
- Štěrkodrť    ŠDA 0/32 tl. 150 mm ČSN 73 6126 
- Štěrkodrť    ŠDB 0/63 tl. 250 mm ČSN 73 6126 
- Upravená a hutněná pláň Edef.2 >45 MPa       
- Sanace podloží bet. recyklát ŠD-R/B 0/63   tl. 500 mm  TP210 
CELKEM                      tl. 960 mm 
 
  Konstrukce vozovky – část s krytem ze štěrkodrti: 
- Posyp krytu DDK 20 kg/m2    ŠD 0/8  tl. 10 mm ČSN 73 6131-1 
- Štěrkodrť    ŠDA 0/32 tl. 150 mm ČSN 73 6126 
- Upravená a hutněná stávající vrstva Edef.2 >60 MPa      
  CELKEM                              tl. 160 mm  
- Stávající konstrukce komunikace 
 

Případná sanace podloží: 

V části komunikace, kde budou provedeny nové konstrukční vrstvy komunikace a asfaltobetonový 
kryt bude provedena sanace podloží, v daném úseku je předpoklad na nevhodné podloží a bude nutno 
jej upravit. Pro vrstvu sanace lze uvažovat certifikovaný betonový recyklát (0/63) dle TP 210, 
případně lomový kámen fr. 0/125) 

O provedení sanace je uvažováno v celkové ploše úseku komunikace s asfaltobetonovým krytem. 
V rámci projektové dokumentace a výkazu výměr je počítáno se 100 % plochou sanace na 
daném úseku.  

Bourací a zemní práce 
 
Před zahájením prací nutno zajistit u správců podzemních inž. sítí v místě stavby směrové a 
výškové vytýčení jimi spravovaných podzemních energií. Při realizaci nutno dodržet ČSN 
736005. 
 



Road Project s.r.o.   

 
 Projekční a inženýrská kancelář 

  DÚR+PDSP TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak. 2024/46 

                                                                                                
 

__________________________________________________________________________________ 
Vejprnická 489/99, Skvrňany,   
318 00 Plzeň                                e-mail : roadproject@email.cz    
tel.:   +420 608 520 089                

Zasílací adresa: Míru 153, Rokycany 337 01   

Strana 9  

Zhutnění pláně: 
⋅ modul přetvárnosti podloží zeminy E def,2 = 45 MPa jemnozrnné zeminy, 60 MPa hrubozrnné 

zeminy 
⋅ Zhutnění spodní podkladní vrstvy na modul přetvárnosti E def,2 = 60 MPa 
⋅ Zhutnění horní podkladní vrstvy na modul přetvárnosti E def,2 = 90 MPa 
 

Zemina zahrnuta do 2. třídy těžitelnosti. Vybouraný materiál a přebytek výkopku ze stavby bude 
průběžně odvážen na skládku k tomu účelu určenou. Nelze-li zeminu zhutnit na potřebnou míru 
hutnění, je třeba ji nahradit jinou vhodnější. 
 
V průběhu realizace bouracích a zemních prací bude zabezpečeno dokonalé odvodnění zemního tělesa 
včetně paraplání, aby při zhoršených klimatických podmínkách nedocházelo k rozbředávání zemin. 
Pro stavbu zemního tělesa platí v plné míře dodržování ČSN 73 6133 a ČSN 72 1006 a ČSN 736126 a 
provádění všech předepsaných kontrolních a průkazních zkoušek. 
 
Zelené pásy a plochy 
 
V rámci čistých terénních úprav zelených ploch bude rozprostřena ornice v min. tloušťce 150 mm bez 
osetí travním semenem.  
 
Vegetační úpravy a kácení 

V rámci stavby a PD se neřeší. 

F)  REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA 
POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Dešťová voda bude pomocí podélných a příčných spádů svedena do přilehlých travnatých ploch, kde 
bude likvidována vsakem obdobně jako v současném stavu. 

Veškeré povrchové znaky inž. sítí, včetně poklopů kanalizačních šachet a mříží uličních vpustí budou 
upraveny do úrovně nivelety nové komunikace, zpevněných ploch nebo zelených pásů. 

G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, 
ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

 
Předpokládá se, že stavba bude prováděna v jedné etapě za přerušeného dopravního provozu na daném 
úseku místní komunikaci. Případná dopravní omezení související s omezením provozu po dobu 
výstavby bude před zahájením stavby provedeno s Policií ČR, OŘDI Klatovy. 

Pro stavbu bude upraveno přechodné dopravní značení v souladu s TP 66 (Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích). 
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Přesné navržení a odsouhlasení dopravně inženýrského dopravní opatření bude provedeno 
v prováděcí, případně realizační dokumentace, případně bude provedeno zhotovitelem stavby. 

Trvalé svislé dopravní značení (SDZ) 
 
Stávající svislé dopravní značení: 

-  B 8 – Zákaz vjezdu jízdních kol 

Vodorovné dopravní značení (VDZ) 
 

- Nevyskytuje se 

Rozhledové poměry 

Stavby nevyžaduje posouzení rozhledových poměrů.   

H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, POPŘ. ÚDRŽBU 

Stavba bude prováděna za nepřerušeného dopravního provozu na přilehlé místní komunikaci. Před 
vlastní výstavbou je nutné provézt včasné ohlášení dotčeným orgánům státní správy.  

Plocha pro zařízení staveniště se neuvažuje. Materiály nutné pro výstavbu budou na stavbu dováženy 
průběžně. Stálá spotřeba vody a el. energie se nepředpokládá. Jako přístupová cesta pro dopravu 
materiálu na stavbu je uvažována stávající místní komunikace a navazující síť krajských silnic.  
Během stavby musí být dodržována veškerá ustanovení a předpisy bezpečnosti práce.  A dodržovat 
podmínky pro provádění stavebních prací v ochranných pásmech. 

Před zahájením zemních prací nutno zajistit u správců podzemních inž. sítí v místě stavby 
směrové a výškové vytýčení jimi spravovaných podzemních energií. Při realizaci nutno dodržet 
ČSN 736005. U všech podzemních sítí, které se nachází v prostoru stavby, musí být dodržena správci 
sítí předepsaná ochranná pásma od osy sítě. V případě že se budou stavební práce blížit těmto 
pásmům, provedou se výkopové práce jen ručně. 

Staveniště bude zajištěno proti vynášení znečištění stavebními stroji a nákladními auty po dobu 
realizace na přilehlé silnice. Případné znečištění komunikace musí prováděcí firma průběžně 
odstraňovat. Zároveň musí prováděcí firma zajistit průjezdnost pro vozidla IZS.  

Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v následujícím pořadí: 

• Převzetí staveniště s dodavatelem, investorem a TDI 
• Převzetí dokladů o směrovém a výškovém vytýčení stavby a dokladů o vytýčení podzemních 

inženýrských sítí v dotčeném území. 
• Kontrola pláně výkopu včetně převzetí protokolů o provedení zkoušek hutnění pláně. 
• Kontrola přechodného dopravního značení v místě pracovních míst 
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• Kontrola směrového a výškového vytýčení stavby 
• Kontrola při realizaci a hutnění podkladních štěrkových vrstev a při pokládce živičných vrstev 

úprav napojení. 
• Závěrečné předání stavby investorovi před kolaudací + kontrola trvalého dopravního značení. 
• Kolaudace  

 
Stavba bude prováděna oprávněnou osobou dle požadavků aktuálně platného stavebního zákona, 
stavbu bude řídit stavbyvedoucí v souladu s tímto zákonem. Pro stavbu bude zároveň veden stavební 
deník v souladu s prováděcím předpisem stavebního zákona. 

Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy ve 
smyslu zákona č. 338/2005 Sb. „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“, vyhl. č. 48/1982 
Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení“, vyhl. č. 73/2010 Sb. 
Stavba bude prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., NV č. 272/2011 Sb. a především 
pro provádění prací platí požadavky NV č. 591/2006 Sb. Pro provádění práce je nutné zřizovat 
bezpečné pracoviště, které musí být zřetelně vyznačeny a do kterých musí být zamezen vstup 
nepovolaných osob. 

Mimo jiné: 

­ Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi jsou mimo jiné uvedeny v §3, 
z. 309/2006 Sb. 

­ Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení jsou mimo jiné uvedeny v §4, z. 
309/2006 Sb. 

­ Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 
309/2006 Sb. 

­ Bezpečnostní značky, značení a signály jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006 Sb. 
­ Předcházení ohrožení života a zdraví je mimo jiné uvedeno v Hlavě II, z. 309/2006 Sb. 

Na stavbě bude působit koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Dodavatel musí 
s předstihem (min. 8 dní) před zahájením prací informovat investora případného i koordinátora BOZP 
o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil a dále předložit 
doklady o zdravotní způsobilosti pracovníků, revizích vyhrazených technických zařízení, které bude 
používat, záznamy o školeních bezpečnosti a další doklady dle požadavku investora pro řádné a 
bezpečné zhotovení díla. Bez tohoto nemohou být práce zahájeny. 

Upozorňujeme, že v souladu s přílohou č. 5, NV 591/2006 Sb. budou během celé stavby prováděny 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a to 
především: 

­ ad. 6. - Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 
zařízení technického vybavení 
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Z důvodu těchto prací je před započetím realizace stavby nutné zabezpečit vypracování plánu 
bezpečnosti práce na staveništi, který se bude průběžně aktualizovat dle skutečného stavu provádění 
prací a který může zpracovat pouze koordinátor BOZP. 

Stavba bude prováděna v souladu s plánem BOZP, který je vypracuje a během stavby bude trvale 
aktualizovat koordinátor BOZP a který bude zpracován na základě informací zjištěných během 
zpracování projektové dokumentace a během stavby, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a NV 
č. 591/2006 Sb. 

Dodavatel zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze 
tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Každé pracoviště musí být řádně označeno a 
odděleno od běžného provozu pevnou překážkou (např. zábradlí). 

Pro způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků platí také standardní požadavky podle 
platných právních předpisů a ochrana bude prováděna dodavatelskou organizací podle jejích vnitřních 
směrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními a na základě jejího průběžného vyhodnocování rizik a 
z toho přijatých opatření. Pravidelně je třeba školit montážní a obsluhující pracovníky o bezpečnosti 
práce a vést prokazatelné záznamy o školení. Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení 
pracovníků pro práce ve výškách, výkopech a s těžkými předměty a zabezpečení okolního prostoru 
proti bezpečnostním pásmem proti ohrožení osob a proti vstupu nepovolaných osob. 

Pro stavbu bude určen koordinátor BOZP. 

Zkoušky a revize: Před uvedením řešené části stavby do provozu musí být protokolárně provedeny 
všechny kontroly, zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí, čištění potrubí, uzemnění a pospojení atd.) 
a revize, které zabezpečí dodavatelské organizace. Tato část stavby nesmí být uvedena do provozu, 
pokud výsledky kontrol, zkoušek a revizí toto plně neumožní – v protokolech o kontrolách, zkouškách 
a revizích, musí být vždy jednoznačně konstatováno, že zařízení je schopné bezpečného a řádného 
provozu.  

Veškeré kontroly, zkoušky a revize musí být prováděny za účasti zástupce a bezpečnostního technika 
investora. 

I) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Návrh stavby je jednoduchá stavba a nevyžaduje žádné technologické vybavení. 

J) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ 
ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Navržená stavba a všechny přináležící vyvolané úpravy jsou navrženy v místě stávajících komunikací 
se zpevněným krytem. Předpokládané provozní zatížení nevyžaduje statické posouzení a ověření. 
Konstrukční skladby nových ploch jsou navrženy dle obecných standardů a příslušných ČSN.  
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ODPADY  

Při nakládání s demontovaným materiálem a odpady bude postupováno v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. (O odpadech) a jeho prováděcím předpisy vyhl. č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) a 
vyhl. č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady a to především, že bude dodrženo 
uplatňování hierarchie odpadového hospodářství dle (4), §3 zákona a dále že bude uplatňováno 
předcházení vzniku odpadů dle §12 zákona a dodavatel, který je tímto původcem odpadů např. dle (2), 
§5 zákona bude odpady zařazovat podle kategorií a druhů v souladu s §6 zákona, resp. dle vyhl. č. 
8/2021 Sb. (Katalog odpadů) a dále, že bude nakládáno s odpady dle části druhé zákona.  

Doklady prokazující nakládání s odpady v souladu s českými předpisy budou doloženy při kolaudaci. 

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, bude přednostně 
použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. 

K) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE  

• Jedná se o stavební úpravu stávající jednopruhové místní komunikace. Komunikace není 
v současné době bezbariérová. Na stavbu nejsou navázány chodníky ani stezky pro pěší. 

Navazující místní komunikace v současné době nesplňují požadavky přístupnost a bezbariérové 
užívání dle ČSN 73 4001. 

L) NAVAZUJCÍ STUPNĚ DOKUMENTACE  

 DODAVATELSKÁ REALIZAČNÍ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE 

Pro řádnou realizaci díla, před započetím stavby a tedy i např. před započetím objednání výrobků, 
materiálu, atd. je dodavatel povinen provést dopracování této dokumentace na dodavatelskou 
realizační a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na 
konkrétní výrobky a zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro 
stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační 
dokumentace zapracovat.  

Dokumentace bude vypracována minimálně na úrovni této dokumentace (textová a výkresová část, 
specifikace konkrétních materiálů, zařízení, výrobků a specifikaci postupů) a bude, pokud nebude 
smlouvou určeno jinak, předána 4x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, a 2 x 
elektronicky výkresová část ve formátu *.dwg. Dokumentace bude provedena oprávněnou osobou dle 
zákona č. 360/1992 Sb. „O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě“. Jednotlivé části této dokumentace budou 
opatřena vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem a podpisem zpracovatele. 
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Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto 
dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním 
materiálu a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i 
deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, 
...) stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem 
požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních 
prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a 
komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. 
Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí 
zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související 
náklady zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe 
nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této 
schválené realizační dokumentace. 

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU  

Dodavatel po dokončení díla a před jeho předáním vypracuje a předá dokumentaci skutečného stavu. 
Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, 
specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno 
jinak, předána 4x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky 
výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl 
provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí změny vlastními odbornými silami s 
využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí 
dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace 
musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze 
tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci. 

LICENCE K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI  

Předáním navazujících dokumentací a ostatních duševních částí stavby, které se provádějí tzv. na míru 
a pro požadavky stavby (nejedná se o typové sériové výrobky), jako např. řídicí software atd., 
dodavatel tímto předáním také investorovi poskytuje neomezené licence pro neomezené užívání a 
upravování dokumentací a ostatních duševních částí stavby. Z tohoto důvodu dokumentaci a ostatní 
duševní vlastnictví předá v tzv. zdrojové formě, která investorovi umožní budoucí odborné užívání 
a popř. změny. 

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

Po provedení uložení potrubí musí být ještě před jejich zahrnutím provedeno geodetické zaměření. 
Zaměření může provést pouze osoba s vydaným oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických 
činností dle zákona č.200/1994 Sb. o zeměměřictví. Mimo zaměření souřadnic JTSK bude ke každému 
zaměřenému bodu určena i výška BPv. 



Road Project s.r.o.   

 
 Projekční a inženýrská kancelář 

  DÚR+PDSP TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak. 2024/46 

                                                                                                
 

__________________________________________________________________________________ 
Vejprnická 489/99, Skvrňany,   
318 00 Plzeň                                e-mail : roadproject@email.cz    
tel.:   +420 608 520 089                

Zasílací adresa: Míru 153, Rokycany 337 01   

Strana 15  

M) ZÁVĚR 

Dokumentace je vypracována v rozsahu k projednání s úřady a k povolení stavby. Navržené dopravní 
řešení lokality vychází z technických možností, požadavků investora a podmínek příslušných orgánů 
zejména Policií ČR.   

Ostatní údaje viz výkresová část. 

Všechna zařízení, výrobky a materiály použité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamená, že pro 
stavbu mimo jiné nelze použít zařízení, výrobky a materiály již dříve použité, opravované, repasované, 
recyklované, jakkoli poškozené, výstavní nebo prodejní vzorky atd. 

Každé dodávané zařízení, výrobek, materiál atd., musí být dodány včetně veškerého příslušenství, a to 
v souladu s legislativními a výrobci stanovenými (např. dle návodů, pokynů pro montáž atd.) 
požadavky i doporučeními a dále musí být vestavěny, namontovány atd. v souladu s legislativními 
požadavky a doporučeními a v souladu s požadavky a doporučeními výrobců (např. dle návodů, 
pokynů pro montáž atd.). Pokyny jednotlivých výrobců pro montáž a obsluhu, návody, požadavky 
výrobců nebo jiná doporučení, musí být součástí dodávky stavby. 

Stavba musí být od dodavatele včasně (dle smlouvy o dílo) provedena jako funkční a komplexní celek, 
což dodavatel bude garantovat bez dalších podmínek, pokud nebudou uvedeny ve smluvním vztahu. 
Dodavatel je povinen zahrnout již do cenové nabídky a do smluvních vztahů pro provádění díla 
všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení 
dodavatelské projektové dokumentace a dokumentace skutečného stavu. Z tohoto důvodu je také 
dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího 
stavu a provozu v místě stavby a s potřebným rozsahem ochrany ostatních částí stavby a jejího 
vybavení a zajištění dostatečného prostoru pro jednotlivá pracoviště. 

Dodavatel je povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové 
nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí 
stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla 
a zároveň dodavatel provede kontrolu této dokumentace. Veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti 
nebo požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a 
komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno 
ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a 
smluvních vztahů pro stavbu. Zhotovitel tak ještě před podáním cenové nabídky musí zhotovitele 
upozornit na chyby nebo nevhodnost projektové dokumentace nebo její části nebo nevhodnost jiných 
dokumentů a podkladů, kterou mu objednatel dal pro provádění díla nebo pro zhotovení cenové 
nabídky nebo pro uzavření smluvního vztahu mimo jiné dle odst. 1, §2594 zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. 
NOZ). Při tomto se vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost 
profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb., a to jak na stavbu 
jako celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis atd.) a 
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tyto odborné znalosti při této kontrole plně využije ve prospěch stavebníka a ve prospěch bezpečnosti 
a kvality zhotovovaného díla a jeho budoucího provozu. V případě jiného postupu, jdou veškeré 
vzniklé náklady k tíži zhotovitele!!! 

Dodavatel musí během stavby dodržovat všechny platné a doporučené právní předpisy, normy 
odborná pravidla a doporučení, návody výrobců a běžné odborně kvalifikované profesní zvyklosti. 

Projekt byl zpracován podle požadavků stavebníka, dle platných právních předpisů a norem s použitím 
převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné 
provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, investorem a s případným 
souhlasem dotčených orgánů. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat 
dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovědnost. 

V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.  

Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření částí místa stavby a staveniště včetně 
vytyčení podzemních a nadzemních vedení sítí, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího 
stavu a podmínek pro nový stav, včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického 
vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení a zajištění jejich ochrany. Dále průběžný a závěrečný úklid, 
ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a 
likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, 
pomocné konstrukce, realizační a dílenské dokumentace a dokumentace skutečného stavu a běžné a 
ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. 
pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru. 

Dodavatel stavby je povinen seznámit se s jednotlivými vyjádřeními správců, popř. majitelů dotčených 
sítí technické infrastruktury, a to ještě před zahájením prací a je povinen respektovat stanoviska a 
požadavky, které jsou tam uvedeny 
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