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A. Průvodní zpráva  
 

A.1 Identifika ční údaje: 
A.1.1 Údaje o stavb ě 

a) název stavby  VENKOVNÍ ŽALUZIE 1.S TUPEŇ A ŘEDITELSTVÍ 
ZŠ SVOBODNÁ PÍSEK 

b) Místo stavby  p.č. st.1033, k.ú. Písek  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Základní škola Svobodná a Mate řská škola Pís ek, Šobrova 2070 , IČ 70943842, 
sídlo: Šobrova 2070, 397 01 Písek 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli spole čné dokumentace 

Zpracovatel 
dokumentace + 
hlavní projektant  

Ing. Luboš Vaniš, IČ 60078936  
provozovna: Jiráskova 836, 399 01 Milevsko  
tel. 383809225, 602107350, e-mail vlprojekt@volny.cz  
v evidenci autorizovaných osob vedeném ČKAIT zapsán pod číslem 0100366 
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 

 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 

Stavba je členěna na 2 samostatné části:  
 – venkovní žaluzie v pavilonu 1.stupn ě ZŠ 
 – venkovní žaluzie v prostorech ředitelství ZŠ 

 
A.3 Seznam vstupních podklad ů 

-  vlastní průzkum a zaměření stavby 
- projektová dokumentace „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU 1. STUPNĚ ZŠ SVOBODNÁ 

PÍSEK, Dr. M. Horákové Písek“, IDR STAVBY s.r.o., 07.2017 
- projektová dokumentace „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU 1. STUPNĚ - ZŠ SVOBODNÁ 

PÍSEK, Dr. M. Horákové Písek – VSTUPNÍ HALA“, IDR STAVBY s.r.o., 07.2017 
- projektová dokumentace „Oprava rozvodů elektroinstalace v pavilonu I.st. ZŠ Svobodné Písek, Šobrova 

2070“, Libor Páter, V.2019 
-  informace investora 

 
B. Souhrnná technická zpráva  

 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zast avěné území a nezastav ěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vy užití a zastav ěnost území 
Jedná se o společný areál ZŠ Svobodná a ZŠ Tomáše Šobra v Šobrově ulici č.p. 2070 v jihovýchodní části 
města Písek. Areál byl realizován podle projektové dokumentace Krajského projektové a inženýrské 
organizace Stavoprojekt, středisko Sezimovo Ústí, ze září 1974. Výstavba školy byla realizována v letech 
1975 – 1976.  

b) údaje o souladu stavby s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plá nování, 
včetně informace o vydané územn ě plánovací dokumentaci 
Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentaci 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z obecných požadavk ů na využívání území  
Nejsou 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky závazných 
stanovisek dot čených orgán ů 
Stavba nepodléhá územnímu nebo stavebnímu řízení 

e) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů - geologický pr ůzkum, hydrogeologický pr ůzkum, 
stavebn ě historický pr ůzkum apod. 
Nebyly prováděny 

f) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů  
Není 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
Nejedná se o záplavové území ani poddolované území 
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v území 
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 
Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
Nejsou 

j) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k pln ění 
funkce lesa (do časné/trvalé) 
Nejsou, stavba nepodléhá odnětí ze ZPF. 

k) územn ě technické podmínky - zejména možnost napojení na s távající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového p řístupu k navrhované stavb ě 
Napojení na dopravní 
infrastrukturu 

Stávající bezezměny - jedná se o stavbu uvnitř areálu, který je napojen 
stávajícími sjezdy z ulic Šobrovy a Dr. M. Horákové 

Napojení na  technickou  
infrastrukturu 

Stávající bezezměny - jedná se o stavbu uvnitř areálu, který je nyní napojen 
na tyto veřejné sítě: 
– městský vodovod (ČEVAK) 
– městská kanalizace (ČEVAK) 
– plyn (EON) 
– elektr. energie (EON), HDS u jihozápadní fasády bytu školníka 

l) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice  
Nejsou 

m) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba u mísťuje a provádí  
k.ú. Písek – p.č. st.1033 - druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, vlastnické právo: Město Písek, Velké 
náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek 

n) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné nebo bezpe čnostní 
pásmo  
Nejsou 

 
B.2  Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užív ání 
a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby  
Změna dokončené stavby - projekt řeší instalaci venkovních žaluzií ve dvou částech ZŠ Svobodná: 
v původním pavilonu 1.stupně a  v prostorech ředitelství školy. 
V roce 2019 bylo provedeno zateplení obou dotčených částí školy a současně byla vybudována přístavba u 
pavilonu 1.stupně. V rámci těchto úprav byly provedeny i přípravné práce na montáž venkovních žaluzií. Nyní 
je nutno montáž žaluzií dokončit. 

b) účel užívání stavby 
Stavba užívaná k činnosti školy – základní škola 

c) trvalá nebo do časná stavba  
Stavba trvalá 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z technických požadavk ů na stavby a 
technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užíván stavby 
Nejsou 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky závazných 
stanovisek dot čených orgán ů 
Stavba nepodléhá územnímu nebo stavebnímu řízení 

f) ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů  
Není 

g) navrhované kapacity stavby - zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná plocha, po čet funk čních 
jednotek a jejich velikostí apod. 
Zůstávají stávající bezezměny 

h) základní bilance stavby - pot řeby a spot řeby medií a hmot, hospoda ření s deš ťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpad ů a emisí, t řída energetické náro čnosti budov apod.) 
Zůstávají stávající bezezměny 

 

i) základní p ředpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  
Časové údaje o realizaci stavby Předpokládané zahájení výstavby 06.2020 

Předpokládané ukončení výstavby 09.2020 
Členění na etapy není 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  
Zůstává stávající bezezměny 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
Zůstává stávající bezezměny 
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B.2.3. Celkové dispozi ční a provozní řešení  
Zůstává stávající bezezměny 

 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby   

Zůstává stávající bezezměny 
 

B.2.5. Bezpečnost p ři užívání stavby 
Stavba splňuje požadavky na bezpečnost při užívání stavby dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., směrnicí Rady 
89/106/EHS o stavebních výrobcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., č. 190/2002 Sb. 
Před uvedením stavby do užívání a během jejího provozu budou prováděny požadované technické prohlídky - 
revize. Všechna zařízení, výrobky, nástroje a zařízení používat dle platných předpisů a návodů k použití 

 
B.2.6. Základní charakteristika objekt ů 
a) stavební řešení 

Pavilon 1.stupně ZŠ = skelet se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou  
Ředitelství ZŠ = nepodsklepený jednopodlažní skelet s plochou střechou 

 

b) konstruk ční a materiálové řešení 
Pavilon 1.stupně ZŠ:  
– nosná konstrukce: montovaný žb. skelet se skrytými průvlaky MS71 
– obvodový plášť: ocelová konstrukce zvenku opláštěná plechovými sendvičovými panely s jádrem z minerální 

vaty, zevnitř tepelná izolace z minerální vaty a obklad ze sádrovláknitých desek na kovovém roštu 
– příčky: zděné, v místě styku s obvodovými pláštěm sádrokartonové 
– okna: plast 
Ředitelství ZŠ:  
– nosná konstrukce: montovaný ocelový skelet KORD (Rudné doly Jeseník) se stropní konstrukcí 

z příhradových nosníků s plechobetonovou stropní deskou 
– obvodový plášť: ocelová konstrukce zvenku opláštěná plechovými sendvičovými panely s jádrem z minerální 

vaty, zevnitř tepelná izolace z minerální vaty a obklad ze sádrovláknitých desek na kovovém roštu 
– příčky: zděné, v místě styku s obvodovými pláštěm sádrokartonové 
– okna: plast 

 

c) mechanická odolnost a stabilita  
Stavba je navržena tak, aby nedošlo po celou dobu životnosti k jejímu poškození nebo zřícení. Nosné 
konstrukce jsou navrženy podle platných výpočtových norem ČSN, případně za použití počítačových 
výpočtových programů. Návrh stavby respektuje zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky a vyhlášku  
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu. 

 
B.2.7. Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení 

 Technická a technologická zařízení nejsou 
 
B.2.8. Požárn ě bezpečnostní řešení 

Nezpracovává se 
 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba jako celek respektuje ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií. 

 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní a komunální prost ředí 

Zůstává stávající bezezměny 
 

B.2.11. Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
Zůstává stávající bezezměny 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Zůstává stávající bezezměny 

 
B.4 Dopravní řešení 
Zůstává stávající bezezměny 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy  
Nejsou 
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b) použité vegeta ční prvky  
Nejsou 

c) biotechnická opat ření 
Nejsou 

 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady, p ůda 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ve smyslu zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
b) vliv na p řírodu a krajinu  - ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a živo čichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě apod. 
Stavba se nenachází v blízkosti zvláště chráněného území, neohrozí volně žijící živočichy ani planě rostoucí 
rostliny, ani jinak negativně neovlivní stabilitu v krajině. 
c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000  
Není 
d) způsob zohledn ění podmínek  závazného stanoviska posouzení vlivu zám ěru na životní prost ředí, je-
li podkladem 
Stavba nevyžaduje podle zákonů č. 100/2001 Sb. a č. 114/1992 Sb. posouzení jejích vlivů na životní prostředí 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované  prevenci základní parametry zp ůsobu 
napln ění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovan é povolení, bylo-li vydáno 
Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb. O integrované prevenci, integrované povolení není vydáno 
f) navrhovaná ochrann á a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le jiných 
právních p ředpis ů 
Nejsou   

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
zdroj vody stávající 
zdroj elektřiny stávající 
b) odvodn ění staveništ ě 
Stávající beze změny  
c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Jedná se o stavbu ve stávajícím areálu napojeném na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky  
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky 
e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní d řevin  
Nejsou  
f) maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě 
Zábory pro staveniště nejsou 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  
Nejsou  
h) maximální produkované množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace  
Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v souladu s těmito předpisy: zákon č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady 
i) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin  
Zemní práce nebudou prováděny 
j) ochrana životního prost ředí při výstavb ě  
Při výstavbě budou dodrženy platné předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. 
Okolí stavby nebude ohrožováno nadměrnými emisemi, prašností, hlukem a vibracemi, veřejné komunikace 
nebudou znečišťovány.  
Zhotovitel stavby je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost 
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při stavební činnosti budou dodrženy povolené 
hladiny hluku dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Hlučné mechanismy budou používané jen po nezbytně 
nutnou dobu a jejich provoz bude limitován. 
Provedením stavby nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost nebo množství podzemních vod. Zhotovitel 
stavby musí používat zařízení, vhodné technologické postupy a zacházet s nebezpečnými látkami takovým 
způsobem, aby se zabránilo nežádoucímu smíchání s odpadními vodami nebo s vodou z povrchového 
odtoku. 
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S odpady vzniklými během výstavby bude nakládáno podle příslušných výše uvedených předpisů. 
k) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi  
Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů a norem 
platných pro stavební práce. Na staveništi budou realizována taková bezpečnostní opatření, která zajistí 
organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon činnosti na staveništi a jeho okolí, též bezpečný 
provoz různých zařízení a mechanizmů. 
Protože při realizaci stavby nebudou naplněny podmínky podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. nemusí 
zadavatel stavby doručovat oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení prací, nemusí zpracovávat 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a není povinen ustanovit Koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Při provádění prací na staveništi nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy a technické normy - zejména: 

 

zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
zákoník práce č. 262/2006 Sb. 
ČSN  Provádění staveb 

Oplocení staveniště Souvislé oplocení výšky min. 1,8m zajistí zhotovitel stavby před zahájením výstavby.  
Oplocení označeno bezpečnostními značkami; vstup-vjezd na staveniště uzamykatelný.  
Vstup označen tabulí se základními údaji o stavbě a zákazem vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám. 

Skladování a 
manipulace s 
materiálem 

Sypké hmoty v pytlích Ruční ukládání Skladovací výška < 1,5m 
Mechanické skladování na 
paletách 

Skladovací výška < 3m 

Prvky a dílce pravidelných 
tvarů 

Mechanizované ukládání a 
odběr 

Skladovací výška < 4m pokud 
výrobce nestanoví jinak + není 
překročena únosnost podloží 

Bednění O předání a převzetí konstrukce bednění provést písemný záznam 
Montážní práce Před zahájením prací převzetí montážního pracoviště s písemným záznamem 
Práce ve výšce Dodržovat nařízení vlády o práci ve výškách 
Lešení Musí splňovat normové požadavky + kontroly a revize ve stanovených intervalech 

Musí být řádně označeno. 
Dočasná elektrická 
zařízení na staveništi 

Musí splňovat normové požadavky + kontroly a revize ve stanovených intervalech 
Hlavní vypínač  - snadno přístupný, označený a zabezpečený proti neoprávněné manipulaci, s 
jeho umístěním seznámeny všechny osoby na staveništi 

Elektrická zařízení a 
rozvody 

Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN, 
bezpečnostním předpisům při práci s el. zařízeními. 

Stroje a zařízení Revize + zaškolená obsluha 
Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky 
Pracovníci musí seznámeni a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení musí být veden protokol parafovaný 
jednotlivými pracovníky. Na pracovišti bude lékárnička s předepsaným vybavením, v prostoru pracoviště bude výrazně 
vyznačena cesta eventuelního úniku, na pracovišti budou vyznačena nouzová telefonní čísla rychlé pomoci. 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb  
Nejsou 
m) zásady pro do pravn ě inženýrské opat ření 
Nejsou 
n) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby - provád ění staveb za provozu, opat ření proti 
účinkům vn ějšího prost ředí při výstavb ě apod. 
Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou 
o) postup výstavby, rozh odující díl čí termíny  
Předpokládané zahájení -  06.2020 
Předpokládané ukončení - 09.2020 

 
B.9 Celkové vodohospodá řské řešení 
Zůstává stávající bezezměny 

 
 
 

C. Situa ční výkresy  
 
viz. výkresová část dokumentace 
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D. Dokumentace objektu  
 

D.1 Dokumentace stavebního objektu  
 

D.1.1. Architektonicko - stavební řešení 
D.1.2.  Stavebn ě konstruk ční řešení 

a) Technická zpráva 
 

Pavilon 1.stupně ZŠ: 
V roce 2019 při zateplování objektu byla provedena příprava na montáž venkovních žaluzií - do obvodového 
pláště ze sendvičových panelů byly namontovány plechové žaluziové kaslíky a současně byla provedena 
kabelová příprava na montáž žaluziií (viz. v elektronické dokumentaci přiložený projekt z V/2019 zpracovaný 
Liborem Páterem).  
Nyní budou připravené kaslíky vystrojeny - namontují a připojí se pohony žaluzií, namontují se žaluziové 
lamely, namontují vodicí lišty žaluzií a dokompletuje se příslušná elektroinstalace pro pohon a ovládání žaluzií. 
Ovládání žaluzií bude lokální žaluziovými spínači v jednotlivých místnostech. Jedním žaluziovým spínačem 
jsou vždy současně ovládány pohony u 2 až 3 žaluzií v místnosti, tak jak je již provedena kabelová příprava. 
Připravená kabeláž řídicí sběrnice se nebude zapojovat, neboť nově montované žaluzie nebudou ovládány 
centrálním žaluziovým ovladačem umístěným v 1.NP ve skladu pod schodištěm. 
 
Ředitelství ZŠ:  
V roce 2019 při zateplování objektu byla provedena příprava na montáž venkovních žaluzií - do obvodového 
pláště ze sendvičových panelů byly namontovány plechové žaluziové kaslíky a současně byly vyvedeny 
napájecí kabely z interiéru (z prostoru podhledů) do jednotlivých kaslíků. Nyní budou připravené kaslíky 
vystrojeny - namontují a připojí se pohony žaluzií, namontují se žaluziové lamely, namontují vodicí lišty žaluzií 
a dokončí se příslušná elektroinstalace pro pohon a ovládání žaluzií. 
Ovládání žaluzií bude lokální žaluziovými spínači v jednotlivých místnostech. Jedním žaluziovým spínačem 
jsou vždy současně ovládány pohony u 2 až 3 žaluzií v místnosti. 
Výpis použitých norem:  
ČSN EN 13659 Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní požadavky 
b) Výkresová část 

Viz. výkresová dokumentace 

 
D.1.3 Požárn ě bezpečnostní řešení 
Nezpracovává se 

 
D.1.4 Technika prost ředí staveb 
 

ELEKTROTECHNIKA  
 

Viz.samostatná část projektové dokumentace 
 
 
 

E. Dokladová část  
 

Není 
 

 
15.4.2020     


