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1. Úvod  
Nový vodojem bude propojen dostávajícího vodovodního systému prost ednictvím 
dvou nových vodovodních ad . Sou ástí SO bude též odpadní potrubí z vodojemu 
s kanaliza ní šachtou p ed vodojemem pro odvedení vody z bezpe nostního p elivu, 
vypoušt ní nádrží a deš ových vod ze st echy armaturní komory, a také bezodtoková 
jímka pro zachycení vody z umyvadla. 
 
  
2. Popis stavebního objektu 
Vodovodní ad V1 
je výtla ný ad p ivád jící vodu ze stávající erpací stanice nad vrtem HV-611 do 
vodojemu. ad bude z plastového potrubí HDPE 100 Ø110 SDR11 délky 107,23m. 
Vodovodní ad V2 
je výtla ný ad p ivád jící vodu z vodojemu (automatické tlakové stanice) do stávající 
vodovodní sít . ad bude z plastového potrubí HDPE 100 Ø110 SDR11 délky 
67,76m. 
Odpad  
bude z plastového kanaliza ního potrubí PP  DN200  SN8  délky  89,0m.  Sou ástí 
odpadu bude prefabrikovaná kanaliza ní šachta DN 1000 umíst ná ve zpevn né 
ploše p ed vodojemem, do které bude zaúst n svod deš ových vod, bezpe nostní 

eliv z nádrží a výtlak z jímky ze dna armaturní komory. Šachta bude opat ena 
žkým poklopem D400. Odpad bude zaúst n do toku Syr vka prost ednictvím 

výustního objektu s koncovou klapkou proti zp tnému vzdutí. Koryto toku bude na 
délce 2m nad a 4m pod objektem opevn no kamennou dlažbou. 
Jímka vod z hygienického zabezpe ení 
bude sloužit pro zachycení vod z umyvadla a p ípadných únik  chlornanu sodného 
z podlahové vpusti v místnosti hygienického zabezpe ení. Jímka bude umíst na ve 
zpevn né ploše poblíž západní st ny vodojemu. P edpokládá se osazení 
dvoupláš ové plastové válcové nádrže pro vybetonování se zabudovanou armovací 
výztuží Ø1,2/1,8m a objemu 1m3. Vnit ní mezipláš  bude vybetonován betonem 
C25/30 XC2. Strop bude opat en izolací proti zemní vlhkosti z modifikovaných 
asfaltových pás  SBS s  vložkou ze skelné tkaniny. Na otvor bude osazen šachtový 
kónus, který bude opat en poklopem BEGU D400. 
 
 
3. Výškové ešení 
Výškové ešení vyplývá z návaznosti na stávající potrubí vodovodní sít  a nové 
potrubí uvnit  objekt erpací stanice a vodojemu, dodržení minimálních spád , krytí 
potrubí, vzájemného k ížení, u odpadu pak i niveletou koryta Syr vky v míst  
zaúst ní. Výškové pom ry jsou patrné z výkres  – podélných profil . 
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4. Zemní práce a uložení potrubí, zapravení povrch  
ed zahájením výkopových vrstev dojde k sejmutí a mezideponii orni ní vrstvy, 

která bude použita na ohumusování zásypu po uložení potrubí, p ípadn  
k ohumusování terénu po dokon ení zásypu nádrží vodojemu. Potrubí bude uloženo 
do otev eného paženého výkopu podle p ílohy SO 02.7. Vzorové p né ezy 
uložením potrubí, hloubka uložení potrubí bude podle p íloh Podélné profily. Zajišt ní 
st n bude zátažným pažením. Pro snadn jší vyhledání potrubí bude p ipevn n na 
vn jší líc potrubí z horní strany identifika ní vodi  z m ného drátu 4 mm2, jež se 
vyvede do poklop  armatur. Pro ochranu bude 40 cm nad potrubím umíst na 
výstražná fólie. Výkopy budou zasypány po vrstvách dle vzorového p ného ezu do 
úrovn  stávajícího terénu. Povrch v rozsahu upravované cesty a zpevn né plochy 
bude upraven v rámci tohoto objektu (SO 03   P íjezdná cesta a zpevn ná plocha), 
rozsah je patrný ze situací. P ebyte ná vyt žená zemina bude využita pro zásypy 
nádrží.  
 
 
5. ížení podzemních inž. sítí 

ed zahájením zemních prací je nezbytné vyty it veškeré podzemní vedení od 
íslušných správc  a respektovat podmínky specifikované ve vyjád eních, p ípadn  

stanovené p i vyty ení.  
i stavb  je p edpokládáno k ížení sítí:  

• silové kabely NN, p ípojky NN jednotlivých nemovitostí, 
• volné nadzemní vedení NN 
• sd lovací kabely (stávající bude pro uvoln ní staveništ  p eložen – viz SO 07 
- P eložka SEK) 
• nová sdružená kabelová trasa mezi erpací stanicí a vodojemem (SO 04 – 

ípojka NN, PS 02 - Elektro technologická ást) 
 
Poloha podzemních vedení v míst  výkop  rýhy bude zjišt na ru  kopanými 
sondami. Pro vzájemnou polohu sítí platí vzdálenosti dle SN 736005 a SN 
386413. K ížení a soub hy s kabely bude realizováno v souladu s požadavky jejich 
správc  a za dodržení norem SN 343108 a SN 333301. 
Vodorovné a svislé vzdálenosti vodovodního potrubí od ostatních podzemních 
vedení jsou minimáln : 
     vodorovn     svisle 
silové kabely do 110 kV  0,40 m    0,40 m 
sd lovací kabely   0,40 m    0,20 m 
plynovod   0,40 m   0,15 m 
stoky     0,60 m    0,10 m 
vodovod   0,60 m   0,10 m 
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6. Zrušení starého vodovodního adu 

vodní vodovodní ad z erpací stanice do sít  bude po zprovozn ní nového adu 
uveden do neškodného stavu. P ednostn  bude vodovodní ad demontován v rámci 
výkop  pro novou trasu. Jedná se o místa napojení u erpací stanice a na stávající 
vodovodní ad, a také tam, kde bude nová trasa zasahovat výkopem stávající 
potrubí. Tam, kde se trasy odchýlí, bude stávající potrubí ponecháno v zemi a volné 
konce zabetonovány i zality cementopopílkovou sm sí. 
 
 
7. Zkoušky 
V rámci zkoušek budou provedeny:  
Tlaková zkouška 
U vodovodních potrubí bude provád na tlaková zkouška úseková a celková  v 
souladu s SN 75 59 11 za p ítomnosti zástupc  provozovatele. Max. provozní 

etlak v rozvodné vodovodní síti dosahuje hodnoty 0,7 MPa. O zkouškách se po ídí 
íslušné záznamy. K zásypu rýhy je možno p istoupit až po vyhovujících tlakových 

zkouškách.  
Zkouška nezávadnosti vody  
Z hygienického hlediska a z d vodu zajišt ní p edepsané kvality vody ur ené k 
zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po ádném 
posouzení jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Zkoušce p edchází dezinfekce a 
proplach potrubí vodovodu. Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána 
mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody v p edepsaném 
rozsahu. Zkoušené vzorky musí vyhov t Vyhlášce Min.zdravotnictví .252/2004 Sb. 
Kontroly a práce p ed zásypem rýh 

ed zásypem rýhy se provedou kontroly a práce v souladu s platnými p edpisy, 
zejména:   
• kontrola neporušenosti signaliza ního vodi e vodovodního potrubí. 
• geodetické polohové a výškové zam ení  
• k zásypu rýhy je možno p istoupit až po vyhovující tlakové zkoušce.  
 
Správci inž. sítí si mohou vyhradit další podmínky, které je t eba p i stavb  dodržet. 
 
 


