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1 ZAKLADNI UDAJE
1.1 Identifika €ni Gdaje

Nazev akce: Vodojem Syrovice
Investor: Obec Syrovice

Syrovice €.p. 298, 664 67 Syrovice
Zpracovatel: Pdyry Environment a.s.

Botanicka 834/56, 602 00 Brno
Projekéni stupen: Dokumentace pro stavebni povoleni
Datum zpracovani: ¢ervenec 2013
Zakéazkové ¢islo: 3A13118.41C01

1.2  Predmeét projektu

Predmétem této cCasti je elektrotechnologickd instalace ve stavajici €erpaci stanici a v novém
vodojemu. Stavebni elektroinstalace a pfipojka nn do vodojemu jsou pfedmétem samostatnych
stavebnich objekt.

1.3  Souvisegjici SO a PS

SO 01 Vodojem Syrovice 2x100 m?®
SO 04 Pripojka NN
PS 01 Strojné technologicka ¢ast

1.4  Projek éni podklady

Prohlidka objektu

Zhotoveni fotodokumentace
PoZadavky investora

Podklady stavebni a strojni ¢asti

1.5 Seznam p¥iloh

PS 02.1 Technicka zprava

PS 02.2 Rozvadé¢ RM1

PS 02.3 Dispozice

PS 02.4 Technologické schéma

1.6  Z&kladni technické udaje
Napét'ové soustavy (dle CSN 330120):

3PEN ~ 50Hz, 400V, TN-C
3 N PE ~50 Hz 230/400 V, TN-C-S

Ochrana p fed Grazem elektrickym proudem (dle €SN 33 2000-4-41 ed.2):
Automatickym odpojenim od zdroje

Stupe i zabezpe éeni dodavky elektrické energie dle €SN 341610: 3.

Vykonova bilance stavebni elektroinstalace

Rozvadé¢ RM1:

Instalovany vykon P; = 30kwW
Maximalni soudoby pfikon Pp = 15kW
Vnéjsi vlivy

Vnéjsi vlivy jsou stanoveny v Protokolu o uréeni vnéjSich vlivl, ktery je doloZzen v dokladové ¢asti.

2 POPIS VODARENSKEHO SYSTEMU

Souc¢asnym zdrojem vody pro obec je vodarensky vrt, nad kterym je zdény objekt €erpaci stanice.
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Ponorné Cerpadlo ve vrtu je napojeno pfes frekvencni méni¢ a dodava vodu pfimo sité v obci
Syrovice. Voda je hygienicky zabezpe€ena chlornanem sodnym. Cerpaci stanice je napajena
kabelovou pfipojkou nn z distribuéni sité.

Cilovy stav po rekonstrukci bude nasledujici. Cerpaci stanice zlstane zachovana s tim, Ze voda bude
Cerpdna do nového vodojemu pobliz cCerpaci stanice. Ve vodojemu bude voda hygienicky
zabezpeéena chlornanem sodnym, a pfes automatickou tlakovou stanici, umisténou v suterénu
vodojemu, bude dodavat vodu do stavajici sité v Syrovicich.

Ve stavajici Cerpaci stanici se ponechd stavajici elektricky rozvadé¢ veéetné osvétleni, zasuvek,
temperovani a jejich kabeldze. Elektroinstalace pro €erpani vody a déavkovani chlornanu bude
demontovana. Stavajici pfipojka pro Cerpaci stanici bude zruSena. Rozvadé¢ v Cerpaci stanici bude
nové napajen z nového rozvadéte RM1 ve vodojemu.

3 POPIS TECHNICKEHO RESENI

3.1 Napajeni elektroinstalace

Objekt vodojemu bude napojen kabelovou pfipojkou, kterd je pfedmétem SO 04. Napajeci kabel
CYKY 4x10mm? se ukon&i v rozvadééi. V piipadé vypadku napéti v distribuéni siti, je mozno rozvadéé
napajet pres pfivodku z nahradniho mobilniho zdroje.

3.2 Rozvadé¢ RM1

SkFiflovy rozvadé¢ bude umistény v samostatné mistnosti ve vodojemu. Z tohoto rozvadéce se napoji
veskera technologicka zafizeni ve vodojemu €erpaci stanici a také obvody stavebni elektroinstalace
ve vodojemu. Na dvefich rozvadéce bude umisténa signalizace poruchovych a provoznich stavl
vodojemu a také Cerpaci stanice v€etné zobrazovani veli€¢in procesniho méfeni.

3.3 Rozvad é¢ RT1

Bude dodéavkou strojni technologie jako souc¢ast kompaktni automatické €erpaci stanice (Cerpadla
M11,M12). Provoz je plné automaticky na zékladé lokalni automatiky, €erpadla jsou napojena pres
frekvenéni ménice.

3.4 Soupis elektrickych rozvad écu
Oznaéeni Umist éni Uréeni
RM1 Rozvodna | Rozvadéc 0,4 kV pro napajeni technologického zafizeni vodojemu,
Cerpaci stanice a stavebni elektroinstalace
RT1 Armaturni Rozvadé¢ kompaktni automatické Eerpaci stanice s lokalni
prostor automatikou (dodavka PS 01)

3.5  Soupis elektrickych za Fizeni

Oznaéeni Vykon (kW) | Napéti (V) | Elektrické za Fizeni

M1 1,1 400 Ponorné ¢erpadlo ve vrtu (s frekvenénim meéni¢em)
M2 0,02 230 Davkovaci €erpadlo chlornanu

M3 1,1 230 Cerpadlo vody

EV4, EV5 0,05 230 Ventilator

Xz 3 400 Zéasuvkova skfin

M11 11 400 1.¢erpadlo ATS (s frekvencnim méni¢em)

M12 11 400 2.¢erpadlo ATS (s frekvenénim méni¢em)
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3.6  Soupis za Fizeni procesniho m éreni
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Méfici okruh Oznaéeni Mérena veli €ina Zafizeni

LCA1-L BL1 Hladina ve vrtu Hydrostaticky snima¢ hladiny
LICA2-HL BL2 Hladina ve vodojemu Hydrostaticky snima¢ hladiny
LCA3-H BL3 Hladina na podlaze vodojemu | Elektrodové zafizeni

FIQ4 BF4 Pritok do vodojemu Vodomeér s vysilatem impulz(
FIQ5 BF5 Odtok z vodojemu Vodomeér s vysilatem impulz(
PIAG6 BP6 Tlak na vytlaku ATS Tenzometricky snimag tlaku
GA7 BG7 Vstup do €erpaci stanice Magneticky spina¢

GA8 BG8 Vstup do vodojemu Magneticky spina¢

3.7 Koncepce Fizeni

Provoz Cerpadla M1 ve vrtu bude automaticky s moznosti ruéniho oviadani. Na deblokaéni skfini
v &erpaci stanici bude umistén piepinaé volby rezimu s polohami "RUC", "0", "AUT". V reZzimu "RUC"
se bude Cerpadlo pfimo zapinat. V rezimu "AUT" bude Cerpadlo ovladano automaticky v zavislosti na
hladiné vody ve vodojemu. Chod ¢erpadla M1 je blokovan minimalni hladinou ve vrtu. Cerpadlo M1
bude provozovano pres frekvenéni méni¢, v pfipadé poruchy frekvenéniho meéni¢e je mozno
provozovat ¢erpadlo napfimo pres stykacovy bypass.

Davkovéani chlornanu sodného c¢erpadlem M2 bude automatické v zavislosti na pratoku vody
z vodojemu.

Ovladani ¢erpadla M3 na od¢erpani vody ze suterénu vodojemu pouze ruéni z mista ovladacimi
tlacitky.

Ovladani ventilatord EV4 a EV5 v mistnosti hygienického zabezpeceni je provedeno automatickym
cyklova¢em v rozvadéci RM1 nebo ru¢nim tlacitkem s dobéhovym &lenem u vstupu do mistnosti.

3.8  Procesni m éfeni
Mérfeni hladiny
Spojité méreni hladiny ve vodojemu a ve vrtu bude provedeno hydrostatickou sondou. Zobrazeni

hladiny bude provedeno na rozvadé&i RM1. Uroviiové méfeni hladiny se provede ponornym
spinacem. Signalizace hladiny bude provedeno na rozvadéc¢i RM1

Méfeni pratoku
Mérfeni pritoku vody na pfitoku a odtoku vodojemu bude provedeno impulsnimi vysila¢i OPTO

umisténymi ve vodomeérech. Vlastni vodomeéry jsou soucasti dodavky PS 01. Vyhodnoceni impulsu od
vysilat bude provedeno frekvenénimi pfevodniky se zobrazovaci na rozvadeéci RM1.

Méreni tlaku

Méfeni tlaku na odtoku z vodojemu se provede tenzometrickym snimacem na potrubi. Zobrazeni tlaku
bude provedeno na rozvadéci RM1.

Vstup do objektu

Hlidani vstupu do ¢erpaci stanice a do vodojemu bude provedeno magnetickym spinaéem osazenym
u vstupu do objektu. Kvitace vstupu povolanych osob bude provedena pfepinatem se zamkem
umisténym u vstupu.

3.9  Monitoring objektu

Objekt Cerpaci stanice a vodojemu bude dalkové monitorovdn pomoci GSM komunikatoru, ktery
prostfednictvim SMS zprav v siti mobilniho operatora zasila informace o poruchovych stavech na
mobilni telefony provozovatele. Uvazovan je pfenos 4 poruchovych zprav.
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3.10 Kompenzace 0 €iniku

Cerpadla M1, M11 a M12 jsou provozovany pfes frekvenéni méni¢e, pro maly vykon ostatnich
zafizeni neni proto uvazovana.

3.11 Provedeni instalace

Instalace bude provedena celoplastovymi kabely s médénymi jadry. Kabely budou v hlavnich trasach
ulozeny v plastovych Zlabech. Kabely k jednotlivym zafizenim odbocujici z hlavni trasy budou ulozeny
v plastovych elektroinstala¢nich trubkach.

Kabely mezi ¢erpaci stanici a vodojemem budou uloZeny ve vykopu 85x35 cm eventuelné& 120x50 cm
do piskového loZe 10/10cm a budou oznaceny vystraznou folii. Minimalni hloubka uloZeni kabelu je
70 cm ve volném terénu a 100 cm pod pojezdnymi plochami. V mistech s nebezpe¢im mechanického

poskozeni a pfi kfizeni s ostatnimi sitémi budou kabely uloZeny do flexibilnich chranicek.

3.12 Uzemnéni

Ochranna pfipojnice rozvadé€e RM1 bude napojena pfes ekvipotencionalni svorkovnici vodi¢em
CY10 mm? na zakladovy zemnié. V objektu je nutno v souladu s CSN 332000-4-41 ed.2 provést hlavni
a doplnujici pospojovani, které bude spojovat ochranny vodi¢, uzemnovaci pfivod, rozvodu kovového
potrubi, pfipadné kovové konstrukéni ¢asti. Hlavni pospojovani se provede v suterénu. Zakladovy
zemni¢ je pfedmétem SO 01.

4 VLIVY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Prace uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zafizeni navrzeného timto projektem
nemaji negativni vliv na okolni Zivotni prostfedi a nevyzaduji proto zadna zvlastni opatfeni.

5 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

PFi praci s elektrickym zafizenim je tfeba dodrzovat zakony a vyhlasky CUBP, kterymi se stanovi
zakladni pozadavky k zajiSténi bezpe€nosti prace. Montazni prace smi dodavatel provadét pouze
pracovniky s kvalifikaci podle vyhlaSky €. 50/1978 Sbh. ve znéni vyhlasky €. 98/1982 Sb.

Elektrické zafizeni musi byt provedeno v souladu s €eskymi normami a pfedpisy, zejména pak
CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4- 41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpe&nosti — Ochrana pred Grazem elektrickym proudem a CSN 33 2000-5-54 ed.2
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni,
ochranné vodi¢e a vodi¢e ochranného pospojovani.

Elektrické zafizeni Ize uvést do provozu az na zakladé kladného vysledku vychozi revize.

Pravidla pro obsluhu a préci na elektrickych zafizeni a kvalifikaci obsluhy stanovi CSN EN 50110
Obsluha a prace na elektrickych zafizenich.

Prace souvisejici s timto projektem nevyzaduji mimoradnych bezpeénostnich opatfeni nad ramec
béZnych zvyklosti.
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